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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Contrato de Cbra Piblica (R (VLU TITE]
CONTEATO NO: DOP 2004301890004 FISM-DF IR 007 _CO0D8
FOSTIO AL QUE Fondo de Aportaciones para la Infracstruetura Social Municipal v de las Demarcaciones

PERTLNLCE LA OBRA:  Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2014.

DESCRIPCION DE LA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AV. LOS PINOS, ENTRE CALLE 2

i DE MANGO DOMINICO Y LIBRAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL.
_AMPL. LOS MANGOS.

PERIODO CONTRATCO:  DEL 11 DEJUNIO DE 2014 AL 9 DE AGOSTO DE 2014,

UBICACION: ALTO LUCERO, LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER
{CLATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE
PESOS 43/100 M, N.)

VA $68,611.27  (SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCL PESOS 27/100 M. N.)
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y UN PESOS 70/100 M. Ny
(CIENTO CUARENTA ¥ NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE

- PESOS S1/100 M. N.)

CONTRATISTA: DOMINI CONSTRUCCION, 8.A. DE C.V. '
CALLE COSTA VERDE 19 2 COL. ESTATUTO JURIDICO
VERACRUZ, YERACRUZ
FIRMA DE CONTRATO: 6 DE JUNIO DE 2014,

IMPORTLE: F428.820.43

TOTAL: 5497 431.70

ANTICIPO: $149.3229.51

DOMICTLIO:

Contrato de obra piblica a Precios Unitarics ¥ Tiempo Determinado que celebran, por una parte €l Homorahl
Ayuntamiente de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, representado por el C. RAUL ALBERTC RUIZ DIAZ, LIC.
JAVIER BENITEZ PONCE Y LIC. JAIME HUESCA GOMEZ en su cardcter de Presidente Municipal, Sindico ¥
Secrelario, respectivamente, en lo sucesivo “El Municipio™;  y.  por la ouy, la empresa denmminada DOMINI
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.. representada, en este acto. por  C. JAIME ALVARO VALDERRABANO
SANCHEZ en su calidad de APODERADO LEGAL, en lo sucesivo “El Contratista™, contrato que se sujetard al tenor
de las siguicntes declaraciones ¥ cliusulas:

-

DECLARACIONES /

PRIMERA.- “EL MUNICIP1O” DECLARA:

A) Que el presente contrato tiene como finalidad fa cjecucion de la obra 2014301800004 denominada CDNS'I'H[IL‘[ZIﬁN
DE DREN PLUVIAL EN LA AV. LOS PINOS, ENTRE CALLE 2a DE MANGO DOMINICOL\Y
LIBRAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. AMPL. LOS MANGOS,, conforme al proyecto gjecutivo
sc sehala en ef ANEXO 01 de este contrato.

By Que dicha obra, esta contemplada en la propuests de inversidn para el ejereicio 2014, del Fondo de Aportaciones para
la Infracstructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).
aprobada en Sesion del CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, en donde se autorizo la inversion para cubrir
la erogacion de este contrato.

) Que es una persona moral investida con personalidad juridica v patrimoniu propio, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 115 de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanes y que tiene capacidad plena para obligarse en
los términos del presente contrato con base en lo establecido por los articulos 2, parralo segundo, 36 fraccion VI v, 37
fraccion 11 de la Ley Orgdnica del Municipio Libre ¥, asi como lo sefialado en 2l articulo 2539 v demis relativos ¥
aplicables del Codigo Civil para ¢l Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave,

1)) Que actda, representado por el C. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ, FL LIC. JAVIER BENITEZ PONCE y LIC.
JAIME HUESCA GOMEZ. en su vardcier de Presidente Municipal, Sindico y Secretario, respeclivamente, quiencs
suscriben el presenie Conwrato de conformidad con lo estipulado en los articulos 36, fraccion VI 37, fraccion 117 7
fraccion V de la Ley Orgdnica del Municipio Libre, vigenle en el Estado de Veracruz: acreditando su personalidad, el C
Ratil Alberto Rufz Diaz y ¢l Lic, Javier Benitez Ponce, como Presidente Municipal Constitucional v Sindico del
Avuntamicnto de Tuxpan, con la copia fotostitica, debidamente certifizada de la Gaceta Oficial del Estado de Weracs,
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responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de
ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS (NO APLICA)

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION

“El Contratista” se obliga, a iniciar las obras materia de este contrato ¢l dia 11 DE JUNITO DE 2014 vy a concluirlos el dia 9
DE AGOSTO DE 2014 (60 dies) de conformidad con el calendario de trabajo elaborado, convenido previamente con “El
Municipic™,

QUINTA.-DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“Ll Municipio™ se obliga a poner 4 disposicion de “El Contratista™. el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los
trabajos materia de estz contrato, asi como lod dictamenes, permisos, licencizs, v demds autorizaciones que se requieran
para su realizacion,

SEXTA.- INICIO DE LOS TRABAJOS
“El Contratista” se obliga a establecar anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el silio de realizacion de los
mistos, un laboratorio de control de calidad; a un representante Wenico permanenie de construccidn, ¢l cual deberd ten
poder amplio v suficieale para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, “E] Municipio” se
reserva el devecho de su acepracién, el cual podrd gjercer en todo tiempo.

“E1 Contratista™ vy “El Municipio™ a través de lo Supervisidn, se comprometen o utilizar correctamente la bitdeora de o
como instrumento de control, durante la ejecucicn de la obra. “El Municipio” a través de su representante técnico, verifica
los avances, cantidad de obra gjecutada, calidad, cumplimiento de especificaciones ¥ en su caso autorizard modificaciones
durante la gjecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitdcora v “El Contratista™ solicitard las instrucciones que
considers necesarias para ejecutar |a obea, las autorizaciones, revisiones, v visto bueno de los trabajos realizados, haciendo
las anotaciones que considere porlinentes.

“E1 Municipio®, “El Contratista” v la Supervision, aceptan ufilizar Iz hiticora solo para los fines anteriores, la cual deberd
tener sus hojas foliadas v las firmas de sus representantes @enicos regisiradas, la custodia de la hitacora queciam hajo la
responsahilidad del residente de olwa designado por “Fl Contratista™, no debe saliv de la obra, ¥ estar a dispy
partes autorizadas en cualguier momento,

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES ; _
“El Contratista”, como empresuario v patron del personal que ocupa con motivo de los trabajos matﬂ% g;i'i.:c rato, serd ¢
tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales v demas ordenamientos e materid de trabaj

de seguridad social. “El Contratista™ se obliga por lo lanto a responder de fodas las reclamaciones que siys trabajadores
prasentaren en su contra o en contra de “E1 Municipio®™, en relacion con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrata, “El Municipia®” otorgard un anticipo por ¢l 30 % ({Treinta por
ciento) del monto del presente Contrato, que importa la cantidad de; $149,229, "1I (CIENTO CUARENTA ¥ NUEVE MIL
DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 51100 M. N.} LV.A. INCLUIDO obligindose *L1 Contratista™ a utilizarlos
en los siguientss conceptos: construccion en el sitio de los trabajos, de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, ¥
en su caso para los gastos de maslado de maguinaria v equipo de construccion e inicio de trabajos; asl como la compra v
produceitn de materiales de construccian, la adquisicion de equipoes de instalacion permanente v demds insumos.

“Fl Comtratisia® dentro de los quince dias naturzles siguientes al dia en gue s¢ reciba copia del fallo de adjudicacion debera
presentar la garantia del anticipo, con 21 objeto de que “El Municipio™ ponga a disposicion de “E| Contratista™ dentro de los
diez dias naturales signientes a la presentacion de Fa garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de |
presente clausula, de conformidad con lo establecido en el Art, 58 fraccion 1T v 111 de la Ley Nimero 825 de Obras Fablicas
v Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave: el atraso en la entrega del anticipo ser
motivo para diferir sin modificar, en igual plazo. el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nue
fecha de iniciacion de los trabajos; si “E1 Contratista”™ no enlrega la garantia del anticipo dentro del plazo E‘it]pu]ﬂ. 0,

procederd el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.
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El procedimiento de amortizacion del anticipo consisticd en deducir proporcionalments de Ias estimaciones que se formulen
por trabajos ejecutados, el monto otorgade por tal concepto, debiéndose liquidar ¢l faltante por amortizar en la estimacién
final, sujetdndose a los procedimientos cstablecidos al respecto por la Ley Noamero 823 de Obras Piblicas v Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Tgnacio de la Liave,

Para la amortizacion de los anlicipos en caso de rescision de este contrato, “E1 Contratista™ se obliga a reintegrar 4 “El
Municipio” el saldo por amortizar de los anticipos en un término no mayor de 20 dias naturales contados & partir de la fecha
e que le sea comunicada la rescisidn, para lo cual se le reconocerdn los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicion debidamente comprobados mediante la exhibicién de la documentacion comrespendiente, considerando los
precios, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida, y puedan
utilizarse en la obra, v “El Contratista® se compromete por escrito a entregarlos en ¢l sitio de ejecucion de los trahajos,

Una vez acordado el anticipo por “El Municipio™. “El Contratista™ exhibira la factura y 1a paliza de flanza correspondiente
para su aprobacion.

la garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuye caso “El Municipio™ o notificard por
escrite 2 la institucion afianzadora para su cancelacion, 51 “FEl Contratista™ no ha devuelto el saldo del amicipo no
amortizado, dentro de los dicz dias posteriores a la antorizacion del finiquito de la obru, se hard electiva la lTanea,
incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales.
En caso de que “El Contratista™ no reinlegre el saldo por amortizar, deberd  pagar a “El Municipio de Tuxpan™ gasto:
financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal ¢n los casos de prirroga
para el pago de Crédito Fiscal, Los gastos financieros se caleulardn sobre el saldo no amortizade, se computargepér di

NOVENA.- FORMA DE PAGO

“El Municipio™ cubrird a “E1 Contratista”™ el importe del presente contrato, medianie estimaciones que

se formulen, en la que se consideraran los volimenes de obra, tramos o etapas totalmente terminadas en lodos s

v los informes de control de calidad correspondientes avalados por un laboratorio previamente aceptade por ©

en el periodo que comprenda cada estimacion conforme a los  precios unitarios  pactados. Dichas esti

presentadas por “El Contratista” a la residencia de supervision, que “L1 Municipio” deberd establecer para tal efecto,
dentro de los cuatro dias habiles sipuientes a la fecha de su corte, el plazo para el pago respectivo serd de dicz dias
naturales.

“Lil Contratista™ ¥ “L] Municipio” a través de la Supervision, convienen en lo siguiente:

A) “El contratista™ estd ebligado a solicitar avtorizacién para las actividades preponderantes que se le indiquen en
cualguier tramo de la obra, por medio de los formatos especificos que para tal fin se implementen, con la finalidad de
podet realizar una supervisidn oportuna.

B} “El Contratists” se obliga 4 entregar copia de facturas coando se indigue algln material en particular, para verilicar qui.
cumpla con las especificaciones adecuadas.

) *El Contratista™ deberd entregar las pruebas de laboratorio gue indique el catalogo de conceptos,

D) “El Contratista® se compromele a entregar las parantias de los trabajos, materiales o certificados de calidad de
materiales que estén indicados en especificaciones.

E} El incumplimiento de cualquizra de los cuatro incisos anteriores, serd motive suliciemte para detener el pago de los
conceptos fnvolucrados hasta no comprobarse por laboratorio o perito especializado. que se cumple con la calidad
solicitada. para lo cual los gastos correran por cuenta de “El Contratista™. En su defecte “El Contratista™ estd obligado a
corregir los trabajos cjeculados en cuanto & materiales ulilizados o procedimisntos.

“E] Contratista” cubrira a “El Municipio™ y este retendrd, ¢l cinco al millar sobre el importe de cada una de las

estimaciones de trabajo que formule “L) Contratista®, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad

con el Art, 65, parrate 5 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas ¥ Servicios Relacionados con ellas del Estado de

Veracruz de lgnacio de la Llave.

Ni las eslimaciones, ni la liquidacion de estimacion final aunque hayan sido pagadas. se considerarin como aceptacidn de la

obra, pues “E] Municipio™ sc reserva expresadamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal gjecutada o por pagos

indebidos, Si “El Contratista®  estuviese inconforme  con las estimaciones o con la liquidacion tendrd un plazo de 60

(sesenta) dias calendario a partic de la fecha que se haya efectuado la estimacion o la liguidacion, para hacer por escrito |

reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista™, sz consider

dafinitivamente aceptadas por &, la estimacion o liquidacion de que se trate v sin derecho a nlterior reclamacion.  /

s conceplos
Municipia™
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