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CONTRATO NO:

C052
FONDO AL QUE
PERTENECE LA OBRA: "CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2015 (4)"; ETERCICIO 2016,
DESCRIPCION DE LA CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN INFONAVIT PUERTO
OBRA: PESQUERO

PERIODO CONTRATO:  DEL 29 DE OCTUBRE DE 2016 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2016,
TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO, LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TUXPAN,

UBICACION:

VER
IMPORTE: $910.776.92 g g%\{;];({:libi)’l‘os DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA ¥ SEIS PESOS
_ ( CIENTO CUARENTA ¥ CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO
LV.A: SUSTUI rgn8 317100 M. N.)
TOTAL s1.056.501.25 C UN MILL{ON CINCUENTA Y SEIS MiL QUINIENTOS UN PESOS
23/100 M. N. )
ANTICIPO: s316.950.37 ( TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
37/100 M. N. )
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA LOSA DE TUXPAN, S.A, DE C.V.
BOMICILIO: CALLE PRIVADA JUSTO SIERRA No, 38 COL. ALFONSO ARROYO FLORES
' TUXPAN, VERACRUZ,
FIRMA DE CONTRATO: 27 DE OCTUBRE DE 2016.

Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el Honorable ,
Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de fa Llave, representado por el LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ, LIC. } 1
JAVIER BENITEZ PONCE Y LIC. JULIO CESAR VELAZQUEZ CAPITAN en su caricter de Pre‘;ideme ‘Municipal, .
Sindico y Secretario, respectivamente, en lo sucesivo “El Municipio®; y, por la otra, la em yresa de}lonun da
CONSTRUCTORA LOSA DE TUXPAN, S.A. DE C.V,, representada, en este acto, por ERICK OPEZ VERA¢r
su calidad de REPRESENTANTE LEGAL, en lo sucesivo “El Contratista”, contrato que se Sujetard al ténor de fgts

siguientes declaraciones y clausulas: // ya 4 . \

DECLARACIONES / A iy \\“

PRIMERA.- “EL MUNICIPIO” DECLARA: v 5\ j
%,

A) Que el presente contrato tiene como finalidad la ejecucién de la obra 2016301890603 denganiiriida CONSTRUCCION
DE CANCHA DEPORTIVA EN INFONAVIT PUERTO PESQUERQ, conforme alpﬁ)yecto ejecutivo que se sefiala
en el ANEXO 01 de este conirato.

B) Que dicha obra, esta contemplada en la propuesta de inversién para el ejercicio 2016, del "CONTINGENCIA
ECONOMICAS PARA INVERSION 2015 (4)", aprobada en Sesidn del CONSEJO DE DESARROLL
MUNICIPAL, en donde se autorizo la inversién para cubrir la erogacion de este contrato.

C) Que es una persona moral investida con personalidad juridica y patrimonio propio, de acuerdo a lo establecido er
articulo 115 de ]a Constitucién Politica de Jos Estados Unidos Mexicanos y que tiene capacidad plena para obligarse en
los términos del presente contrato con base en lo establecido por los articulos 2, parrafo segundo, 36 fraccion VI y, 37
fraccion II de la Ley Organica det Municipio Libre y, asi como lo sefialado en el articulo 2539 y demés relativos y
aplicables del Cédigo Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

D) Que actiia, representado por el LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ, EL LIC. JAVIER BENITEZ PONCE y LIC. JULIO
CESAR VELAZQUEZ CAPITAN, en su cardcter de Presigéhte Municipal, Sindico y Secretario, respectivamente, quienes
suscriben el presente Contrato de conformidad con lo L
fraccién V de la Ley Organica del Municipio Libre #igetiig gii el Estado de Veracruz; acreditando su personalidad, el Lic,
Rawl Alberto Ruiz Diaz y el Lic. Javier Benitez Ponce, Xomo Presidente Municipal Constitucional™y Smdlco det H.
Ayuntamiento de Tuxpan, con la copia fotostatica, debjdamente certificada de la Gaceta Oficial del ﬁ&@do de\v
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Nimero Ext. 006 de fecha 03 de enero de 2014, en la cual se publica la integracién de los Ayuntamientos del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, electos para fungir durante el periodo Constitucional de 2014-2017, que se anexa; y, el
Secretario del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, acredita su personalidad con la copia certificada
del punto de acuerdo No. 5 del Acta de Cabildo Ordinaria niimero 96, celebrada el 9 DE diciebre DE 2615, que también
se anexa, vy la facultad para celebrar el presente contrato, conforme al punto de acuerdo relativo al Acta del Consejo de
Desarrollo Municipal Extraordinaria Niimero 06, de fecha 05 de ABRIL de 2016, de la cual también se agrega a este
documento copia, debidamente certificada.

E) Que el presente contrato se ADJUDICA MEDIANTE CONCURSO BAJO LA MODALIDAD DE INVITACION
RESTRINGIDA a “Tl Contratista” como resultado de la evaluacién del presupuesto por €1 presentado y por considerarlo
una propuesta econémica solvente, y por reunir las condiciones técnicas y econdmicas que garantiza la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato. Con base en el Articule 34 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Fstado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

F} Que la realizacidn del presente contrato, se ajusta a los objetivos y prioridades de los planes de desarrollo Estaial y
Municipal, y los programas sectoriales en coordinacién con el Plan Nacional de Desarrollo.

G) Que a “El Contratista”, se le puso en conocimiento previo, de los alcances, derechos, obligaciones y responsabilidades
que se deriven del presente contrato, conociendo el proyecto de la obra que se ejecutaré, asi como su ubicacion, alcances
y comnidad en la que se realizara.

H) Que para todos sus efectos legales, tiene su domicilio en Avenida Judrez nimero 20, Col. Centro, C.P. 92800 de 1
de Tuxpan, Veracruz. Con los siguientes datos fiscales:

NOMBRE: Municipio de Tuxpan R.F.C. MTUSS0101HSA

SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

A) Que acredita la existencia de su Sociedad con la Escritura Constitutiva Piiblica No. 6443 de fecha 3 DE MAYO DH 2013 /™
otorgada ante la Fe del Notario Publico No. 8 de la ciudad de ALAMO, VER inscrita en el Registro Publico de la Pr Y
y del Comercio con folio No. (I SN
El ERICK L. LOPEZ VERA acredita su persenalidad como REPRESENTANTE LEGAL con el testimonio dc‘lﬁn
Escritura Publica No. Il de fecha 3 DE MAYO DE 2013 Otorgada ante Fe de Notario Publico No. 8 de la ciuds
de ALAMO, VER, guien se identifica en este acto, mediante credencial de elector a su nombre, con folio i N,

expedida por el Instituto Federal Electoral. thg .

B) “El Contratista” declara ser de nacionalidad Mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seg
considerandose conio mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccidn de ningiin gobier
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

C) Que tiene establecido su domicilio fiscat en: CALLE PRIVADA JUSTO SIERRA No. 38 COL, ALFONSO ARROY(S\
FLORES TUXPAN, VERACRUZ. Mismo que sefiala para todos los fines y cfectos legales de este contrato.

D) Que cuenta con la Capacidad Juridica, Técnica y Financiera para contratar y obligarse a la ejecucién de log/trabajos objeto \\
de este contrato y cuenta ademds, con la tecnologia, organizacidén y mano de obra especializada-para ellgf( N\

E) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios’Relacionados con
ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de fa Liave, y las Reglas Generales de la Contratacion y Bjecucion de Obras
Pliblicas, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para ]aydepeudel as y entidades de la
administracién piblica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos gue, debigéﬁeme firmados por las
partes, integran el presente Contrato. Consistentes en la descripcién pormenorizada de la 0br9{’planos, especificaciones,
programas y los presupuestos correspondientes, asi como las demas normas que regulaléla ejécucion de los trabajos.

F) Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de m;géiderar todos los factores que
intervienen en su gjecucion, y que se ha considerado en el presupuesto acordado, Yo

G) Que no se encuentra en ainguno de los supuestos que-Sala el articulo 52 de la Ley Niimero 825 de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con ellas del Estado de Vera de Ignacio de la Llave, / (\

Rt e, / “a.\m 4

H) Que cuenta con los siguientes registros y comprugba entrégando fotocopias de:
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Contrato de Obra Piiblica
CEDULA DE REGISTRO FEDERAIL DE

REGISTRO PATRONAIL ANTE EL

ILM.S.S/INFONAVIT: G25 12471101
REGISTRO DE SEFIPLAN: 100524
REGISTRO DE PADRON DE

CONTRATISTAS MPIO. TUXPAN: 0031

TERCERA.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A) Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos Mexicanos, de caricler
Federal, Estatal y Monicipal aplicables a los frabajos amparades por este contrato y a responder en lo que corresponda por
su incumplimiento,

B) Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademdas de la descripeién pormenorizada de la obra,
proyectos, planos, especificaciones, programas y los presupuestos correspondientes, las normas que regulan la ejecucién

de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. e \
/
. . by
C) Convienen en aceptar como anexo al presente contrato la Biticora de Obra como el instrumento legal en donde se regnsfran y
todos los actos relacionados con la ejecucion de la obra. gf oy
~

D) Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios \
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Orgénica del Municipio Libre, dg las %
reglas, acuerdos y demds disposiciones legales que rigen la contratacion, gjecucion y cumplimiento del presente cont to.\\\\x

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, conviene en sujetarse al contenido de las siguientes:|

i\'\ \‘ i
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO \‘\

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de los trabajos consistentes en: CONSTRUCCION DE \ !
CANCHA DEPORTIVA EN INFONAVIT PUERTO PESQUERO Ubicada en la localidad de TUXPAM ﬂE\
RODRIGUEZ CANO, municipio de Tuxpan, Veracruz., y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de j
conformidad con las normas de Construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi ¢bmo ]as}f
especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato. /G /

CLAUSULAS
.

/
/

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO £ ,ff
El imporie total del presente contrato es por la cantidad de $910,776.92 ( NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SEIS PESOS 92/100 M. N. ) méas $145,724.31 ( CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETEC IEF\ITOS
VEINTICUATRO PESOS 31/100 M. N. ) correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, lo que da uy fotal-de
$1,056,501.23 { UN MILL{ON CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS UN PESOS 23/100 M. N. ) £ incluye la
remuneracion y pago total a “El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los frabajog, la utilidad
en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a “El Contratista”.

Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segiindo establecido en
el Art. 59 de la Ley Numero 8§25 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con etlas del Estado de Vergtruz de Ignacio de
la Llave, por lo que si “El Contratista” realiza obra por mayor yalor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad
en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, pé téndrd derecho a reclamar pago alguno de ellog—-.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS (NO APLICA)

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN INFONAVIT PUERTO PESQUERO
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“E] Contratista” se obliga, a iniciar las obras materia de este contrato el dia 29 DE OCTUBRE DE 2016 y a concluirlos el
dia 12 DE DICIEMBRE DE 2016 (45 dias) de conformidad con el calendario de trabajo elaborado, convenido previamente
con “El Municipio®”.

QUINTA.-DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias, y demds autorizaciones que se requieran para

su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE L.OS TRABAJOS
“El Contratista” s¢ obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos,
un laboratorio de control de calidad; a un representante técnico permanente de construccion, el cual debera tener un poder
amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, “El Municipio” se reserva el
derecho de su aceptacion, el cual podré ejercer en todo tiempo.
“El Contratista” y “El Municipio” a través de la Supervision, s comprometen a utilizar correctamente la bitdcora de obra
como instrumento de control, durante la ejecucién de la obra. “El Municipio™ a través de su representante técnico, veriticard -
los avances, cantidad de obra gjecutada, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizard modificaciotes \
durante la ejecucién de la obra, asentando lo conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitaré las instrucciones gue \
considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones, y visto bueno de los trabajos realizados, haciendo \\ \
las anotaciones que considere pertinentes, D
“El Municipio”, “El Contratista” y la Supervision, aceptan utilizar la bitdcora solo para los fines anteriores, la cual deberd \%\
tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas, la custodia de la biticora quedara bajg la &
responsabilidad del residente de obra designado por “El Contratista”, no debe salir de la obra, y estar a disposicion, de {las \
partes autorizadas en cvalquier momento, &%
R

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES
“E{ Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, serd el kS
{inico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en maieria de trabajo y \ ;
de seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadeses ’
presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacién con dichos trabajos. 3 \\

H

OCTAVYA.- ANTICIPOS /

Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, “El Municipio” otorgard un anticipo por €l 30 % (Treinta /for
ciento) del monto del presente Contrato, que importa la cantidad de: $316,950.37 ( TRESCIENTOS DIECISEIS/MIL

presente clausula, de conformidad con lo establecido en el Art. 58 fraccién Il y IIT de la Ley Nimero 825 de Obras Pablicas
y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la elltréga del anticipo serd
motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva
fecha de iniciacién de los trabajos; si “El Contratista” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no
proceder4 el diferimiento de la fecha de inicio de la obra, "
El procedimiento de amortizacién del anticipo consistira en dedy€ir) proporcionalmente de las estimaciones que;se-formulen
por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, d¢bi¢ndose liquidar el faltante por amortizar en fa s-tifigg(;\ién

: L S,
/o il Y

‘8
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final, sujetdndose a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,

Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescision de este contrato, “El Contratista” se obliga a reintegrar a “El
Municipio” el saldo por amortizar de los anticipos en un término no mayor de 20 dias naturales contados a partir de la fecha
en que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicion debidamente comprobados mediante la exhibicion de la documentacidn correspondiente, considerando los
precios, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, y puedan
utilizarse en la obra, y “El Contratista” se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos,

Una vez acordado el anticipo por “El Municipio”, "El Contratista” exhibira la factura y 1a péliza de fianza correspondiente
para su aprobacién.

La garantia subsistird hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso “El Municipio” o notificara por
cscrito a la institucion afianzadora para su cancelacidn, 8i “El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado,
dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiguito de la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los gastos
financieros y demds accesorios legales.

En caso de que “El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar a “El Municipio de Tuxpan” gastos
financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga
para el pago de Crédito Fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias
calendario desde que se vencid el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de “El Municipio™.

",
NOVENA.- FORMA DE PAGO / \\-\
“El Municipio® cubrird a “El Contratista” el importe del presente contrato, mediante estimaciones que “Quincenalment{” se \
formulen, en la que se consideraran los volimenes de obra, tramos o etapas totalmente terminadas en todos sus conceplos y \ i
los informes de control de calidad correspondientes avalados por un laboratorio previamente aceptado por “El Municipic”’ en k
el periodo que comprenda cada estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones serdn presentadas |
por “El Contratista” a la residencia de supervision, que “El Municipio” deberd establecer para tal efecto, dentro de los cudtr %
dias habiles siguientes a la fecha de su corte, el plazo para el pago respectivo sera de diez dias naturales. i
“El Contratista” y “El Municipio” a través de la Supervision, convienen en lo siguiente: \x
A) “El contratista” esta obligado a solicitar autorizacién para las actividades preponderantes que se le indiquen en cua!quie\\

tramo de la obra, por medio de los formatos especificos que para tal fin se implementen, con la finalidad de poder realizar \
una supervision oportuna.
B) “E! Contratista” se obliga a entregar copia de facturas cuando se indique algin material en particular, para verificar que
cumptla con las especificaciones adecuadas. -
C) “El Contratista” debera entregar las pruebas de laboratorio que indique el catédlogo de conceptos.
D) “El Contratista” se compromete a entregar las garantias de fos trabajos, materiales o certificados de calidad de maferiales

E) El incumplimiento de cualquiera de los cuatro incisos anteriores, sera motivo suficiente para detener el pdgo de los

corregir los trabajos ejecutados en cuanto a materiales utilizados o procedimientos,
“El Contratista” cubrird a “El Muaicipio” y este retendra, el cinco al millar sobre el importe de cada una de las est
de trabajo que formule “El Contratista”, por el servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el
parrafo 5 de la Ley Numero 825 de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de
la Llave.
Ni las estimaciones, ni la liquidacién de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se considerarin como agéptacién de la
obra, pues “El Municipio” se reserva expresadamente el derecho de reclamar por obra faltanie o mal ejecg}ﬁda © POr pagos
indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion tendra un plazo de 60 (sesenta)
dias calendario a partir de la fecha que se haya efectuado la estimacién o la liquidacion, para hacer por eserita la reclamacion  #
correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclarfiadion de “El Contratista”, se considerdrs hd;_:f';iﬂtivamente
n detecho a ulterior reclamﬁb(g’zn. o Y

-

aceptadas por €l, la estimacidn o liquidacién de que se trate y
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. . Contrato de Obra Piblica
DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS

“El Municipio” tendrd todo el tiempo el derecho de constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la
gjecucion de las obras se realice de acuerdo a las normas y especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las
estimaciones respecto a la obra realizada y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime
pertinentes. “El Municipio”, a su libre albedrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de las
obras cuando considere que no se estdn ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescisién del contrato conforme se establece en la
clausula vigésima de este conirato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS (FIANZAS)

“El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y disposiciones previstos por la Ley Niumero 8§25 de Obras

Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del Fstado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones

administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cunplimiento de este contrato.

Para la formalizacidn de este contrato se incluird la garantia de seriedad, presentada por el contratista al momento del concurso.

“El Contratista” presentard a “El Municipio” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha del fallo del concurso

y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor del “Municipio de Tuxpan®, equivalente al monto recibido

del anticipo incluyendo el concepto del Impuesto al Valor Agregado, y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento),

a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que ¢l presente contrato impone a “Ef Contratista”

en térininos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Niimero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ellab

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. f

La fianza subsistira hasta la total amortizacién det anticipo correspondiente, en cuyo caso, el H. Ayuntamiento lo notifidar4

por escrito a la institucion afianzadora para su cancelacién. En caso de que la cantidad descontada en cada estimacion, para

efectos de amortizar el anticipo, sea menor que Ia suma entregada, al momento de pagar la dltima estimacion o finiquite de ™

obra, “El Municipio” proceder4 a deducir el monto faltante de esta estimacién,

Mientras “El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que més adelante se sefialan, no se legitimard el contrs to y

por lo tanto no surtira efecto alguno,

Si transcurrido el plazo a que se refiere el tercer parrafo de esta cliusula “El Conlratisia” no ha otorgado Ias fianzas respecu as,

“El Municipio™ haré efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con el Articulo 53 dd la

Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de fa Liave, adentd s

podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza deberd ser otorgada por institucidn mexicana legalmente autorizada para operar en la Repiblica Mexlcana\

Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, “El Contratista” quedard obligado a responder de los defectos que *,

resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de |

acuerdo al Articulo 68 de la Ley Ntimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracmz«m \

de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados en el contrato y en el Cddigo Civil y Cédigo Penal para el Es do de !

Veracruz, otorgando una fianza que garantice durante el plaze de doce imeses la calidad de las obras ejecytidas, “El /

Contratista” deberd constituir dicha flanza por un monto equivalenie ai 10% (diez por ciento) del costo toial e gcido dela  /

obra incluyendo el concepto del Impuesto al Valor Agregade, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su

reparacién y/o adecuacién de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza deberd ser otorgadd por institucién/”
mexicana debidamente autorizada y a favor del “Municipio de Tuxpan® y continuard vigente hasta qué “El Contrati;;zr:’
corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren.

Transcurrido el plazo de un aflo a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitara pd{ €sCrito ﬁl H.

Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la cancelacién de 1a misma,

La péliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la msntuclon qugla otorgue:

A) Se otorgue a favor del “Municipio de Tuxpan”,

B) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley Niimero 825 de Obras Piblicas y Servicios P% acionados cof
ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas para et Estado Libre y
Soberane de Veracruz-Llave, y de Servicios Relacionados ¢on las Mismas, de la Ley Orgénica del SQELH.ICIPIQ Libre, de
las reglas, acuerdos y demds disposiciones legales que '

‘\M

T

contrato.
s * —- e
) Que la fianza se otorgue en los términos de este conlr
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D) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere la fianza, o
exista espera o bien se hubiese celebrado algiin convenio adicional de acuerdo a ia cldusula cuarta de este contrato, su
vigencia quedara automdticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera,

E) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, adn cuando parte de ellos se subcontraten,
siempre que “El Municipio” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo,

F) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas en vigor,

G) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado el debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
que tiene a su cargo con molivo del presente contrato e incluso para garaniizar el pago de lo indebide que en cualquiera
de sus formas beneficie a “El Coniratista” en perjuicio de “E! Municipio™,

H) Que en tanto no se libere la flanza, “El Conlralista” tendré Ia obligacion de pagar todas las firmas para la prérroga en su
vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por “El Municipio” que asi lo
indique.

1} Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable 1a presentacion de la fianza de garantia de vicios
oculios y el acla de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

J} Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto del contrato
de acuerdo a lo establecido en la cliusula segunda, “El Coniratista” se obliga a presentar un endosc a la fianza de
cumplimiento per el 10% (diez por ciento)} de dicha ampliacion sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado,
dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES PRESUPUESTAL

DECIMA TERCERA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS !
“El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante comunicado
escrito al representante legal de “El Contratista” y asentarlo en la biticora de obra. Las modificaciones se consideraran ™.
incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes, o
“El Contratista” por ningin motivo procederd a la ¢jecucion fuera del catilogo hasta en tanto se autoricen las modificagiones, |
¢l precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitdcora la orden de ejecucidn. ;

DECIMA CUARTA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION /
Si a consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor no imputable a “El Contratista” llegare a producirse la susgension de los
trabajos, éste podria gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de convenio fle ampliagior
en la que se demuestren tanto la existencia de {a eventualidad, como la necesidad de cumplir en tiempo para la realizagién
los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro de los primeros cine d}j@ habiles
siguientes al dfa en que ocurran fales eventos, W

“El Municipio” resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales sigui;z{te(s a la fech
de su recepeidn, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la ampliacién.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la ampliacién considerada procedente rebase el 15% (quince pér

ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, deberd formalizarse dicha ampliacion mediante un convenio de
ampliacién adicional de conformidad con lo establecido en el Art. 59 de a Ley Ntimero 825 de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 5i la solicitud se presenta extempq’r&éféam\ente oresulta | (
improcedente, se considerard que “El Contratista” incurrié en mcra furante el tiempo de la suspension'y,se le aplicardn las

sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuficio /Je que “El Municipic” pudiera dar porfescindido
administrativamente el presente contrato. ’ /
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N Contrato de Obra Piblica
DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del
presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectiien a satisfaccion
de “El Municipio”, asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademis de responder de los daftos v perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a “El Municipio” o a terceros. En cuyo caso se hara efectiva la garantla otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta el monto total de la misma; en caso de que dicha garantia no Hegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados. “El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlfos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion alguna
por ello.
Igualmente se obliga a “El contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona fisica o moral
sus derechos y obligaciones derivadas de este contrafo y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes
o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salve previa autorizacion expresa y por escrito de “Municipio”. En los
términos del Articulo 53 de la Ley Nimero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Fstado de Veracruz
de Ignacio de la Liave.
Asimismo “El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes deducciones:
A) El5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el servicio de vigilancia,
inspeccién y control.
B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido. TN

DECIMA SEXTA.-RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES / “g‘
%

“El Municipio” recibiré las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadds de \
acuerdo con las especificaciones convenidas. Bl contratista comunicard a “El Municipio” la terminacion de los trabajog que \
le fileron encomendados y éste verificard que estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes salvo %
que pacte expresamente otro plazo. La recepeion de los trabajos se hard dentro de los diez dias naturales siguientes a la facha ;‘%\“
en que se haya constatado Ia terminacién de los trabajos. Solo podrin ltevarse al cabo recepeiones parciales de obra, en (ova \
A \

¢asos siguientes:

A) Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, 1a parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y puede ser utilizada a juic\i}>\
de “El Municipio”. En este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.

B) Cuando “El Municipio” acuerde suspender la obra, v lo ejecutado se ajuste a o pactado, en este caso pagara a “El &
Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension, \ A

C) Cuando de comtin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato,
en este caso la obra que se reciba, se liquidard en la forma que las partes convengan, con base en los trabajos ejecuta ”“

D) Cuando “El Municipio™ rescinda el contrato en los términos de la cldusula vigésima, en este caso la recep01094{ff'§lai :
quedara a juicio de “El Municipio” el que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir. - /

E) “El Contratista notificara a “EI Municipio” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados, y esie verificard /
que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado. /
Tanto en ¢l caso de recepeion normal de fa obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se procedera gy
recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece ¢l articulo 67 de la Ley Niimero 825 de Obras Pﬁ/??éfas

Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave o de la fecha en que se predente, digus

de las sitnaciones previstas en el parrafo precedente, levantdndose al efecto el acta respectiva, y se procederd 2 form

la liquidacién que corresponda. / '
Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobada§ para cot
Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducirin de las cantidades pendientes de cub@se por trabdjos |
ejecutados v, si no fueren suficientes se hara efectiva de la fianza otorgada por “El Contratista”,
Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendnen!es de resolverse, se decidira de inmediato sobre lag
mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de cion. ‘
La recepcién de las obras y la liquidacion de su importe se efectuagn sin/perjuicio de las deducciones qu deben hacerse por
concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contratg, - T
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DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

“El Municipio” podrd suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “El Contratista”, donde se manifiesten dichas
causas,

El presente contrato podra continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas gue motivaron
su suspension.

Cuando se determing la suspension de 1a obra por causas imputables a “El Municipio”, este pagari los trabajos ejecutados
asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensidn.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezean los nuevos plazos,
costos y montos de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA OCTAVA.- TERMINACION ANTICIPADA

De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la
continuacion de las obras por parte de “El Contratista”, este deberd presentar ante “El Municipio™ la solicitud de terminacidn
anticipada, con el fin de que éste evalie y en su caso apruebe los trabajos realizados, procediendo éste a cubrir la eslimacidn
correspondiente y/o efectuar los ajustes procedentes; ademds, si es el caso, pagard los gastos no recuperables, siempre que

éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este~

corntrato. / \‘

3
DECIMA NOVENA.-MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE f Y
Los materiales y equipos de instalacion permanente que en su caso “El Municipio” suministre a “El Contratista” o que dste \
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo la custodig de
este dltimo quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o adgquiridos, ?

debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién que proporcione a la residencia de supervision. \\

e |
}

VIGESIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“E1 Municipio” podra en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas g€ interés geuierai \‘Q %‘
cuando “El contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitgs que establece la Lei .
Numero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con eflas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla\} y demis’, \x
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de Jas obligaciones que se \
estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El Municipio”, independientementp de apiie%? las penas A j
convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada parael ¢ mplim}e{no del mismo.
Cuando “El Municipio” determine justificadamente Ia rescision administrativa del contrato, la decisidon s€ comunicard por
escrito a “El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste dentro del téfraing de veinte (20)
dias habiles contados a la fecha en que reciba la notificacion de rescisién. Manifieste lo que a su dereclfo convenga, teniendo
“El Municipio” que dictar resolucion en los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiese recibido el escrito de
contestacion de “El Contratista”.

La rescision operard de pleno derecho vy sin necesidad de declaracion judicial, en ¢l caso de que “El Municipio” lo
determine de conformidad con las causales, procedimientos y sefialamientos, mencionados en el presente contrato y ey tddo
lo relativo y aplicable del capitulo TV Bis del Cédigo de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz,

S

A) Si por causas imputables a “El Contratista” este no inicia o reanud
escrito sefiate “El Municipio”. g

\m
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B) Si “El contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que “El
Municipio” hubiera rechazado por defectuoso, no cumplir con los requisitos de calidad reportados por el laboratorio, o
por no ajustarse a lo convenido,

C) Si*“El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata las 6rdenes
que por escrito le dé “El Municipio”,

D} 8i “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El Municipio” et atraso puede dificultar la
terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado,

E) 8i“E! Contratista” estd sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra,

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El Municipio™.

G) Si “El Contratista” no proporciona a “El Municipio” y a las autoridades que tengan facultad de intervenir, las facilidades
y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.

H) Si cambié su nacionalidad mexicana por ofra, o su siendo extranjero invoca la proteccién de su gobierno,

I) Si“Ll Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacidn de “El Municipio®.

) Si“El contratista” no presenta oportunamente a “El Municipio” las polizas de fianza a que se refiere la clausula décima
primera del presente conirato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones estipuladas.

K) La violacidn al secreto profesional o divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial que “El Municipio”
proporcione a “El Contratista”.

L) En general, por incumplimiento de parte de “El contratista” a cuvalquiera de las obligaciones derivadas del presente
conlrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Coniratista” de cualquiera de las estipulaciones del contrato, “El

Municipio” podrd optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convenidas, o declarar la rescisién

conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima primera del presente contrato.

/

VIGESIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION

En caso de rescision “El Municipio™ procedera a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes

de trabajos ejecutados atin no liquidados, hasta que se otorguen el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse denfro

de los treinta (30) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision, En dicho finiquite deberd preverseiel

sobrecosto de los trabajos no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativg a

la recuperacion de los materiales v equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras

responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir. “Ef Contratista” tiene el derecho de inconformarse por. escrito an
la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion-de la ndtiticacion’
motivo de rescision, para lo cual deberd acompaiar las pruebas documentales que considere,

VIGESIMA SEGUNDA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA
A fin de constatar que “T1 Contratista” ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobs

realizarse, “El Municipio™ procedera a hacer la retencion del 5 % multiplicado por el numero dg mesés transcurridos desde
la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensnalmente se harfJd retencion o devolucion
que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada. ' -

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente 2 dHltimo mes del programg,
procede hacer alguna retencidn, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El Municipio’/a titulo de pena convenciong,
por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas, ng/Se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El
Municipio” harj al programa las modificaciones relativas,

“El Municipio” verificard también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluaciéon pary/dejerminar, ta reposicion de los-trabajos mal
gjecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcién a las deficiendias pbservadas, cuyo valor se Tard ef; ctivo en la

M/L__M_um .
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siguiente ¢stimacion, Si se determina la reposicion, se aplicard una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados, que
solo se devolvera si “El Contratista” cumple a satisfaccidn con los trabajos contratados,

De acuerdo al Art, 79 y 81 de la Ley Ntumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, se aplicard una multa del_10%_ del monto de contrato no ejecutado, por incumplimiento al contrato
y reincidencias que por desacato persistan.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de ia facultad que tiene “El Municipio™ para exigir el
cumplimiento del contrato o rescindirlo,

VIGESIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El Municipio” asentindolo
en la “Biticora de Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de cinco (5) dias hébiles para
presentar el costo de dichos trabajos, considerando lo establecido en el Procedimiento de Ajustes de Costos estipulado en Ia
clausula tercera y en la normatividad que al respecto exista.

“El Municipio” comunicard a “El contratista” la autorizacidon para iniciar los (rabajos extraordinarios asentandolo en la

“Bitdcora de Obra”.

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO®

“El Municipio” se obliga a realizar los trdmiles necesarios para obtener los permisos de construccidn, autorizaciones y
permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso de suelo, asi como las licencias de alineacion y ntimero oficial o en
su defecto, documento de excepeiodn de dichos trimites.

VIGESIMA QUINTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION

1.as partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este conirato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley Niimero

825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones
administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no este expresamente estipulado

en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de fos Tribunales del Distrito Judicial de Tuxpan, Veracraz..
En los anteriores (érminos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del contenido, alcancéy ™
fuerza legal de las clausulas que integran v que en el mismo no existe error, dolo o lesion, 0b1igéndos}a4m invaiidarlo/por
ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, el dia 27 DE OCTUBRE DE 2016 lo ratifican y firman (.i}: confonngdad. \\\\
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todos somos

H. Ayuntamienio de Tuxpan, Veracruz .
2014-2017 g3 &

a 2014-2017

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Contrato de Obra Pablica 20 1 63 0 1 890 603

LOS CONTRATANTES

“EL MUNICIPIO”

VELAZQUEZ CAPIiTAN
EL H, AYUNTAMIENTO

. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ R TTON
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

VIER BENITEZ PONCE IC. JULIO -5 ;
CO UNICO SECRET (33
iy

\..../-/
“EL CONTRATISTA”
ERICK PEZ VERA
REPRESE TE LEGAL
CONSTRUCTORA LOSA DE TUXPAN, 8.A. DE
o
TESTIGOS:
-
ARQ. CESAR MANUEL JUAR CHIMAL C.P. CARLGS AUGUSTO FL.ORES CORONA
DIRECTOR D OBRASPUBLICAS TESORERO MUNICIPAL
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‘todos somos

5 - ﬂ T
-m 5 pm H. Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz
1\2& 2014-2017,
20142017 ‘k

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACIONES Y CONTRATOS
TUXPAN, VER. A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016
ASUNTO: Invitacién No. DOP_2016301890603_CONTIN_ECO_2015(4)_IR_036 para presentar Propuesta

DESARROLLO CONSTRUCTIVO DEL NORTE DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
C. PORFIRIO LOZANO DOMINGUEZ

(APODERADO LEGAL)

MARIANO ARISTA No. 309

TAJIN, 93330

POZA RICA DE HIDALGO, VERAGRUZ

PRESENTE

El H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Ver., a través de la Direccién de Obras Pdblicas, con base en los
Articulos 22, 23, 24 Y 34 de La Ley No. 825 de Ohras Piblicas y Servicios Relacionados con Elfas del Estado de Veracruz
de ignacio de la Llave, tiene el agrado de invitar a usted a que presente una propuesta para la realizacion por contrato a
base de precios unitarios y tiempo delerminado de la obra sigulente:

No. DE OBRA 2016301890603
DESCRIPCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN INFONAVIT PUERTO PESQUERO
LOCALIDAD TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO

MODALIDAD INVITACION RESTRINGIDA

FONDQ "GONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2015 (4)", EJERCICIO 2016.

La aceplacion por parte del contratisla a esta invitacion lo obliga a presentar propuesta en ei acto de recepcion y
apertura de las mismas, sl por determinadas causas, no estuviere en condiciones de entregar propuesta, debera hacerlo del
conocimiento de esta Direccion de Obras Pablicas por escrito, exponiendo los motivos, cuando menos un dia habil anterior a
la fecha establecida para la verificacién de dicho acto,

a) Las bases del concurso se enfregaran una vez realizado el pago correspondiente.

b) El periodo de ejecucién de los trabajos es de 45 DIAS calendario en dias naturales.

¢) La Visita de Obra se llevard a cabo el dia 3 DE OCTUBRE DE 2016 a las 1:00 HRS. El punto de reunidn sera en
las oficinas de la Direccién de Obras Plblicas, ubicadas en Calle Escuela Medico Militar Esq. 5 de Mayo No. 2 de
la Colonia Zapote Gordo, C.P. 92860, de esta ciudad y Puerto de Tuxpan, Veracruz.

d)} LaJuntade Aclaraciones se efectuard inmediatamente después de la Visita de Obra.

e) La presentacién y Apertura de las Propuestas Técnica y Econdmica se llevara a cabo en punto de las 1:00 HRS.
del dia 7 DE OCTUBRE DE 2016 en Ia Direccién de Obras Pablicas, del mismo domicilio.

f) El Fallo y Adjudicacién se dard a conocer por escrito a los participantes, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la presentacién de las propuestas.

Debera presentar por escrito, en papel membretado y debidamente firmada por su representante, una carta de
aceplacion a la presente invitacion.

Los trabajos deberan ejecutarse de acuerdo con las especificaciones particulares, catalogo de conceptos y con lo
estipulado en fas Bases de Concurso, las cuales se proporcionardn una vez realizado el pago de las mismas.

A la empresa que le sea adjudicado el contrato, se le otorgard un anticipo del 30% del monto del mismo, previa
presentacion de las fianzas correspondientes.

Esta Direccién, con base en el analisis comparativo de las propuestas, formulard el dictamen que servira como
fundamento para el fallo, mediante el cual, en su caso, el Subcomité de Adquisiciones y Contratacion de Obra Pablica de
sste H. Ayuntamiento de Tuxpan, adjudicard el contrato al licitante que, enfre los proponentes, reuna las condiciones
téenicas, econdmicas y garanlice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones requeridas.

ATENTQ\A,_ENTE

ARQ. CESARRMANUEL JUAREZ CHIMAL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.c.p. PROFR. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ.- REGIDOR PRIMERQ.-, PARA SU CONOCIMIENTO
C.c.p. LIC, ANA ALICIA PEREZ DIAZ.- CONTRALOR MUNICIPAL - MISMO FIN.
C.c.p, ARGHIVO

No. de Obra: 20163018%0603
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN INFONAVIT PUERTO PESQUERD



"todos somos P
H. Ayuntamienio de Tuxpan, Veracruz {é‘g ‘
20142017 4L L507)

8 2014-2017 AT

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACIONES Y CONTRATOS
TUXPAN, VER, A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016
ASUNTQ: Invitactén No. DOP_2016301890603_CONTIN_ECO_2015(4)_IR_036 para presentar Propuesta

GRUPO CONSTRUCTOR GSG, S.A. DE C.V.
ING. OMAR CRUZ CRUZ

(APODERADO LEGAL)

URSULO GALVAN No, 37

ADOLFO RUIZ CORTINES, 92880

TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VERACRUZ
PRESENTE

El H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Ver., a través de la Direccion de Obras Pdblicas, con base en los
Articulos 22, 23, 24 Y 34 de La Ley No. 825 de Obras Plblicas y Serviclos Relacicnados con Ellas def Estado de Veraciuz
de Ignacio de la Liave, tiene el agrado de invitar a usted a que presente una propuesta para la realizacién por contrato a
base de precios unitarios y tiempo determinado de la obra siguiente:

No. DE OBRA 2016301890603

DESCRIPCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN INFONAVIT PUERTO FESQUERCO
LOCALIDAD TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO

MODALIDAD INVITACION RESTRINGIDA

FONDO "CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2015 {(4)", EJERCICIO 2016.

La aceptacion por parte del contratisia a esta invilacién lo obliga a presentar propuesta en el acto de recepcidn y
aperiura de las mismas, si por determinadas causas, no estuviere en condiciones de entregar propuesta, debera hacerlo del
conecimiento de esta Direccién de Obras Pdblicas por escrito, exponiendo los motivos, cuando menos un dia habll anterior a
la fecha establecida para Ia verificacién de dicho acto.

a) Las bases del concurso se entregaran una vez realizado el pago correspondiente.

b} Ei periodo de ejecucién de los trabajos es de 45 DIAS calendario en dias naturales.

¢} La Visita de Obra se llevard a cabo el dia 3 DE OCTUBRE DE 20186 a las 1:00 HRS. El punto de reunidn sera en
las oficinas de la Direccién de Obras Plblicas, ubicadas en Calle Escuela Medico Militar Esq. 5 de Mayo No. 2 de
la Colonia Zapote Gordo, C.P. 92860, de esta ciudad y Puerto de Tuxpan, Veracruz.

d)} LaJunta de Aclaraciones se efectuard inmediatamente después de la Visita de Obra.

e) La presentacion y Apertura de las Propuestas Técnica y Econdmica se llevara a cabo en punto de las 1:00 HRS.
del dia 7 DE OCTUBRE DE 2016 en la Direccién de Obras Pidblicas, del mismo domicilio,

fy El Fallo y Adjudicacién se dara a conocer por escrito a los participantes, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la presentacién de las propuestas.

Debera presentar por escrilo, en papel membretado y debidamente firmada por su representante, una carta de
aceptacién a la presente invitacién.

Los trabajos deberédn ejecutarse de acuerdo con las especificaciones particutares, catdlogo de conceptos y con lo
estipulado en las Bases de Concurso, las cuales se proporcionaran una vez realizado el pago de las mismas.

A la empresa que le sea adjudicado el contrato, se le otorgaré un anticipo del 30% del monto del mismo, previa
presentacion de las fianzas correspondientes,

Esta Direccion, con base en el analisis comparativo de las propuestas, formulara el dictamen que servird como
fundamento para el fallo, mediante el cual, en su caso, el Subcomité de Adquisiciones y Contratacion de Obra Pablica de
este H. Ayuntamiento de Tuxpan, adjudicara el conirato al licitante que, entre los proponentes, reuna las condiciones
técnicas, econdmicas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones requeridas.

ATENTAMENTE

\\

ARQ. CESARMANUEL JUAR
DIRECTOR'DE OBRAS P!

G.c.p. PROFR. ALFONSO SANCHEZ RERNANDEZ.- REGIDOR PRIMERO... PARA SU CCHOCIMIENTO R =
C.c.p. LIC. AHA ALICIA PEREZ DIAZ.- CONTRALOR MUHICIPAL .- MISMO FIN. - = > \>

C.e.p. ARCHIVO ,JT

No. de Obra: 2016301890603
CONSTRUCCION DE CANCHA SEPORTIVA EN iINFONAVIT PUERTO PESQUERO
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

S

LICITACIONES Y CONTRATOS

TUXPAN, VER. A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016
ASUNTO: Invitacién No. DOP_2016301890603_CONTIN_ECO_2015({4)_IR_036 para presentar Propuesta

CONSTRUCTORA LOSA DE TUXPAN, §.A. DE C.V.
ERICK L. LOPEZ VERA

(REPRESENTANTE LEGAL)

PRIVADA JUSTO SIERRA No. 38

COL. ALFONSO ARROYOQ FLORES

TUXPAN, VERACRUZ

PRESENTE

Ef H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Ver., a ravés de la Direccién de Obras Plblicas, con base en los
Articulos 22, 23, 24 Y 34 de La Ley No. 825 de Obras Puhlicas y Servicios Relacionados con Ellas def Estado de Veracruz
de ignacio de la Liave, tiene el agrado de invitar a usted a que presente una propuesta para la realizacion por contrato a
hase de precios unitarios y tiempo determinado de la obra slguiente:

No. DE CBRA 2016301890603

DESCRIPCION DE LA OBRA CONSTRUCCGION DE CANCHA DEPORTIVA EN INFONAVIT PUERTO PESQUERO
LOCALIDAD TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO

MODALIBAD INVITACION RESTRINGIDA

FONDO "CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2015 (4)", EJERCICIO 2016.

l.a aceplacion por parte del contratista a esla invitacidn lo obliga a presentar propuesta en el acto de recepcidn y
apertura de las mismas, si por determinadas causas, no estuviere en condiciones de entregar propuesta, debera hacerio del
conocimiento de esta Direccién de Obras Publicas por escrito, exponiendo los motivos, cuando menos un dfa habll anterior a
la fecha establecida para la verificacién ds dicho acto.

a) Las bases del concurso se sntregaran una vez realizado el pago correspondiente.

b) El periodo de ejecucion de los trabajos es de 45 DIAS calendario en dias naturales.

¢) la Visita de Obra se llevara a cabo et dla 3 DE OCTUBRE DE 2016 a las 1:00 HRS. El punto de reunién serd en
las oficinas de la Direccién de Obras Pablicas, ubicadas en Calle Escuela Medico Militar Esq, § de Mayo No. 2 de
la Colonia Zapote Gordo, C.P. 92860, de esla ciudad y Puerto de Tuxpan, Veracruz.

d) La Junta de Aclaraciones se efectuard inmedratamente después de la Visita de Obra.

g) La presentacion y Apertura de las Propuestas Técnica y Econdmica se llevara a cabo en punto de las 1:00 HRS.
det dia 7 DE OCTUBRE DE 2016 en la Direccién de Obras Publicas, del mismo domicilio.

f) El Fallo y Adjudicacién se dard a conocer por escrito a los participantes, dentro de los cinco dlas habiles
siguientes a la presentacion de las propuestas.

Debera presentar por escrito, en papel membretado y debidamente fimada por su representante, una carla de
aceptacion a la presente invitacion.

Los trabajos deberan ejecutarse de acuerdo con las especificaciones particulares, catdlogo de conceptos y con lo
estipulado en las Bases de Concurso, las cuales se proporcionaran una vez realizado el pago de las mismas.

A la empresa que le sea adjudicado el contrato, se le otorgard un anticipo del 30% del monto del mismo, previa
presentacion de las fianzas correspondientes.

Esla Direccidn, con base en el andlisis comparativo de las propuestas, formulard el diclamen que servird como
fundamento para el falio, mediante el cual, en su caso, el Subcomité de Adquisiciones y Contratacidén de Obra Puablica de
este H. Ayuntamiento de Tuxpan, adjudicara el contrato al licitante que, entre los proponentes, reuna las condiciones
técnicas, econdmicas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las cbligaciones requeridas,

ATENT PQ“E N T E
ARQ. CESA MANUEL JEJ CHIMAL
DIRECTOR: OBRAS P LICAS

C.c.p. PROFR. ALFONSO SANGHEZ HERMANDEZ.- REGIDOR PRIMERO.-. PARA SU CONOCIMIENTO
C.c.p. LIC. ANA ALIGIA PEREZ DIAZ- CONTRALOR MUNICIPAL.- MiSMO FIN.
C.c.p. ARCHIVO

No, de Qbra: 2016301850603
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN INFONAVIT PUERTO PESQUERO



