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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Contrato de Obra Pablica 20 l 43'!]1 89““ I 9

COMNTRATO MNO: DOP_2014300590019_FISM-DIF_IR_021_C025
FONDO AL QUE Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal ¥ de las Demarcaciones
PERTENECLE LA OBRA:  Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2014,
3 AMPLIACION DE RED ELECTRICA, EN LA CALLE PRIV. FAUSTO VEGA
gg;ﬁRIFCIDN Bl e SANTANDER, DE LA CALLE CENTRAL A PISTA AEREA, EN LA COL. ENRIQUE
' RODRIGUEX CANO

PERIODO CONTRATO: DEL 16 DE AGOSTO DE 2014 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014,
TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE

UBICACION: TUXPAN, VERACRUZ - i |

IMPORTE: $392,253.69 EETT;EE;I:;:SJ[%SﬁE]?{;;LﬂIJG :I‘r DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
IV.A- S62.760.59 {\?};ELNJ A Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PLSOS Rg’lll:ﬂ M,
TOTAL: $455,014.28 g{érlgﬂr:f}iTFNTﬂﬁ CIMCUENTA ¥ CINCO MIL CATORCE PESOS
ANTICIPO: $136.504.28 (CIENTO TREINTA % 5L MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS

28/100 M. N.)
COMNTRATIST A FUMAYA CORPORACION FISCAL Y CONSTRUCTIYA, 5.A. DE C.V.

CALLE SAN ANDRES TUXTLA 117 COL. FRACC. PALMAS
POZA RICA, VERACRUZ

FIRMA DE CONTRATO: 11 DE AGOSTO DE 2014,

DOMICILIO:

Contrato de obra pablica a Precios Unitarios v Tiempo Determinado que celebran. por una parle el Honorable
Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz de lgnacio dz la Llgve, representado por ¢l . RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ, LIC.
JAVIER BENITEZ PONCE Y LIC. JAIME HUESCA GOMEZ en su cardcrer de Presidente Municipal, Sindico y
Secretario, respeclivamente, en o sucesive “El Municipio™  y. por la ota, la empresa denominada ZUMAY
CORPORACION FISCAL Y CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V., representada, en este acte, por C.P. DANIE
ZUMAYA CRISTOBAL en su calidad de ADMINISTRADOR UNICO, cn lo sucesivo “El Contratista™, contrato que
se sujetard al tenor de las siguientes declaraciones v clausulas:

DECLARACIONES

FRIMERA.- “EL MUNICIPIO™ DECLARA:

A% Que el prezente contrato tiene como finalidad la ejecucion de la obra 2014301890019 denominada AMPLIACION DE
RED ELECTRICA, EN LA CALLE PRIV, FAUSTO VEGA SANTANDER, DE LA CALLE CENTRAL A
PISTA AEREA, EN LA COL, ENRIQUE RODRIGUEY CANO, conforme al proyvecto gjecutive que se sefiala en el
ANEXO DI da este comtrato.

E) Que dicha phra, esta contempiada en la propuesta de inversion para el gjercicio 2004, del Fondo de Aportaciones
la Infraestructura Social Municipal v de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDE),
aprobada en Sesion del CONSEJQ DE DESARROLLO MUNICIPAL, en donde st aulorizd la inversion para cubi
la eragacion de esle conlralo.

€ Oue es una persona moral investida con personalidad juridica ¥ patrimonio propio, de acuerde a lo establecide en
articuln 115 de la Constitusion Politica de los Estados Unidos Mexicanos v que tiene capacidad plena para obligarse en
los términos del presente contrato ¢on base en lo establecido por los articulos 2, pirrafo segundo, 36 fraccion VI ¥, 37
fraccion 11 de la Ley Organica del Municipio Libre y, asl como lo sefialado en el articulo 2539 v demas relatives y
aplicables del Cédige Civil para el Lstado de Veracruz de [gnacio de la Llave,

D) Que actiia, representado por ¢l €. RAUL ALBERTO RUIZ DiAZ, EL LIC. JAVIER BENITEZ PONCE ¥ LIC,
JAIME HUESCA GOMEZ, cn su cardcter de Presidente Municipal, Sindico y Secretario, respectivamente, quienes
suscriben el presente Contrato de conformidad con lo estipulado en los articulos 36, fraccion VI; 37, lmecion 11 70
fraceion V de Ia Ley Orgdnica del Municipio Libre, vigente en el Estudo de Veracruz; acreditando su personalidad, el C.
Ratl Alberte Ruiz Diaz v el Lic, Javier Benilece Ponce, como Presidente Municipal Cemstitucional v Sindico del H. I|
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TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS (NO APLICA)

CUARTA.- PLAZO DE EIECTUCION

“El Conlralista™ se obliga, a iniciar las ubras materia de este contrato ¢l dic 16 DE AGOSTO DE 2014 v a concluirlos ¢
dia 14 DE SEPTIEMEBRE DE 2014 (30 ddes) de conformidad con el calendario de wrabajo elaborado, convenide
previamente con “L1 Municipio™,

QUINTA-DISFPONIBILIDAD DEL INMUERLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
“El Municipio™ se obliga a poner a disposicion de “El Cootratista”, ¢l o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los
1Tﬂh‘3_r[]"= materia de este contrato, asi como |os dictimenes, ]'JEHT[I*DS ]lCﬂ!'H:I'IS ¢ demas autorizaciones que € reqm&ran
ara su realizacion. by

SEXTA- INICLO DE LOS TRABAJOS
“El Concratista™ s2 obliga a establecer anticipadamente a la miciacion de los tabajos, en el sitiv de realizacion de las
mismos, un laboratorio de control de calidad; a un representante téenico permanenie de construccion, ¢l cual deberd te
pader amplio v suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, “Ll Municipi
reserva el derecho de su aceptacidn, 2f cual podrd ejercer en todo tiempo.

“El Contratista™ ¥ “El Municipio™ a wavés de la Supervision, se comprometen a utilizar correctamente la biticora de abh\%
como instrumento de contrel, durants la ejecucion de la ebra. “El Municipio™ a través de su representants Léenico, verificard
los avances, cantidad de obra ejecutada, calidad, cumplimiento de especificaciones v en su caso autorizard modificaciones ')\
durante la ejecucidén de la obra, asemtande lo conducente 2n la bitdeora v LI Contratista” solicitard las instrucciones gue
considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones, v visto bueno de los rabajos realizados. haciendo
fas anotaciongs que considere pertinentes,

“El Municipio”, *El Contratisia”™ v la Supervision, aceptan wiilizar la bitdcora solo para |os fines anteriores, la cual debera
tener sus hojas foliadas ¥ las firmas de sus representantes tecnicos registradas, la custodia de Ta biticora  quedard bajo Ta
responsabilidad del residente de obra designado por “E] Contratista”, no debe salir de ta obra, v estar & disposicion, de las

partes auterizadas en cualguier momento. / ,r’;l

{/
SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES @/’
“Fl Contratista®™, como empresario v patron del personal que ocupa con motivo de los irabajos materia del contrato, serd

tnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposicionas legales y demas ordenamientos en materia de trabajo v
de seguridad social. “El Contratista” sc obliga por 1o tanto a responder de todas las reclamaciones que sus frabajadores
presentaren en su conira o en conira de “El Municipio®, en relacion con dichos trabajos,

OCTAVA- ANTICIPOS
Para el inicio de los trabajos objeto del presente cortrato, “El Municipio” otorgard un anticipo por €] 30 % (Treinta por, [
viento) del monto del presente Contrato, que importa la cantidad de: $136,504.28 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL %
QUINIENTOS CUATRO PESOS 28/100 M. N.) LV.A. INCLUIDO ohligdndose “El Contratista™ a utilizarlos en los
siguientes conceptos: construceion en el sitio de los trabajos, de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones. ¥ en su
casp para los gastos de traslado de magquinaria v equipo de conslruccion ¢ inicio de trabajos: asl como la compra v
produccian de materiales de construceion, la adguisicion de equipos de instalacion permanente ¥ demds insumos,

“El Contratista™ deniro de los quince dias namwrales siguientes al dia en que se reciba copia del fallo de adjudicacion debe
presentar Ja darantia del anticipo, con el objeto de gue *Fl Municipio™ ponga a disposicion de “El Contratista™ dentro de
dicz dias naturales sizuientes a la presantacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los terminos de |
presente clausula, de conformidad con lo establecido en el Are. 38 fraccion 1T y 111 de la Ley Namero 8235 de Obras Plblica
v Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracrue de 1gnacio de la Llave, ¢l atraso en la entrega del anticipo sera
mativo para diferir sin modificar, en igual plazo, ¢l programa de ejecucion pactado v formalizar mediante convenio la nueva
fecha de iniciacion de los trabajos; si “L1 Contratista™ no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, ne
procederd el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

El procedimiento de amortizacion del anticipe consistira en deducir proporcionalmente de las estima i(:' ue s¢ formulen
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final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley Namero 825 de Obras Piblicas v Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracrue de lgnacio de la Llave,

Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescision de este contruto, “Fl Contratista® se obliga a reintegrar a “El
Municipio” el saldo por amortizar de los anticipos ¢n un Wrmine no mayor de 20 dias naturales contados a partir de Ia fecha

en que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconocerdn los materiales que wnga en obra o en proceso de
adquisicion debidamente comprobados mediante la exhibicion de la documentacion correspondiente, considerando 1os
precios. los gjustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre v cuando sean de la calidad requerida, y puedan
utilizarse en la obra, v “El Contratista™ se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los rabajos.

Una vez acordado el anticipo por “El Municipio®, “El Contratista” exhibird la factura v la poliza de fianza correspondiente

para su aprobacion.

La garantia subsistiva hasta la total amortizacion del anticipe correspondiente, en cuyo caso “Cl Municipio™ lo notificard por
eserito a lz institucion afianzadora para su cancelacion. Si “Bl Contratista” no ha devuclto ¢l saldo del anticipo ne
amortizade, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hard cfectiva la flanza,
incluyendo los gastos financieros v demds accesorios legales. "
En caso de que “El Contratisia™ no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar a “El Municipio de Tuxpan™ gastos
financieros conlorme a una tasa que serd igual 2 la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de promoga
para el pago de Crédito Fiscal. Los gastos financieros se caleulardn sobre el saldo no amortizado, se computarén p
calendario desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “E| Municipio®.

NOVENA - FORMA DE PAGO
“El Municipio™ cubrird a “El Contratista” el importe del presente contrats, mediante cstimaciones que “Quincenalme

en el periodo que comprenda cada estimacion conforme a los  precios unitarios  pactados. Dichas estimaciones ser

presentadas par “Fl Contratisia™ a la residencia de supervision, que  *L1 Municipio™ deberd establecer para tal efecto,

dentra de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte, ¢l plago para ¢l pago respectivo serd de diez dlas
naturales,

“El Contratista™ v “E1 Municipie” a través de la Supervision, convienen en lo siguiente:

Ay "Ll contratista™ estd oblizado a solicitar autorizacién para las actividades preponderantes que se le indiquen en J
cualquier trama de la obra, por medio de los formatos especificos que para tal [in se implementen, con la finalidad de
poder reglizar una supervision opormuna.

B) “El Contratista” se obliga a entregar copia de facturas cuando se indique algin material en particular, para verificar que
cumpla con las especificaciones adecuadas,

C) “El Contratista™ debera entregar las prucbas de laboratorio que indique el catdlogo de conceptos.

Dy “El Contratista™ se compromete a enfregar las parantias de los trabajos, materiales o certificados de calidad
materiales que estén indicados en expecificaciones,

E) Ll incumplimiento de cualquiera de los cuatro incisos anteriores, serd motivo suficienie para detener al pago de los
conceplos involucrades hasta no comprobarse por laboratorio o perito especializado, que se comple con la calida
solicitada. para lo cual los gastos correrdn por cuenta de “E! Contratista”, Fn su defecto “Fl Contratista” esté obligado a
corregir los trabajos ejecutados en cuanto a materiales utilizados o procadimientos,

“Fl Contratista” cubricd  a “El Municipio™ v este retendri. ¢l cinco & millar sobre el importe de cada una de las

estimaciones  de trabajo que formule “El Contratista™, por ¢l servicio de vigilancia, inspeccidn v control, de conformidad

con ¢l Art. 635, parrafo 5 de la Ley Nomere 825 de Obras Publicas v Servicios Relacionados con ellas del Es

Veracruz de Iznacio de la Llave,

Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion final aungue havan sido pagadas. se consideraran como acepracion de

obra, pues “El Municipio” sc reserva expresadamente ¢l derecho de reclamar por obra faliane o mal gjecutadz o por pag

indetados, 5i “El Contratista”  estuviese inconforme  con las estimaciones o con la liguidacion  tendra un plazo de

{sesenta) dias calendario a partir de la fecha que se haya efeciuado la estimacion o la liguidacion, para hacer por escrito la

reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de “Ll Contratista”, se considerara

definitivamente aceptadas por €1, la estimacion o liquidacion de que se trate v sin derecho a Whgrigf reclamacion.
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