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Contrato de Obra Piiblica 2015301890053

CONTRATO NO: DOP_2015301890053_FISM-DF_IR_023_C035

FONDO AL QUE Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
PERTENECE LA OBRA:  Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2013,

DESCRIPCION DE LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. VICENTE
OBRA: GUERRERO, TUXPAN, VER.

PERIODO CONTRATO:  DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015,

TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE

UBICACION: TUXPAN, VER

IMPORTE: $665,863.22 g??g,gsmpbg gi g;?{?é\lﬁANY) CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA
LV A $106,538.12 gv(IZ.H;II\;TQ SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y ocm’) PESOS 12/100
TOTAL: $772,401.34 g&c‘,‘%%%m:gos SETENTA Y DOS MIL fZUATROC.IENTOS UN PESOS
ANTICIFO: s231,72040  (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

40/100 M. N.)
CONTRATISTA: PROYECTOS ASTORGA, 8.A. DE C\V,

CALLE LAS PALMAS No.48 ALTOS COL. REVOLUCION MEXICANA
PANUCO, VERACRUZ

FIRMA DE CONTRATO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015,

DOMICILIO:

Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, representado por el LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ, LIC,
JAVIER BENITEZ PONCE Y LIC. JAIME HUESCA GOMEZ en su caracter de Presidente Municipal, Sindico y
Secrelario, respectivamente, en lo sucesivo “El Municipio”; y, por la otra, la empresa denominada PROYECTOS
ASTORGA, S.A. DE C.V., representada, en este acto, por ING, E JOSHUE JURADO AGUILAR en su calidad de
REPRESENTANTE LEGAL, en lo sucesivo “El  Contratista®, contrato que se sujetard al tenor de las siguiente
declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES

PRIMERA.- “EL. MUNICIPIO” DECLARA;

A) Que ¢l presente contrato tiene como finalidad la ejecucion de la obra 2015301890053 denomj iada C(}NSTRUCCION
DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. VICENTE GUERRERO, TUXPAN, VER,, confprme al proyecto

ejecutivo que se sefiala en el ANEXO 01 de este conlrato. f

ue dicha obra, esta contemplada en la propuesta de inversin para el ejercicio 2015, dél Fondo de Aportaciones pijra

Ia Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales d¢l Distrito Federal (FISMD

C) Que es una persona moral investida con personalidad juridica y patrimonio propio, Mg;;ne?f{)/ a lo establecido en el
articulo 115 de la Constitucién Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y que tiene capaciddd plena para obli
los términos del presente contrato con base en lo establecido por los artfeulos 2, pérrafo segmdo, 36 fraccion VI'ys
fraccién II de la Ley Organica del Municipio Libre y, asi como lo seffalado en el artic do 2539 y demds relativos y
aplicables del Codigo Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. i

D) Que actiia, representado por el LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DiAz, EL LIC. JAVIER BENITEZ PONCE y LIC,
JAIME HUESCA GOMEZ, en su caricter de Presidente Municipal, Sindico y Secretario, respectivamente, quienes
suscriben el presente Contrato de conformidad con lo estipulado en los articulos 36, fraccién VI; 37, fraccion il; 70,
fraccién V de la Ley Organica del Municipio Libre, vigente en el Estado de Veracruz; acreditando su personalidad, el
Lic. Ratl Alberto Ruiz Diaz y el Lic. Javier Benitez Ponce, como Presidente Municipal Constitucional y Sindico del H.
Ayuntamiento de Tuxpan, con la copia fotostética, debidamente certificada de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruy

Ntmero Ext. 006 de fecha 03 de enero de 2014, en la cual se publica la integracion de los Ayuntamientos del Estado
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Veracruz de Ignacio de la Llave, electos para fungir durante el periodo Constitucional de 2014-2017, que se anexa; y, el
Secretario del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, acredita su personalidad con la copia
certificada del punto de acuerdo No. 5 del Acta de Cabildo Ordinaria nfimero 1, celebrada el 1 DE Enero DE 2011, que
también se anexa, y la facultad para celebrar el presente contrato, conforme al punto de acuerdo relativo al Acta del
Consejo de Desarrollo Municipal Ordinaria Ntimero 06, de fecha 30 de ENERO de 2015, de la cuai también se agrega a
este documento copia, debidamente certificada.

E) Que el presente contrato se ADJUDICA MEDIANTE CONCURSO BAJO LA MODALIDAD DE INVITACION
RESTRINGIDA a “E! Contratista” como resultado de la evaluacion del presupuesto por €l presentado y por
considerarlo una propuesta econdmica sofvente, y por reunir las condiciones técnicas y econdémicas que garantiza la
ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato. Con base en el Articulo 34 de la Ley Nimero 825 de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

F) Que la realizacién del presente contrato, se ajusta a los objetivos y prioridades de los planes de desarroilo Estatal y
Municipal, y los programas sectoriales en coordinacién con el Plan Nacional de Desarrollo.

G) Que a “El Contratista”, se le puso en conocimiento previo, de los alcances, derechos, obligaciones y responsabilidades
que se deriven del presente contrato, conociendo el proyecto de la obra que se ejecutard, asi como su ubicacién, alcances
y comunidad en la que se realizard.

H) Que para todos sus efectos legales, tiene su domicilio en Avenida Judrez mimero 20, Col. Centro, C.P. 92800 de la
ciudad de Tuxpan, Veracruz. Con los siguientes datos fiscales:

NOMBRE: Municipio de Tuxpan R.F. C. MTUS50101H8A

SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

A) Que acredita la existencia de su Sociedad con la Escritura Constitutiva Piblica No, 13103 de fecha 28 DE FEBRERC

DE 2014 otorgada ante la Fe del Notario Publico No. 4 de la ciudad de TAMPICO, TAMPS. inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y del Comercio con folio No.13928%6.
El ING. E JOSHUE JURADO AGUILAR acredita su personalidad come REPRESENTANTE LEGAL con ¢l
testimonio de la Escritura Piblica No. 13614 de fecha 20 DE ENERO DE 2015 Otorgada ante Fe de Notario
Publico No. 4 de la ciudad de TAMPICO, TAMPS,, quien se identifica en este acto, mediante credencial de elector a su
nombre, con folio expedida por ¢l [nstituto Federal Electoral,

B) “El Contratista” declara ser de nacionalidad Mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir
considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningiin gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién Mexicana, todo derecho derivado de este contrato. o

C) Que tiene establecide su domicilio fiscal en: CALLE LAS PALMAS No.48 ALTGS COL. REVOLUCIO
MEXICANA PANUCO, VERACRUZ. Mismo que seffala para todos los fines y efectos legales de este conirato. ¥

D) Que cuenta con la Capacidad Juridica, Técnica y Financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los baj
objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologla, organizacion y mano de obra especializada para ello.

=Y Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacion:

ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y las Reglas Generales de la Contratacion y Ej€cucidn dt Obr,

Piblicas, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las depende iCias y entidade

administracién piblica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que, égidamentefﬁrmados por

las partes, integran el presente Contrato. Consistentes en la descripcién pormenori
especificaciones, programas y los presupuestos correspondientes, asi como las demds norpias que regulan la ejecucion
de los trabajos. /

F) Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de copsiderar todos tos factores g
intervienen en su ejecucién, y que se ha considerado en el presupuesto acordado. / '

G) Que no se encuentra en ninguno de los supuestos que sefala el articulo 52 de la Ley Nt 875 de Obras Puabligy
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. -
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H) Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES: ]

REGISTRO PATRONAL ANTE EL

LM.S.S/INFONAVIT: F73 13692103
REGISTRO DE SEFIPLAN: 104214
REGISTRO DE PADRON DE -

CONTRATISTAS MPIO. TUXPAN: 0022

TERCERA.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A) Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos Mexicanos, de cardcter
Federal, Estatal y Municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como ancxos del presente contrato, ademds de la descripcion pormenorizada de la obra,
proyectos, planos, especificaciones, programas y los presupuestos correspondientes, las normas que regulan la ejecucidn
de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C) Convienen en aceptar como anexo al presente contrato la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde s¢—-
registran todos los actos relacionados con la gjecucion de fa obra. e

R

D) Se obligan en los términes de este contrato y del contenido de la Ley Namero 825 de Obras Pablicas y Servicios f
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre, de la
reglas, acuerdos y demds disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucién y cumplimiento del presente

conirato.
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, conviene en sujetarse al contenido de las siguiemtgsy....-——" -
CLAUSULAS /
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO 5\

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de los trabajos consistentes en: CONSTRUCCION
CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. VICENTE GUERRERO, TUXPAN, VER. Ubicada en la loc?'

de TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, municipio de Tuxpan, Veracruz., y éste se obliga a realizarla hasta syf totdi
terminacién, de conformidad con las normas de Construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los rabafos, asi
como las especificaciones contenidas en Jos anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contralg,

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO
El importe total del presente contrato es por la cantidad de $665,863.22 (SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO I
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 22/100 M. N.) mas $106,538,12 (CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS 12/100 M. N.} correspondientes al lmpuesto al Valor Agregado, lo que da un total de
§772,401.34 (SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 34/100 M. N.) e incluye la
remuneracién y pago total a “El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y
en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a “El Contratista”.

Esta cantidad solo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segtin lo establecido en
el Art, 59 de la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, por lo que si “El Contratista” realiza obra por mayor valor de lo indicado, jndependientemente de I
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra dergcho ajreclamar pago alguno ¢
ello,
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TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS (NO APLICA)

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION

“El Contratista” se obliga, a iniciar las obras materia de este contrato el dia 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015y a concluirlos
el dia 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 (60 dfas) de conformidad con el calendario de trabajo elaborado, convenido
previamente con “El Municipio”.

QUINTA.-DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias, y demds autorizaciones que se requieran
para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE LOS TRABAJOS

“El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacién de los
mismos, un laboratorio de control de calidad; a un representante técnico permanente de construccion, el cuat deberd tener un
poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio™ se
reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra cjercer en todo tiempo.

“[:] Contratista” y “El Municipio” a través de la Supervisién, se comprometen a utilizar correctamente I bitdcora de obra
como instrumento de control, durante la ejecucion de Ia obra, “E1 Municipio™ a través de su representante {éenico, verificard
los avances, cantidad de obra ejecutada, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizard modificaciones
durante ia cjecucion de la obra, asentando lo conducente en la biticora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que
considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones, y visto bueno de los trabajos realizados, haciendo
las anotaciones que considere pertinentes.

“E} Municipio®”, “El Contratista” y la Supervision, aceptan utilizar la biticora solo para los. fines anteriores, la cual deberd
tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitacora quedard bajo la
responsabilidad del residente de obra designado por “El Contratista”, no debe salir de la obra, y estar a disposicion, de las
paries autorizadas en cualquier momento.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES / )

“E} Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los trabajos matcria/dbl conlyato, sera cl

{mico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos g1 materia de trabajo vy

de seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamacioffes que sug trabajadores

presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacion con dichos trabajos. /;
/

OCTAVA.- ANTICIPOS
Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, “El Municipio” otorgard un anticjpo por ¢f 30 % (Treinta por
ciento) del monto del presente Contrato, que importa la cantidad de: $231,720.40 (DOSCI TREINTA Y UN MIEE™
SETECIENTOS VEINTE PESOS 40/100 M. N.) LV.A. INCLUIDO obligandose “El Contratista” a utilizarlos ¢
Suientes conceptos: construccién en el sitio de los trabajos, de sus oficinas, almacenes, bo.%as ¢ instalaciones, y en 0
caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de traf ajos; asl como la compra y
produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos de instalacion permanentg y denas insumos.
“El Contratista” dentro de los quince dias naturales siguientes al dfa en que se reciba copia del fallo de adjudicacién debera
presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El Municipio” ponga a dispesicién de “Ei Contratista” dentro de los
diez dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la
presente clausula, de conformidad con lo establecido en el Art. 58 fraccién Il y III de la Ley Namero 825 de Obras Pablicas
y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave; el atraso en la entrega del anticipo serd
motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio ia nueva
fecha de iniciacion de los trabajos; si “El Contratista” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no
procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.
El procedimiento de amortizacion del anticipo consistird en deducir proporcionalnente de las estiipaciones que se formul i

por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante/por arthortizar en fa estimacif)
A g}

Piginad de 2




todos SOMOs

H. Ayuatarniento de Tuxpan, Veracroz § & A [
2044-2017 . &

2014-2017

DICCION DE OBRAS PUBLICAS

Contrato de Obra Piblica 2015301890053

final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley Namero 825 de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con eflas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,

Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescisién de este contrato, “El Contratista” se obliga a reintegrar a “El
Muaicipio” el saldo por amortizar de los anticipos en un término no mayor de 20 dfas naturales contados a partir de 1a fecha
en que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconocerdn los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicion debidamente comprobados mediante la exhibicién de la documentacién correspondiente, considerando los
precios, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, y puedan
utilizarse en Ia obra, y “El Contratista” se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de gjecucion de los trabajos.

Una vez acordado el anticipo por “El Municipio”, “El Contratista” exhibir4 la factura y la p6liza de fianza correspondiente
para su aprobacion.

La garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, en cuyo caso “El Municipio” lo notificard por
escrito a la institucién afianzadora para su cancelacién. 8i “El Contratista” no ha devuelto ei saldo del anticipo no
amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra, se hara efectiva la fianza,
incluyendo los gastos financieros y demds accesorios legales.

En caso de que “El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar a “El  Municipio de Tuxpan™ gastos
financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga
para el pago de Crédito Fiscal. Los gastos financieros se calculardn sobre el saldo no amortizado, se computardn por dias
calendario desde que se venci6 el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “Ei Municipio”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO

“E] Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe del presente contrato, mediante estimaciones que “Quincenalmente”
se forinulen, en la que se consideraran los volitmenes de obra, tramos o etapas totalmente terminadas en todos sus conceplos
y los informes de control de calidad correspondientes avalados por un laboratorio previamente aceptado por “El Mty:nif:ii)io’}?
en el periodo que comprenda cada estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones se;é,l‘:
presentadas por “El Contratista” a la residencia de supervision, que “EI Municipio” debera establecer pdra tal efecto,
dentro de los cuairo dias habiles siguientes a la fecha de su corte, el plazo para el pago respectivofsé'ré de diez dias
naturales. / /
“El Contratista” y “El Municipio” a través de la Supervisién, convienen en lo siguiente: /
A) “El contratista” estd obligado a solicitar autorizacién para las actividades preponderantes Que se le it d’i(quen en
cualquier tramo de la obra, por medio de los formatos especificos que para tal fin se implem nten, con I
poder realizar una supervisién oportuna, e
B) “El Contratista” se obliga a entregar copia de facturas cuando se indique algin material en particular, lgzﬁ'a verificangque
cumpla con fas especificaciones adecuadas. / \:
C) “El Contratista” deberé entregar las pruebas de laboratorio que indique el catdlogo de conceptos.
D) “El Contratista” se compromete a entregar las garantfas de los trabajos, materiales o certificados de calidid d
materiales que estén indicados en especificaciones,
E) El incumplimiento de cualquicra de los cuatro incisos anteriores, serd motivo suficiente para detener el pago
conceptos involucrados hasta no comprobarse por laboratorio o perite especializado, que se cumple con la calida
solicitada, para lo cual los gastos correran por cuenta de “El Contratista”, En su defecto “El Contratista” esta obligado a
corregir los trabajos ejecutados en cuanto a materiales utilizados o procedimientos.
Contratista” cubritd a “E! Municipio” y este retendrd, el cinco al millar sobre el importe de cada una de las
_estimaciones de trabajo que formule “El Contratista”, por et servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad
con el Art. 65, parrafo 5 de la Ley Namero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con cllas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ni las estimaciones, ni la liquidacién de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se considerarin como aceptacion de la
obra, pues “El Municipio” se reserva expresadamente ¢l derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos
indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién tendrd un plazo de 6
(sesenta) dias calendario a partir de la fecha que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito Ja
reclamacién correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacién de “El Contratista”, se considerg,

definitivamente aceptadas por ¢l, la estimacién o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior keclampeion.
4
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DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS

“El Municipio™ tendr4 todo el tiempo el derecho de constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la
gjecucitn de las obras se realice de acuerdo a las normas y especiticaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las
estimaciones respecto a la obra realizada y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime
pertinentes. “El Municipio”, a su libre albedrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescisién del confrato conforme se establece en la
cldusula vigésima de este contrato, '

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS (FIANZAS)

“E| Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y disposiciones previstos por la Ley Nimero 825 de Obras

Pliblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demds disposiciones

administrativas en la materia, las garantfas a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato,

Para la formalizacion de este contrato se incluird la garantia de seriedad, presentada por el contratista al momento del

COnCUrso.

“E| Contratista” presentard a “El Municipio” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha del fallo del

concurso y antes de la suscripeion del presente contrato, una fianza a favor del “Municipio de Tuxpan”, equivalente al

monto recibido del auticipo incluyendo el concepto del Impuesto al Valor Agregado, y otra de cumplimiento por el 10%

(diez por ciento), a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato

impone a “El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Ntimero 825 de Obras Pablicas y

Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La fianza subsistira hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, en cuyo caso, el H. Ayuntamiento lo notificard

por escrito a la institucion afianzadora para su cancelacién, En caso de que la cantidad descontada en cada estimacion, para

efectos de amortizar el anticipo, sea menor que la suma entregada, al momento de pagar la Gltima estimacion o fmqmto ¢
obra, “El Municipio” procederd a deducir el monto faltante de esta estimacion. ff

Mientras “El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mdas adelante se seialan, no se legitimara el contrito

y por lo tanto no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el tercer parrafo de esta cldusula “El Contratista” no ha oforgado las f' nzas

respectivas, “El Municipio” hard efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en/concordancia éon el

Articulo 53 de la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz dg¢'Ignacio

de ia Llave, ademas podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza deberd ser otorgada por institucion mexicana legalmente awtorizada para operar en ld~Repablic /Mexicana.

Concluidas las obras, no obstante su recepeion formal, “El Contratista” quedard obligado a responder de log/defectos que

resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que lmbleje incurridae, de

acuerdo al Articulo 68 de la Ley Niimero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de VeracRiz
de Ignacio de la Llave, en los términos seilalados en el contrato y en el Cadigo Civil y Cédige Penal/para el Estado, iy

Veracruz, olorgande una fianza que garantice durante el plaze de doce meses la calidad de las opras ejecutadas

Contratista” debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costh fofal ejercidof

obra_incluyendo el concepto del Impuesto al Valor Agregado, para solventar en su caso, los gastos requeridos pa

Eparacién y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza deberd ser otorgada por institu

mexicana debidamente autorizada y a favor del “Municipio de Tuxpan® y continuard vigente hasta que “El Contratista™

eorrifa los defectos o vicios ocultos que se presentaren.

Transcurrido el plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitard por escrito a “El H.

Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzadora la cancelacién de 1a misma.

La poliza en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que la

otorgue:

A) Se otorgue a favor del *Municipio de Tuxpan®.

B) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley Ntumero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados ¢
ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas para el Estado Librgly,
Soberano de Veracruz-Llave, y de Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley Orgénica del Municipio Libre
las reglas, acuerdos y demds disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucién y pumplimiento del pre
contraio.

C) Que la fianza se otorgue en los términos de este confrato,
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D) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere la fianza, o
exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la cldusula cuarta de este contrato, su
vigencia quedard automdticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera.

E) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, atin cuando parte de ellos se subcontraten,
siempre que “Ei Municipio” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenidas en €l mismo.

F} Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artfculos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas en vigor.

G) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado el debido cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar el pago de lo indebido que
en cualguiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El Municipio™.

H) Que en tanto no se libere la fianza, “El Contratista” tendré la obligacién de pagar todas las firmas para la prérroga en su
vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la aftanzadora por “El Municipio” que asi lo
indique,

1) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacion de la fianza de garantfa de
vicios ocultos y el acta de Entrega-Recepeion de la obra objeto del presente contrato.

1) Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto del
contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, “El Contratista” se obliga a presentar un endoso a la fianza
de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto del Impuesto al Valor
Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio. o

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES PRESUPUESTAL e /

Se podrd modificar el presupuesto contratado cuando: se presente la necesidad justificada dgf"feaiizar trabajos
extraordinarios, se incrementen las cantidades de trabajo establecidas en el Cataloge de ‘E/Qﬁ)ceptos; valj'jZn las
especificaciones de aquellos conceptos de obra no visibles, que debieron determinarse mediante” estudios, pryebas de
laboratorio o consideraciones basadas en datos contenidos en documentos consultados; desaparecest, hay desabast0 o varien
ias caracteristicas de insumos y/o equipo de instalacion definitiva en la obra; se modifique el Pyoyecto ejecytivo sin que
implique variaciones sustanciales, por razones técnicamente fundadas; etc., siempre que se justifique y soportg'técnicamente
la situacion o situaciones antes mencionadas. -

DECIMA TERCERA,.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS

“E{ Municipio” podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, shediante comunicado
escrito al representante legal de “El Contratista” y asentarlo en la bitdcora de obra. Las modificgciones se considgrardn
incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes.
“El Contratista” por ningtn motivo procederd a la ejecucion fuera del catilogo hasta gh tanto se autoricen
modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitdcora la orden de ejecucion:

ECIMA CUARTA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION

Si a consecuencia de caso fortuito o fiterza mayor no imputable a “El Contratista llegare a producirse la suspension
trabajos, éste podria gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de convenio de ampliacion
en la que se demuestren tanto la existencia de Ja eventualidad, como la necesidad de cumplir en tiempo para la realizacién
de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que deberd presentarse dentro de los primeros cinco dias
habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos.

“El Municipio” resolverd sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dfas naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el niimero de dias que a su juicio debe comprender la ampliacién.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la ampliacién considerada procedente rebase el 15% (quince por
ciento) del plazo seiialado para la gjecucion de la obra, deberd formalizarse dicha ampliacion mediante un convenio de
ampliacién adicional de conformidad con lo establecido en el Art. 59 de la Ley Namero 8§25 de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta extempordneamente
resulta improcedente, se considerard que “El Contratista” incurrié en mora durante el tiempo de Iy suspension y se
aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El Municipio” pudiefa dar por rescindi
administrativamente el presente contrato. -
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DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“E{ Contratista” se obliga a que los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del

presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que

forman parte integral del mismo y a que la realizacién de todas y cada una de las paites del trabajo se efectiien a satisfaccion

de “El Municipio”, asf como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los

defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se leguen

a causar a “E] Municipio” o a terceros. En cuyo caso se haré efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato,
" hasta el monto total de fa misma; en caso de que dicha garantfa no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios

causados. “El Coniratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién

alguna por ello.

Igualmente se obliga a “El contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona fisica o moral

sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, con excepeion de los derechos de cobro sobre los

bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito de “Municipio”. En

los términos del Articulo 53 de la Ley Namero 825 de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con eflas del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asimismo “El Contratista” est4 de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes deducciones:

A) Bt 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el servicio de

vigilancia, inspeccién y control.
B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

e
A

DECIMA SEXTA.-RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES A

- Fi

“El Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sidg’ ejecutadas
de acuerdo con las especificaciones convenidas. El contratista comunicara a “E]l Municipio” la termiffacion dé los trabajos
que le fueron encomendados y éste verificard que estén debidamente concluidos dentro de los cine Aias naty ales siguientes
salvo que pacte expresamente otro plazo. La recepcion de los trabajos se hard dentro de los diez’dlas naturales siguientes a
la fecha en que se haya constatado la terminacion de los trabajos. Solo podran Ilevarse al cabo 1 cepcio%u‘cia]es de obra,
en los casos siguientes:

A) Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ¢jecutada se ajuste a lo convepido,
juicio de “El Municipio”. En este caso se liquidar al contratista el valor de la obra recibida. h

B) Cuando “El Municipio” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, ¢h este caso pagard a “El
Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C) Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por
contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes cony,
gjecutados. -

DY Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula vigésima, en este caso la recepcig
quedara a juicio de “El Mumicipio” el que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

E} “El Contratista” notificara a “El Municipio” la terminacion de los frabajos que le fueron encomendado
verificard que estén debidamenle concluidos y dentro del plazo pactado, e
Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se procederd a
recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Namero 825 de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de 1gnacio de la Llave o de la fecha en que se presente, algunas
de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto ¢l acta respectiva, y se procederd a formular
la liquidacidn que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas para con “El

Municipio”, a cargo de “El Contratista”, ¢l importe de las mismas se deducirin de las cantidades pendientes de cubrirse por

trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva de la fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de inmediato sobre s,

mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion.

La recepeion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuardn sin perjuicio

concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

rininado anticipadameyte el
rgan, con base en los trabgjos

las deducciones que deben hacerse
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DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

“El Municipio” podré4 suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “El Contratista”, donde se manifiesten dichas
causas.

El presente contrato podrd continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron su suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El Municipio”, este pagaré los trabajos ejecutados
asl como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente conirato, el cual podré continvar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién.

Si los trabajos han de continuarse, se deberad elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos
plazos, costos y montos de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA OCTAVA.- TERMINACION ANTICIPADA

De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la
continuacion de las obras por parte de “El Contratista”, este deberd presentar ante “El Municipio” la solicitud de
terminacién anticipada, con el fin de que éste evalie y en su caso apruebe los trabajos realizados, procediendo éste a cubrir
la estimacion correspondiente y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagard los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra
objeto de este contrato,

DECIMA NOVENA-MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

Los materiales y equipos de instalacién permanente que en su caso “El Municipio” suministre a “El Contratista” o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la cldusula primera de este contrato, quedaran bajg}a’fﬁ' odia de
este ultimo quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o a(zuiridos,
debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién que proporcione a la residencia de super;f/i;éﬁ. /

VIGESIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“E1 Municipio” podra en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por cagé{:s de 'mgo{és general o
cuando “El contratista” contravenga las disposiciones, lincamientos, bases, procedimientos y }*‘equisitos. ue establece la
Ley Nitmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracrug de ig;);ﬁ:io de la Llave y
demds disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualqui‘wa d(;,» as obligaciones que
se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El Municipio”, independientementg’ de aplicar lag penas
convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimieio-del
mismo,
Cuando “El Municipio” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decisién se comunjcard pyy.
escrito a “El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste dentro del término (le veint
(20) dias habiles contados a la fecha en que reciba la notificacién de rescisién. Manifieste lo
teniendo “El Municipio™ que dictar resolucién en los diez (10) dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiese rec
escrito de contestacion de “El Contratista”,

La rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, en el caso de que “El Municipio” asi lo
determine de conformidad con las causales, procedimientos y sefialamientos, mencionados en ¢l presente contrato y en tod
lo relativo y aplicable del capitulo IV Bis del Codigo de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN :

A) Si por causas imputables a “El Coniratista” este no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la fecha en que |
por escrito sefiale “El Municipio”.

B) Si “El contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que “El
Municipio” hubiera rechazado por defectuoso, no cumplir con los requisitos de calidad reportados por ¢l laboratorio, o
por no ajustarse a lo convenido.

C) Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con fo estipulado o sin motivo justificado no acata las
ordenes que por escrito le dé “El Municipio™.
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D) Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “E] Municipio” el atraso puede dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
E) Si“El Contratista” estd sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra,
F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “Ei Municipio”.
G) Si “El Contratista” no proporciona a “El Municipic” y a las autoridades que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.
H) Si cambié su nacionalidad mexicana por otra, 0 su siendo extranjero invoca la proteccion de su gobierno.
D) Si“El Coniratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la antorizacién de “El Municipio™.
1) 8i“El contratista” no presenta oportunamente a “El Municipio” las pélizas de fianza a que se refiere la cliusula décima
primera del presente contrato, o cuando aun presentindolas, éstas no satisfagan las condiciones estipuladas.
K) La violacién al secreto profesional o divulgacién a terceras personas de la informacion confidencial gue “El Municipio”
proporcione a “El Contratista™.
L) En general, por incumplimiento de parte de “El contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente
contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.
En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del contrate, “El
Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convenidas, o declarar la rescision
conforme al procedimiento que se sefiala en fa clausula vigésima primera del presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION

En caso de rescisién “El Municipio” procederd a hacer efectivas las parantfas absteniéndose de cubrir los impottes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorguen el finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse dentro de los treinta (30) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de Ia rescisién. En dicho finiquito
deberd preverse el sobrecosto de los rabajos no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asf
como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin
perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de
inconformarse por escrito ante Ia autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias hébiles siguientes de la fecha
de recepcion de la notificacion motivo de rescision, para lo cual debers acompafiar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA SEGUNDA,- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA
A fin de constatar que “El Contratista” ejecute las obras contratadas conforme al programa aprob’xdq . que es parte
integrante de este contrato, “El Municipio” comparard mensualmente el avance de fas mismas, LOHVH}}E‘ﬂdO que la obra mal
ejecutada se tendrd por no realizada. o /
Si por consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el avance de las ol}ms es meng/l al que dgbio
realizarse, “El Municipio” procederd a hacer la retencion del 5 % mnultiplicado por el numero de meses trafscurridos desy
/!a fecha programada para la iniciacidn de la obra hasta la revisién, por lo tanto, mensualinente se hard la retenc 5
devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.
R AN Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondignte al ultinfo mes del progkama,
procede hacer alguna retencién, su importe se aplicard en beneficio del erario de “El Municipio” a titulo de\pena
convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El
Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas,™
demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a *
supuesto, “El Municipio” hara al programa las modificaciones relativas.
“El Municipio” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hybieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacion para determinar, la' reposicién de los trabajos mal
ejecutados o la aplicacién de una deductiva en propmcaén a las deficiencias observadas{ cuyo valor se hard efectivo en la
siguiente estimacién. Si se determina Ia reposicion, se aplicard una retencién del valor de los trabajos mal ejecutados, que
solo se develverd si “El Contratista” cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.
De acuerdo al Art, 79 y 81 de la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, se aplicara una multa del_10%_ del monto de contrato no ejecutado, por incumplimientoy
al contrato y reincidencias que por desacato persistan.
Las penas convencionales seflaladas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “I;] MuRicipio” para exig
el cumplimiento del contrato o rescindirlo. '

Wee 1omardn en cuenta las
Contratista”, ya que en fal
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VIGESIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato scran solicitados a “El Contratista” por “El Municipio”
asentandolo en la “Bitdcora de Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de cinco (5) dias
hébiles para presentar el costo de dichos trabajos, considerando lo establecido en el Procedimiento de Ajustes de Costos
estipulado en la cldusula tercera y en la normatividad que al respecto exista.

“El Municipio” comunicard a “E! contratista” la autorizacién para iniciar los trabajos extraordinarios asenténdolo en Ila
“Bitdcora de Obra”,

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO”

“El Municipio” se obliga a realizar los trémites necesarios para obtener los permisos de construccién, autorizaciones y
permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso de suelo, asi como las licencias de alineacion y nimero oficial o en
su defecto, documento de excepcion de dichos tramites.

VIGESIMA QUINTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
cldusulas que lo integran, asf como a los términes, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley Namero
825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones
administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no este expresamente estipulado
en ¢l mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los Tribunales del Distrito Judicial de Tuxpan,
Veracruz.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente conltrato y debidamente enteradas del contenido, alcance y
fuerza legal de las cldusulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesién, obligindose a no invalidarlo por
ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, ¢! dia 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015 lo ratifican y firman de
CONFOIIMIAAC, --nm e e e o o o e oo e s m M R s Sr oo msno oo =

-
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Contrato de Obra Pliblica 2015301890053
LOS CONTRATANTLS

7
“EL MUNICIPIO®

C‘.)

iz ““-»-‘_\‘ ) //
. / J"FM:
LI¢/, RAUL ALBERTO RUIZ mki\ LIC. JAVIER BENITEZ PONCE
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDIGO UNICO
CONSTITUCIONAL /L.
“EI CONTRATISTA”
i
ING. E JOSIIUF JRADO AGUILAR
REPRESENTUNTE LEGAL
PROYECTOS ASTORGA, S.A. DE C.V.
TESTIGOS:
ING. MIGUEL ALACORBE SALICRUP C.P. CARLOS J¥GUSTO FLORES CORONA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS TESORERQ MUNICIPAL
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% 2014-2017

Dependencia; _H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAM, VER;

Seccién:  DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Mesa: LICITACIONES ¥ CONTRATOS
No.Oficio.: 4,y oMIADIOPI003612015

Asunto: FALLO DE ADJUDICACION

Empresa: PROYECTOS ASTORGA, S.A. DEC.V,
Calle: LAS PALMAS No.48 ALTOS

Colonia:  REVOLUCION MEXICANA

Ciudad: PANUCO, VERACRUZ

Presente

Atn'n: ING. E JOSHUE JURADO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL

EN ACATAMIENTO, A LO DISPUESTO EN EL RESOLUTIVO DEL DICTAMEN EMITIDO POR EL COMITE
MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS, RELATIVO AL
CONCURSO NUM. DOP_2015301890053 FISM- DF_IR_023, CONSTRUCCION DE CUARTOS
DORMITORIO EN LA COL., VICENTE GUERRERO, TUXPAN VER,, LOCALIDAD DE TUXPAN DE
RODRIGUEZ CANO DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ CON BASE EN EL ART. 34 Y 53 DE LA
LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO EL FALLO
DE ADJUDICACION CUYOS RESOLUTIVOS SON LOS SIGUIENTES:

QUE VALORADOS LOS ASPECTOS: LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS DE LAS PROPUESTAS
PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES, Y CON EL FIN DE ELEGIR LAS MEJORES CONDICIONES
DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS
PERTINENTES A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN; SE DETERMINO 1O SIGUIENTE:

SE LE ADJUDICA EL CONTRATO DE LA OBRA NUMERO: 2015301890053, CON UN IMPORTE DE
$665,863.22 (SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 22/100
M. N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE $106,538.12 (CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS 12/100 M, N.} DANDO UN TOTAL DE $772,401.34 (SETECIENTOS SETENTA
Y DOS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 34/100 M. N.),

EN CONSIDERACION A LO ANTES EXPUESTO ESTAMOS A SUS ORDENES EN EL EDIFICIO DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TUXPAM, VER., PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO DE OBRA
MENCIONADA, POR LO QUE NOS ES GRATO INVITARLO EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015 PARA
SU FIRMA; ASIMISMO, SE LE INVITA A INICIAR EL TRAMITE DE LAS FIANZAS DE GARANTIA DE
ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

RAUL IiZD
LICJ /4 ALBERTO RUI % PRES’DENCIA

MUNICIPAL
2014-2017

¢.¢ p.- C.P, CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA.- Tesorero Munlicipal. Para su conocimiento,
¢ ¢ P.- Archiva

Judrez No. 20 Col. Centro C.P. 92800 Tuxpan, Veracruz
Tel.: (783) 83 49496 / 83 45321- Conim.: (783) 83 42155, 41041 y 42226 ext. 200
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACIONES Y CONTRATOS

TUXPAN, VER. A 3 DE AGOSTO DE 2015
ASUNTO: Invitacién No, DOP_2015301890053_FISM-DF_IR_023 para presentar Propuesta

PROYECTOS ASTORGA, S.A. DEC.V,
ING. E JOSHUE JURADO AGUILAR
(REPRESENTANTE LEGAL)

LAS PALMAS No.48 ALTOS

COL. REVOLUCION MEXICANA
PANUCOQO, VERACRUZ
PRESENTE

El H. Ayuntamiento Constilucional de Tuxpan, Ver., a ravés de la Direccion de Obras Pablicas, con base en los
Articulos 22, 23, 24 Y 34 de La Ley No. 825 de Obras Plblicas vy Servicios Relacionados con Ellas del Eslado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, tiene el agrado de invitar a usled a que presente una propuesta para la realizacion por conlrato a
base de precios unitarios y tiempo determinado de fa obra siguiente:

No. DE OBRA 2015301890053
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. VICENTE
DESCRIPCION DE LA OBRA GUERRERO, TUXPAN, VER.
LOCALIDAD TUXPAN DE RODRIGUEZ CANG
MODALIDAD INVITACION RESTRINGIDA
FONDO Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Damarcaciones Territoriales del Distritc Federal (FISMDF), EJERCICIO 2016,

La aceptacion por parte del conlralista a esta invitacion lo obliga a presentar propuesta en el aclo de recepcion y
aperiura de las mismas, si por delerminadas causas, no estuviere en condiciones de entregar propuesta, debera hacerlo del
conocimiento de esta Direccion de Obras Pablicas por escrito, exponiendo los motivos, cuando menos un dia habil anlerior a
la fecha establecida para la verificacién de dicho acto.

a) Las bases del concurso se enlregaran una vez realizado el pago correspondiente.

b) El periodo de ejecucion de los trabajos es de 60 DIAS calendario en dias naturales.

¢) Lla Visita de Obra se llevara a cabo el dia 10 DE AGOSTO DE 2015 a las 10:00 HRS. El punto de reunion seré en
las oficinas de la Direccion de Obras Publicas, ubicadas en Cafle Escuela Medico Militar Esq. 5 de Mayo No. 2 de
la Colonia Zapole Gordo, C.P. 92860, de esta ciudad y Puerlo de Tuxpan, Veracruz,

d) LaJunta de Aclaraciones se efectuara inmediatamente después de la Visita de Obra.

e) Lla presentacion y Apertura de las Propuestas Técnica y Econdmica se llevara a cabo en punto de fas 10:00

HRS. dei dia 15 DE AGOSTO DE 2015 en la Direccion de Obras Piblicas, del mismo domicilio.

fy El Fallo y Adjudicacion se dard a conocer por esciito a los paricipantes, denlro de los cinco dias habiles
slguientes a fa presentacion de las propuestas.

Debera presentar por escrito, en papel membretado y debidamente firmada por su representante, una carta de
aceptacion a la presente invitacién.

Los trabajos deberan ejecutarse de acuerdo con las especificaciones particulares, catdlogo de conceplos y con lo
estipulado en las Bases de Concurso, las cuales se proporcionaran una vez realizado el pago de las mismas.

A la empresa que le sea adjudicado el contrato, se le otorgara un anticipo del 30% del monto del mismo, previa
presentacion de las fianzas correspondientes.

Esta Direccion, con base en el analisis comparative de fas propuestas, formulara el dictamen que servira como
fundamento para el fallo, mediante el cual, en su caso, el Subcorfité de Adquisiciones y Confratacién de Obra Publica de
esle H. Ayuntamiento de Tuxpan, adjudicara el contrato al licitdnte que, entre los proponentes, reuna las condiciones
b de las obligaciones requeridas.

ING. MIGUEL AIZGDREBE SALICRUP
) UBLICAS

C.c.p. PROFR. ALFONSG SANCHEZ HERNANDEZ.- REGIOOR PRIMERO.- PARA SU CONGCIMIENTO
C.c.p. C.P. HUMBERTO BENITEZ PEREZ.- CONTRALOR MUNICIPAL.- MISMO FiN.
C.c.p. ARCHIVO

No. de Gbra: 2015301880053
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DIRECCC)N DE OBRAS PUBLICAS

LICITACIONES Y CONTRATOS

TUXPAN, VER. A 3 DE AGOSTO DE 2015
ASUNTO: Invitacion No. DOP_20156301890053_FiSM-DF_IR_023 para presentar Propuesta

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SUSSART, S.A. DEC.V.
ARQ. ALEJANDRO SUSTAITA SARMIENTO
(REPRESENTANTE LEGAL)

MOTOLINIA 126

CAZONES, 93230

POZA RICA, VERACRUZ

PRESENTE

El H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Ver., a través de la Direccién de Obras Publicas, con base en los
Articulos 22, 23, 24 Y 34 de La Ley No, 825 de Obras P(blicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave, liene el agrado de invitar a usted a que presente una propuesta para la realizacion por contrato a
base de precios unitarios y tiempo determinado de la obra siguiente:

No. DE OBRA 2015301890053

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. VICENTE
DESCRIPCION DE LA OBRA GUERRERO, TUXPAN, VER.

LOCALIDAD TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO

MODALIDAD INVITACION RESTRINGIDA

FONDO Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), EJERCICIO 2015.

t.a aceplacién por parte del contralista a esta Invitacion lo obliga a presentar propuesta en el aclo de recepcion y
apertura de las mismas, st por determinadas causas, no estuviere en condiciones de entregar propuesta, deberd hacerlo del
conocimiento de esta Direccion de Obras Publicas por escrite, exponiendo los motivos, cuando menos un dia habil anterior a
fa fecha establecida para la verificacién de dicho acto.

a} Las bases del concurso se enlregaran una vez realizado el pago correspondiente.

b} El periodo de ejecucion de los trabajos es de 60 DIAS calendario en dias naturales.

¢) La Visita de Obra se llevara a cabo el dia 10 DE AGOSTO DE 2015 a las 10:00 HRS. El punto de reunibn sera en
las oficinas de la Direccién de Obras Publicas, ubicadas en Calle Escuela Medico Militar Esq. 5 de Mayo No. 2 de
la Colonia Zapote Gordo, C.P. 92860, de esta ciudad y Puerto de Tuxpan, Veracruz.

d) LaJunta de Aclaraciones se efectuara inmediatamente después de la Visita de Obra.

e) La presentacién y Apertura de las Propuestas Técnica y Econdmica se llevard a cabo en punto de las 10:00

HRS. del dia 15 DE AGOSTO DE 2015 en la Direccion de Obras Pablicas, del mismo domicilio.

fy El Falo y Adjudicacion se dara a conocer por escrito a los participantes, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la presentacion de las propueslas,

Debera presentar por escrito, en papel membretado y debidamente firmada por su representante, una carla de
aceptacion a la presente invitacién.

Los trabajos deberan ejecutarse de acuerdo con las especificaciones particulares, catalogo de conceptos y con fo
eslipulado en las Bases de Concurso, las cuales se proporcionardn una vez realizado el pago de las mismas.

A la empresa que le sea adjudicado el contrato, se le otorgara un anticipo del 30% del monto del mismo, previa
presentacion de las fianzas correspondientes.

Esta Direccién, con base en el analisis comparativo de las propuestas, formulara el dictamen que servird como
fundamento para el fallo, mediante el cual, en su caso, el Subco té de Adquisiciones y Contralacién de Obra Publica de
este H. Ayuntamiento de Tuxpan, adjudicara el contrato al Iicilate que, enire los proponentes, reuna las condiciones

técnicas, econdmicas y garantice satisfactoriamente el cumplinientqide las obligaciones requeridas.

ATENT

G.0.p. PROFR. ALFYONSO SANCHEZ HERNANDEZ.- REGIDOR PRIMERC,-. PARA 8U CONGCIMIENTO
c.c.p. C.P. HUMBERTQ BENITEZ PEREZ.- CONTRALCR MUNMICIPAL.- MISIO FIN.
C.c.p. ARCHIYO

Neo. de Obra: 2035301830053
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H. Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz
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PUBLICAS
LICITACIONES Y CONTRATOS

TUXPAN, VER. A 3 DE AGOSTQO DE 2015
ASUNTO: Invitacién No. DOP_2015301890053_FISM-DF_IR_023 para presentar Propuesta

GRUPO CONSTRUCTOR GSC, S.A. DE C.V.
ING. OMAR CRUZ CRUZ

(APODERADO LEGAL)

URSULO GALVAN No. 37

ADOLFO RUIZ CORTINES, 92880

TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VERAGRUZ
PRESENTE

El H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Ver., a través de la Direccidn de Obras Pablicas, con base en los
Articulos 22, 23, 24 Y 34 de La Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, liene el agrado de invitar a usted a que presente una propuesta para la realizacion per conlirato a
base de precios unitarios y tiempo determinado de la obra siguiente:

No. DE OBRA 2015301890053
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL, VICENTE
DESCRIPCION DE LA OBRA GUERRERO, TUXPAN, VER.
LOCALIDAD TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO
MODALIDAD INVITACION RESTRINGIDA
FONDO Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF}, EJERCICIO 2015.

La aceplacion por parte del contralista a esta invitacién lo obliga a presentar propuesia en el acto de recepcion y
apertura de las mismas, si por determinadas causas, no estuviere en condiciones de entregar propuesta, debera hacerlo del
conocimiente de esta Direccién de Obras Plblicas por esciito, exponiendo los motivos, cuando menos un dia habil anterior a
la fecha establecida para la verificacidn de dicho acto.

a) Las bases del concurso se eniregaran una vez realizade el pago correspondiente.

b) El periodo de ejecucion de los trabajos es de 80 DIAS calendario en dias naturales.

¢} La Visita de Obra se llevara a cabo el dia 10 DE AGOSTO DE 2015 a las 10:00 HRS. Ef punto de reunién sera en
las oficinas de ta Direccidn de Obras Plblicas, ubicadas en Calle Escuela Medico Militar Esq. 5 de Mayo No. 2 de
la Colonia Zapote Gordo, C.P. 92860, de esta ciudad y Puerto de Tuxpan, Veracruz.

dy LaJunta de Aclaraciones se efectuara inmediatamente después de la Visita de Obra.

e) La presentacion y Apertura de las Propuestas Técnica y Econdmica se llevard a cabo en punto de las 10:00

HRS. del dia 156 DE AGOSTO DE 2015 en la Direccidn de Obras Puiblicas, del mismo domicilio.

fy El Fallo y Adjudicacion se dara a conoccer por esciilo a los parlicipantes, denfro de los cinco dias habiles
siguientes a la presentacion de las propuestas.

Debera presentar por escrito, en papel membretado y debidamente firmada por su representante, una carla de
aceptacion a la presents invitacion.

Los trabajos deberan ejecutarse de acuerdo con las especificaciones particulares, catalogo de conceptos y con lo
estipulado en las Bases de Concurso, las cuales se proporcionaran una vez realizado el pago de las mismas.

A la empresa que le sea adjudicado el contrato, se le otorgard un anticipo del 30% del monte del mismo, previa
presentacion de las fianzas correspondientes.

Esta Direccidn, con base en el analisis comparativo d
fundamento para el fallo, mediante el cual, en su caso, el Subco

\ las propuestas, formulara el dictamen que servird como
ité de Adquisiciones y Contratacion de Obra Publica de

ING, MIGUEL ALZ& SALICRUP
DIRECTOR B RAS PUBLICAS
[N
( ™~
C.e.p. PROFR. ALFQNSO SANCHEZ HERNANDEZ.- REGIDOR PRIMERD.~. PARA SU CONCECIMIENTO - o )
€.e.p. C.P. HUMBERTO BENITEZ PEREZ.- CONTRALOR KMUNICIPAL.- MISMO FiN. =2, il
C.e.p. ARCHIVO JE= P

No. de Obra: 2015301880053




Dependencia; | H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAM, VER

10d0s SOMOS Seccion: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
' Mesa: LICITACIONES Y CONTRATOS
Nimero:

2015301890063
NOTHICACION FALLO

2014-0 l Expediente

Empresa: GRUPO CONSTRUCTOR GSC, S.A. DEC.V,
Calle: URSULO GALVAN No. 37

Colonia ADOLFO RUIZ CORTINES

Ciudad TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VERACRUZ

Presente
Atn'n: ING. OMAR CRUZ CRUZ

APODERADO LEGAL

EN ACATAMIENTO, A LO DISPUESTO EN EL RESOLUTIVO DEL DICTAMEN EMITIDO POR EL COMITE
MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS, RELATIVO AL
CONCURSO NUM. DOP_2015301890053_FISM-DF_IR_023, "CONSTRUCCION DE_ CUARTOS
DORMITORIO EN LA COL. VICENTE GUERRERO, TUXPAN, VER.", LOCALIDAD TUXPAN DE
RODRIGUEZ CANO DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER; CON BASE EN EL ART. 34 Y 53 DE LA LEY
NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO EL FALLO DE
ADJUDICACION CUYOS RESOLUTIVOS SON LOS SIGUIENTES:

QUE VALORADOS LOS ASPECTOS: LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICO S DE LAS PROPUESTAS
PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES, Y CON EL FIN DE ELEGIR LAS MEJORES CONDICIONES
DISPONIBLES £N CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS
PERTINENTES A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN; SE DETERMINO LO SIGUIENTE:

SE LE ADJUDICA A LA EMPRESA "PROYECTOS ASTORGA, S.A. DE C.V.” EL CONTRATO DE LA
OBRA NUMERO: 2015301890053, CON UN IMPORTE DE $665,863.22, ( SEISCIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 22/100 M. N.) MAS EL IMPUESTO Al VALOR
AGREGADO DE $106,538.12 { CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 12/100 M. N.)
DANDO UN TOTAL DE $772,401.34 { SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS UN
PESOS 34/100 M. N.).

EN CONSIDERACION A LO ANTES EXPUESTO ESTAMOS A SUS ORDENES EN EL EDIFICIO DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TUXPAM, VER.

TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO, VER,, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
EL DIRECTOR DE OBRA$ PUBLICAS

ING. MIGUEL AIZCQRBE SALICRUP

¢ ¢ p.- C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORDNA -Tescrero Municipal.- Para su conccimiento
¢ ¢ P.- Archive



Dependencia: | H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAM, VER

Seccidn: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
todos sormos eccton
Mesa: LICITACIONES ¥ CONTRATOS
Namero:

‘=R . 2015301890053
12002017 | Expediente | yomimicACiON FALLO

Empresa: CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SUSSART, S.A. DEC.V.
Calle: URSULO GALVAN No. 37

Colonia CAZONES

Ciudad POZA RICA, VERACRUZ

Presente

Atn'n: ARQ., ALEJANDRO SUSTAITA SARMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL

EN ACATAMIENTO, A LO DISPUESTO EN EL RESCOLUTIVO DEL DICTAMEN EMITIDO POR EL COMITE
MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS, RELATIVO AL
CONCURSO NUM. DOP_2015301890053 FISM-DF_IR_023, "CONSTRUGCION DE CUARTOS
DORMITORIO EN LA COL. VICENTE GUERRERQ, TUXPAN, VER.", LOCALIDAD TUXPAN DE
RODRIGUEZ CANO DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER; CON BASE EN EL ART. 34 Y 53 DE LA LEY
NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ME PERMITO HACER DE SU CONOCGCIMIENTO EL FALLO DE
ADJUDICACION CUYOS RESOLUTIVOS SON LOS SIGUIENTES:

QUE VALORADOS LOS ASPECTOS: LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS DE LAS PROPUESTAS
PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES, Y CON EL FIN DE ELEGIR LAS MEJORES CONDICIONES
DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y DE MAS CIRCUNSTANCIAS
PERTINENTES A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN; SE DETERMINO LO SIGUIENTE:

SE LE ADJUDICA A LA EMPRESA "PROYECTOS ASTORGA, S.A, DE C.V.” EL CONTRATO DE LA
OBRA NUMEROQ: 2015301890053, CON UN IMPORTE DE $665,863.22, ({ SEISCIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL. OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 22/100 M. N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO DE $106,538.12 ( CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 12/100 M. N.)
DANDO UN TOTAL DE $772,401.34 ( SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS UN
PESOS 34/100 M. N.).

EN CONSIDERACION A LO ANTES EXPUESTO ESTAMOS A SUS ORDENES EN EL EDIFICIO DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TUXPAM, VER.

TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO, VER., 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. MIGUEL AIZCQRBE SALICRUP

¢ ¢ p.- C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA.-Tesorero Municipat.- Para su conocimiento.
¢ ¢ P.- Archivo
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FROYECTOS ASTORGA

Obra: 2015301890053 AR Inv. DOP_2015301890053_FISM-DF_IR_023
Nombre: CONSTRUGCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA GOL. VIGENTE GUERREROD, Fecha: 15/Ago/15
TUXPAN, VER.
IR-E-2 PRESUPUESTO
Precio
Cla Descripcién Unidad  Cantidad UnHtario Total

PRELIMINARES

01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE  PZA 1.00 § 1,228.69 § 1,228.69
IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE BASTIDOR
METALICO TUBULAR ZINTRO DE 1" CON LONA DE
1.00X1.50 M DE ACUERDO A DISENO INTEGRADO FOR
LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

02 UMPIEZA, CHAPOLEQ Y ODESENRAICE A MANO DEL M2 322,40
TERRENO CON MALEZA DE DENSIDAD MEDIA, DE
HASTA 1.00 M DE ALTURA, RETIRANDO EL MATERIAL
FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO 1O NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

03 TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO M2 32240 § 6592 % 2,231.01
PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y
REFERENCIAS, SUPERFICIES MENCRES DE 300 M2,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

04 DESPALME DE TERRENO FOR MEDIOS MANUALES PARA M3 40.00 § 877 § 390.80
SANEAMIENTO DE AREA ALCANZANDO HASTA 20 CMS
DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AMONTOMAMIENTO DEL
MATERIAL PRODUGCTO DEL CORTE HASTA 20 MTS. OE
DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA PARA SU ACARREQ

05 EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 MTS. DE M3 31.60 § 163.77 %
PROFUNDIDAD EN MATERIAL II, INCLUYE AFINE DE
TALUDES Y FONDO, SIN INCLUIR ACARREQS. ZONA A.

06 EXCAVACION A MANO EN CEPA DE 0.00 M HASTA 2.00 M M3 2800 $ 356.94 %
DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL THPO Ill, CON AFINE DE
TALUDES Y FONDO, INCLUYE: MANO ODE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC PARA SU
CORRECTA EJECGUCION,

07 EXCAVACION MECANICA EN ROCA (MATERIAL TIPO IH) M3 i0.60 & 460.08 $ /X 4,240.85
EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00M.
INCLUYE: RUPTURA CON MARTILLO HIDRAULICO, MANO /
DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA ’
SU CORRECTA EJECUCION.

08 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL W3 5600 § a0.10 § 5,045.60
SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACION, POR
MEDIOS MANUALES, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM,
INCORPORANDO LA HUMEDAD NECESARIA, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODOC
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

326 % 1,061.02

o

ATENTAMENTE

i

ING..E. JOSHUE UILAR

GAL
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PROYECTOS ASTORGA
SA DL CV,
Obra: 2015301880053 U.’Z.-"‘r'?lilgﬂ-ﬂ inv. DOP_2015301890053_F!SM'DF_ER_023
Nombre: CONSTRUGCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. VIGENTE GUERRERO, Fecha: 15/Ago/15

TUXPAN, VER,

IR-E-2 PRESUPUESTO

Precio
Cla Deseripelon Unidad  Cantidad Unitario Totat

09 RELLENOQ EN ZANJAS CON MATERIAL INERTE M3 70.22 § 281.03 § 19,733.93
COMPACTADO CON MEDIOS MEGANICOS Y AGUA EN
CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE
ACARREQ DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.

10 CARGA Y ACARREC A PRIMER KILOMETRO EN CAMION M3 7046 & 2166 % 1,526.16
DE VOLTEO CON MAQUINA DE MATERIAL PRODUGCTO DE
CORTE Y/C EXCAVACICN

1t ACARREO A KM-SUBSECUENTES DE MATERIAL M3/KM 281.84 § 6.31 § 1,778.41
PRODUCTO DE EXCAVACIONES

Tolal de PRELIMINARES $ 52,395,092

CIMENTACION

12 DENTELLON PERIMETRAL DE i5X40 CMS.DE CONCRETO ML 174.00 % 256.66 % 44,658.84

FC=200 KG/CM2 REFORZADC CON ARMEX 15-30-4
INGLUYE . 2 VARILLAS 3/8" EN LECHO INFERIOR Y UNA
VARILLA EN EL LECHO SUPERIOR CONSIDERANDO
APISONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE |
085 m2ml DE CIMBRA COMUN ACABADC NO
APARENTE, MATERIALES, MANOD DE OBRA Y
HERRAMIENTA

13 LOSA DE CIMENTACION DE 3.7 X 4.70 MTS. DE 15 CMS. M2 17390 & 44812 & 78,i01.97
DE ESPESOR DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2, )
AEFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 -6/6 g,f'
A. ACABADD RUSTICO, INCLUYE: 3.337 KGS./M2 DE
VARILLA 3/8" COLOCANDO 21 BASTONES DE 1.2 MTS. /
EN LADO CORTO Y 26 BASTONES DE 1,00 MTS. EN EL
LADO LARGO , CONSIDERANDO AFINE, COMPACTACION
CON BAILARINA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO VER
DETALLE EN PLANO

Total de CIMENTACION

122,760,81

ALBANILERIA

14 MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM EN 12 CM DE M2 376,90 & 252.89" % 95314.24
ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA e
PROPORCION 1.4 EN 1.5 CM PROMEDIO.NCLUYE
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

15 CASTILLO CON UNA SECGION DE 12 X t5 CM DE ML 216.00 § 131.96 & 28,503.36
CONCRETC F'C= 160 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX
8 X 8 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA'Y EQUIPO

16 CADENA CD-2 CON UNA SECCION DE 12 X 20 CM DE ML 17520 % 151.16 $ 26,483.23
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX,
INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,

ATENTAMENTE




PROYECTOS ASTORGA

Obra: 2015301890053 ST ANE lnv. DOP_2015301890053_FISM-DF_IR_023
Nombre: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. VICENTE GUERRERO, Fecha: 15/Ago/15
TUXPAN, VER.
IR-E-2 PRESUPUESTO
Precio
Cla Descripcién Unidad  Canlidad Unitario Total
HERRAMIENTA Y EQUIPO
17 LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETC M2 30140 $ 49129 §  148,074.81

F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA CON 6.945 KGS/M2 DE
VARILLAS DE 3/8" CONSIDERANDO : BASTONES
COLUMPIOS ¥ LARGAS EN AMBOS SENTIDOS COMO
SE INDICA EN PLANO INCLUYE: CIMBRA COMUN,
DESCIMBRADO  ,MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO

18  APLANADO EN PLAFONES CON MORTERO CEMENTO- Me 324,20 § 145.00 § 47,009.00
ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE .
MADERA, INCLUYE REMATES, ESPESOR PROMEDIO 1.0
CMS

19 GIMBRA COMUN EN FRONTERA DE LOSA DE 10 GMS. DE ML 22800 § 36.31
ESPESOR, INCLUYE: DESCIMBRADO, MATERIALES,
MANG DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

20 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO M 58.00 § 280.87

HIDRAULICO F'C=150 KGCM2, T.M.A. 1 /2", SECCION
TRAPEZOIDAL 15X20%X406 CM, ACABADO SUPERIOR
PULIDO, ACABADO EXTERIOR APARENTE, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIFO
Y TODO 10O NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CIMBRADO, GOLADO, VIBRADOD,
ACABADCS Y DESCIMBRADO.

21 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO M2 21.20 § 25706 % 5,449.67
HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 1 /2", 8 CM DE
ESPESOR, ACABADC ESCOBILLADO CON VOLTEADOR
EN LAS ORILLAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIFQ, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, COLADO, AGABADOCS Y CURADO

Total de ALBANILERIA $ 376,274.32

Roid

8,278.68

oY

17,161.33

CANCELERIA

22 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO  PZA 2000 § 2,941,565 § 58,831
CON CRISTAL MEDIDA  120X100 CM  VENTANA
CORREDIZA DE ALUMINIO NATURAL DE 2°. ESPESOR,
INCLUYE: MATERIAL, CRISTAL CLARO 6 MM, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

23  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA  PZA 10.00 % 2,680.51 § 26,805.10
DE 2143 X 080M MEDIDA TOTAL INCLUYE: MARCO,
CRISTAL DE 6MM EN PUERTA, SEGUN DISEND, INCLUYE:
CERRADURA DE SOBREPONER MCA PHILIPS C
SIMILAR, MATERIAL, MANDO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO

ATENTAMENTE

e
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Chra: 2015301830053
Nombre: CONSTRUCGION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. VICENTE GUERRERQ,

TUXPAN, VER.

DA DL OV
LIRS Lire T

—

Inv. DOP_2015301890053_FISM-DF_IR_023

Fecha: 15/Ago/15

IR-E-2 PRESUPUESTO

Cla Descripcion

Unidad

Cantldad

Precio
Unitario

Total

24

25

26

27

28

28

Total de CANCELERIA

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO Y COLOCAGCION DE SALIDA PARA
ILUMINAGION CONSTRUIDA CON CABLE THW CALIBRE
12 EN TUBERIA DE PVC NARANJA 19 MM. INCL FOCO,
SOQUET, CABLE, TUBERIA, RANURADOS, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO,

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE SALIDA  PARA
CONTACTO MONOFASICO POLARIZADG, CONSTRUIDO
CON CABLE THW CALIBRE 10 A 105° DE AISLAMIENTO,
RANURADOS, TUBERIA DE POLIDUCTO NARANJA DE
1M,

SUMINISTRO Y GCOLGCAGION DE CONTACTO MONO-
FASICO POLARIZADO DUPLEX MCA BTIGING O SIMILAR
LINEA MODUS 2P+T EG028N. INCL. TAPA DE PLASTICO
COLOR MARFIL, CONEXION, PHAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION,

SUMINISTRO Y GOLOCACION DE APAGADOR SENCHLO
MARCA BTICING O SIMILAR LINEA MODUS E200110 Al27
VOLTS., INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL,
CONEXION, PUAS ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
GORRECTA INSTALAGION,

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE  TABLERO DE
DISTRIBUCION MARCA SQUARE-D O SIMILAR QO4 CON
TAPA TIPO EMPOTRAR, INCLUYE 2 INTERRUPTORES
TERMO-MAGNETICOS TIPC QO DE UN POLO CON
CAPACIDADES DE 20 AMP RESPEGTIVAMENTE A 10,000
AMPR AMS. Y VARILLA DE TIERRA TIPO COPPERWELD
DE 1.5 M DE LONGITUD,, INCLUYE CABLEADD Y
CONEXIONES.

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA,
Total de INSTALACIONES ELECTRICAS

Total de

Subtotal de Presupueslo

ATENTAMENTE

ING..E. JOSH DO AGUILAR
REPRESE

SAL

SAL

PZA

PZA

PZA

M2

30.00

20.00

20,00

20.00

10.60

322,40

311.50

241.71

155.14

114,14

680.36

7.53

LV.A 16%
Total

R < o R ]

85,636.10

9,345.00

4,834.20

3,102.80

2,282.80

6,803.60 ,««’?

5,407.67
28,796.07

665,863,22
665,863.22

106,538.12
772,401.34
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. NUMERO DE OBRA: 2015301820053
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. VICENTE GUERRERQ, FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2015

TUXPAN, VER.
UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

Precio
Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
CONSTRUGGION DE CUARTE TG Bt
1 PRELIMINARES
01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION  PZA 1.00 $ 1,368.52 § 1,368.52

DE OBRA A BASE DE BASTIDOR METALICO TUBULAR ZINTRO DE
1" CON LONA DE 1.00X1.50 M DE ACUERDO A DISENO
INTEGRADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

02 LIMPIEZA, CHAPOLEDQ Y DESENRAICE A MANO DEL TERRENO M2 32240 % 596 § 1,918.28
CON MALEZA DE DENSIDAD MEDIA, DE HASTA 1.00 M DE ALTURA,
RETIRANDO EL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

03 TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA M2 32240 § 616 $ 1,985.98
ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS,
SUPERFICIES MENQRES DE 300 M2, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIC
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

04 DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA M3 40.00 % 12.86 3 514.40
SANEAMIENTO DE AREA ALCANZANDO HASTA 20 CMS DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE AMONTOMAMIENTO DEL MATERIAL
PRODUCTC DEL CORTE HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO
DE LA OBRA PARA SU ACARREQ

05 EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 MTS. DE i3 3160 $ 190,16 § 6,609.06
PROFUNDIDAD EN MATERIAL I, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y
FONDO, SIN iINCLUIR ACARREOS. ZONA A.

06 EXCAVACION A MANGC EN CEPA DE 0.00 M HASTA 2.00 M DE M3 2800 § 43221 § 12,101.88
PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO 1, CON AFINE DE TALUDES Y
FONDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODBO LD
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

07 EXCAVACION MECANICA EN ROCA (MATERIAL TIPO Ill) EN CAJA A M3 1060 $ 449.69 § 4,765.65
UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00M. INCLUYE: RUPTURA CON
MARTILLO HIDRAULICO, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO
1O NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION.

08 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO M3 56.00 % 8357 § 4,679.92
PRODUCTO DE EXCAVACION, POR MEDIOS MANUALES, EN
CAPAS NC MAYORES DE 20 CM, INCORPORANDO LA HUMEDAD
NECESARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

09 RELLENG EN ZANJAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO M3 7022 $ 24700 §$ 17,344.34
CON MEDIOS MECANICOS Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE
ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA,
MEDIDO COMPACTADO ©

10 CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO EN CAMION DE M3 7046 § 3216 3 2,265.99
VOLTEQ CON MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACIONES

ING.OMAR CRI
APODERADO GENERAL
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NUMERO DE OBRA: 2015301880053
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO £N LA COL. VICENTE GUERRERQO, FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2015

TUXPAN, VER.
UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

IR-E-2 PRESUPUESTO

Precio
Clave Descripcién Unidad Cantidad unitari_p Total
11 ACARREO A KMS SUB-SECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL M3-KM  281.84 §$ 8.36 §$ 2,356.18
PRODUCTO DE EXCAVACIONES
Total de PRELIMINARES $  55310.20
2 CIMENTACION
12 DENTELLON PERIMETRAL DE 15X40 CMS.DE CONCRETO F'C=200 ML 17400 $ 25575 $  44,500.50

KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 15-30-4 INCLUYE : 2 VARILLAS
3/8" EN LECHO INFERIOR Y UNA VARILLA EN EL LECHO
SUPERIOR CONSIDERANDO APISONAMIENTO DE LA SUPERFICIE
DE DESPLANTE , 0.65 m2imi DE CIMBRA COMUN ACABADO NO
APARENTE,MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

13 LOSA DE CIMENTACION DE 3.7 X 4.70 MTS. DE 15 CMS. DE M2 173.90 47055 § 81,828.65

ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA CON
MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 -6/6 A. ACABADO SEMIPULIDO,
INCLUYE: 3.337 KGS/M2 DE VARILLA 3/8" COLOCANDO 21
BASTONES DE 1.2 MTS. EN LADO CORTO Y 26 BASTONES DE
1.00 MTS. EN EL LADG LARGO , CONSIDERANDO AFINE,
COMPACTACION CON  BAILARINA  DE LA  SUPERFICIE,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Y EQUIPO VER
DETALLE EN PLANO

Total de CIMENTACION $ 126,329.15
ALBANILERIA
14 MURO DE BLOCK DE 10X20X40 CM EN 12 CM DE ESPESOR, M2 376.90 $ 23265 § 87,685.79

JUNTEARO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4
EN 1.5 CM PROMEDIO.INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

15 CASTILLO CON UNA SECCION DE 12 X 15 CM DE CONCRETO F'C= ML 216.00 % 184.26 § 39,800.16
180 KG/CM2 REFORZADO CGON ARMEX 8X 8 CM, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIFO,

16 CADENA CD-2 CON UNA SECCION DE 12 X 20 CM DE CONCRETO ML i75.20 § 19339 § 33,881.93
F'C= 160 KG/ICM2 REFORZADO CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRA
JMATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPQ.

17 LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 M2 30140 $ 59541 § 179,456.57
KG/CM2, REFORZADA CON 6.945 KGS/M2 DE VARILLAS DE 3/8"
CONSIDERANDO : BASTONES , COLUMPIOS Y LARGAS EN
AMBOS SENTIDOS COMO SE INDICA EN PLANO INCLUYE:
CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 16 MM Y DE
CONTACTO DE SOPORTE , DESCIMBRADO MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

18 CIMBRA APARENTE EN FRONTERA DE LOSA DE 10 CMS. DE ML 22800 § 90.59 $ 20,654.52
ESPESOR, INCLUYE: DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

19 CONSTRUCCION DE GUARNICION BE CONCRETO HIDRAULICO ML 59.00 § 262.92 § 15,512.28
F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2", SECCION TRAPEZOIDAL 15X20X40

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL
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NUMERO DE OBRA: 2015301890053
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. VICENTE GUERRERO, FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2015

TUXPAN, VER.
UBICACION: TUXPAN BE RODRIGUEZ CANO, VER.

IR-E-2 PRESUPUESTO

Precio
Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total

CM, ACABADO SUPERIOR PULIDO, ACABADO EXTERIOR
APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL CIMBRADO, COLADO, VIBRADO,
ACABADOS Y DESCIMBRADO.

20 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO M2 21.20 $ 21952 $ 4,653.82
F'C=150 KGI/CM2, TMA. 1 1/2", 8 CM DE ESPESCR, ACABADO
£ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN LAS ORILLAS, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
CIMBRADRO, DESCIMBRADRO, COLADO, ACABADOS Y CURADO.

Total de ALBANILERIA $ 381,645.07

CANCELERIA

21 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON PZA 2000 $ 3,20044 § 64,188.80
CRISTAL MEDIDA 120X100 CM VENTANA CORREDIZA DE
ALUMINIO NATURAL DE 2". ESPESOR, INCLUYE:. MATERIAL,
CRISTAL CLARO 6 MM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TOBO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

22 SUMINISTRO Y COLOCACGION DE PUERTA DE HERRERIADE 253X PZA 10.00 $ 331081 33,108.10
0.90M MEDIDA TOTAL INCLUYE: MARCO, CRISTAL DE 6MM EN
PUERTA, UN FIJO EN LA PARTE SUPERIOR 0.40 X 0.90 CCN
CRISTAL CLARC DE 6MM. SEGUN DISENOC, INCLUYE: CERRADURA
DE SOBREPONER MCA PHILIPS O SIMILAR |, MATERIAL MANO DE
OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Totatl de CANCELERIA $ 97,296.90

INSTALACIONES ELECTRICAS

23 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA 1LUMINACION  SAL 30.00 $ 33276 $ 9,9582.80
CONSTRUIDA CON CABLE THW CALIBRE 12 EN TUBERIA DE PVC
NARANJA 19 MM. INCLFOCO, SOQUET, CABLE, TUBERIA,
RANURADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

24 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CONTACTO  SAL 2000 3 26455 $ 5,291.00
MONOFASICO POLARIZADO, CONSTRUIDO CON CABLE THW
CALIBRE 10 A 105°c DE AISLAMIENTO, RANURADOS, TUBERIA DE
POLIDUCTO NARANJA DE 19MM.

25 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONO-FASICO  PZA 20,00 § 115.86 $ 2,317.20
POLARIZADO DUPLEX MCA BTICINO © SIMI- LAR LINEA MODUS
2P+T E6028N. INCL. TAPA DE PLAS-TICO COLOR MARFIL,
CONEXION, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

26 SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO MARCA  PZA 20.00 $ 12237 § 2,447.40
BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS E200110 At27 VOLTS. INCL.
TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXION, PIJAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADOC GENERAL
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. NUMERO DE OBRA: 2015301890053
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. VICENTE GUERREROQ, FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2015

TUXPAN, VER.
UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VER.

IR-E-2 PRESUPUESTO

l

Precio
Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
27 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PZA 10,00 % 72040 $ 7.204.00
MARCA SQUARE-D O SIMILAR QOC4 CON TAPA TIPO EMPOTRAR,
INCLUYE 2 INTERRUPTORES TERMO-MAGNETICOS TIPO QO DE
UN POLO CON CAPACIDADES DE 20 AMP RESPECTIVAMENTE A
10,000 AMPR RMS. Y VARILLA DE TIERRA TIPO COPPERWELD DE
1.6 M DE LONGITUD., INCLUYE CABLEADQ Y CONEXIONES,
28 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. M2 32240 S 869 3% 2,801.66
Total de INSTALACIONES ELECTRICAS $ 30,044,006
Total de CONSTRUCGCION DE CUARTO TIPO $ 690,625.28
Subtotal de Presupugsto $ 690,625.38
Impueste  $ 110,560.06
Total § 801,125.44
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No. de Obra: 2015301890053
FECHA: 15/08/15
Desc. de Obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. VICENTE GUERRERO, TUXPAN, VER.

IR-E-2 PRESUPUESTO
Clan Descripcion UNIDAD  CANTIDAD Precio unitario Tolal %
CONSTRUCCION DE CUARTO e :
1 PRELIMINARES

01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE PZA 100 $ 142251 8 142251 0.18
IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE BASTIDOR
METALICO TUBULAR ZINTRO DE 1" CON LONA DE
1.00X%.50 M DE ACUERDO A DISENO INTEGRADO POR LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

02 LIMPIEZA, CHAPOLEQ Y DESENRAICE A MANO DEL M2 32240 $ 625 § 2,015.00 0.25
TERRENO CON MALEZA DE DENSIDAD MEDIA, DE HASTA
1.00 M DE ALTURA, RETIRANDO EL MATERIAL FUERA DE
LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA Sl CORRECTA EJECUGION.

03  TRAZO Y NWELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA 2 32240 $ 726 % 2,340.62 0.29
ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS,
SUPERFICIES MENORES DE 300 M2, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCICN.

04 DESPALME DE TERRENC POR MEDIOS MANUALES PARA M3 40.00 § 1550 § 620.00 0.08
SANEAMIENTO DE AREA ALCANZANDO HASTA 20 CMS DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE  AMONTOMAMIENTO  DEL
MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA 20 MTS. DE
DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA PARA SU ACARREO

05 EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 200 MTS. DE M3 3160 § 23773 § 7,612.27 0.93
PROFUNDIDAD EN MATERIAL 1l, INCLUYE AFINE DE
TALUDES Y FONDO, SiN INCLUIR ACARREQS. ZONA A,

06 EXCAVACION A MANO EN CEPA DE 0.00 M HASTA 2,00 M M3 28.00 § 43223 §  12,102.44 1.60
DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TiPO [il, CON AFINE DE
TALUDES Y FONDO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU)
CORRECTA EJECUCION.

07 EXCAVACION MECANICA EN ROCA (MATERIAL TIPO ) EN M3 1060 $ 461.55 $ 4,892.43 061
CAJA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00M. INCLUYE:
RUPTURA CON MARTILLO HIDRAULICO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO 10 NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

08 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO M3 56.00 % 8566 $ 4,796.96 0.59
PRODUCTO DE EXCAVACION, POR MEDIOS MANUALES,
EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCORPORANDO LA
HUMEDAD NECESARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

08 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL INERTE M3 70.22 & 25000 § 17,555.00 2.47
COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS Y AGUA EN
CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO
DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADC

10 CARGA Y ACARREQ A PRIMER KILOMETRO EN CAMION DE M3 7046 § 3413 § 2,404.80 0.30

VOLTEO CON Ql;{INA DE MATERIAL PRODUCTO DE
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No. de Obra: 2015301830053
Desc. de Obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIC EN LA COL. VICENTE GUERRERO, TUXPAN, VER.

FECHA: 15/08/15

IR-E-2 PRESUPUESTO

—

Ciav

Descripcion

UNIDAD}  CANTIDAD

11

13

14

16

17

18

ARQ. ALEJANDRO

EXCAVACIONES

ACARREOC A KMS SUB-SECUENTES AL PRIMERO DE
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES

Total de PRELIMINARES

CIMENTACION

DENTELLON PERIMETRAL DE 15X40 CMS.DE CONCRETO
F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 15.304
INCLUYE : 2 VARILLAS 3/8" £N LECHO INFERIOR Y UNA
VARILLA EN EL LECHO SUPERICR CONSIDERANDO
APISONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE , 0.85
m2/mi DE CIMBRA COMUN ACABADO NO
APARENTE MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

LOSA DE CIMENTACION DE 3.7 X 4.70 MTS. DE 15 CMS.
DE ESPESOR DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2,
REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 -B/6 A,
ACABADC SEMIPULIDO, INCLUYE: 3.337 KGS./M2 DE
VARILLA 3/8" COLOCANDO 21 BASTONES DE 1.2 MTS. EN
LADO CORTO Y 26 BASTONES DE 1.00 MTS. EN EL LADO
LARGQO , CONSIDERANDO AFINE, COMPACTACION CON
BAILARINA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA. Y EQUIPO VER DETALLE EN
PLANO

Total de CIMENTACION

ALBANILERIA

MURO DE BLOCK DE 10X20X40 CM EN 12 CM DE ESPESOR,
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA
PROPORCION 14 EN 15 CM PROMEDIO.INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CASTILLO CON UNA SECCION DE 12 X 15 CM DE
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX
8X 8 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CADENA CD-2 CON UNA SECCION DE 12 X 20 CM DE
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX,
INCLUYE: CIMBRA  MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=
200 KG/CM2, REFORZADA CON 6945 KGSM2 DE
VARILLAS DE 3/8" CONSIDERANDO : BASTONES
COLUMPIOS Y LARGAS EN AMBOS SENTIDOS COMO SE
INDICA EN PLANO INCLUYE: CIMBRA APARENTE COCN
CIMBRAPLAY DE 16 MM Y DE CONTACTO DE SOPORTE ,
DESCIMBRADO  MATERIALES, MANO DE  OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CIMBRA APARENTE EN FRONTERA DE LOSA DE 10 CMS.

USTATTA SARMIENTO

REPRESENTANTE LEGAL

M3-KM

ML

M2

M2

ML

ML

M2

ML

281.84

174.00

173.90

376.80

216.00

175.20

301.40

228.00

Precio unitario Total %

$ 8.69 2,449.19 0.30
58,111.22

$ 273,76 47.634.24 5.80

$ 494.87 86,057.89 10.65
433,6902.13

$ 288.37 108,686.65 13.45

$ 413.75 89,370.00 11.06

$ 219.15 38,395.08 4.75

$ 645.43 194,532.60 24.07

$ 106.95 24,384.60 3.02




No. de Obra: 2015301890063
FECHA: 15/08/15

Desc. de Obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. VICENTE GUERRERO, TUXPAN, VER.

IR-E-2 PRESUPUESTO

|

[}Ia\

19

20

21

22

23

24

25

Descripeién

UNIDAD

CANTIDAD

"DE ESPESOR, INGLUYE: DESCIMBRADO, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO
HIDRAULICO F'C=150 KGI/CM2, T.MA. 1 1/2", SECCION
TRAPEZOIDAL  18X20X40 CM, ACABADO SUPERIOR
PULIDO, ACABADO EXTERIOR APARENTE, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO 1L.O NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION
DEL. CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ACABADOS Y
DESCIMBRADO.

CONSTRUCCION DE BANQUETA BE  CONCRETO
HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, TMA. 1 1/2", 8 CM DE
ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN
LAS ORILLAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, £QUIPO  CIMBRADO, DESCIMBRADO,
COLADO, ACABADOS Y CURADO.

Total de ALBANILERIA

CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO
CON CRISTAL MEDIDA 120X100 CM VENTANA CORREDIZA
DE ALUMINIO NATURAL DE 2" ESPESOR, INCLUYE:
MATERIAL, CRISTAL CLARQO & MM, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO 1O NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA
DE 253 X 090M MEDIDA TOTAL INCLUYE: MARCO,
CRISTAL DE 8MM EN PUERTA, UN FIJO EN LA PARTE
SUPERIOR 040 X 0.80 CON CRISTAL CLARO DE 6MM.
SEGUN DISENO, INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER
MCA PHILIPS O SIMILAR , MATERIAL MANO DE OBRA
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Totai de CANCELERIA

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRG ¥ COLOCACION DE SALIDA  PARA
ILUMINACION GONSTRUIDA CON CABLE THW CALIBRE 12
EN TUBERIA DE PVC NARANJA 19 MM. INCL.FOCO,
SOQUET, CABLE, TUBERIA, RANURADOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRC Y COLOCACION DE SALIDA PARA
CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO, CONSTRUIDO
CON CABLE THW CALIBRE 10 A 105°c DE AISLAMIENTO,
RANURADOS, TURERIA DE POLIDUCTO NARANJA DE 19MM.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONG-
FASICO POLARIZADO DUPLEX MCA BTICINO O SIMt- LAR
LINEA MODUS 2P+T EB028N. INCL. TAPA DE PLAS-TICO

o

i o
ARQ-ALEJANDRO SUSTAITA SARMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL

ML

M2

PZA

PZA

SAL

SAL

PZA

59.00 $

2120 %

2000 3

1000 $

30,00 §

2000 %

2000 3

Precio unitario

285.68

231.85

3,686.10

3,438.63

340.84

275.44

120.90

$

3

$

$

Total %
16,8565.12 2.08
4,916.22 0.61
477,139.27
73,722.00 9.12
34,386.30 4.25
108,108.30
10,225.20 1.27
5 508.80 0.68
2,418.00 0.30




No. de Obra: 2015301890063
. FECHA: 15/08/15
Desc. de Obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. VICENTE GUERRERO, TUXPAN, VER.

k IR-E-2 PRESUPUESTO
C

lay Descripcitn UNIDAD  CANTIDAD Precio unitario Tofal %

COLOR MARFIL. CONEXION, PIJAS Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

26 SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO  PZA 2000 % 12491 3 2,498.20 0.31
MARCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS E200110 A127
VOLTS. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL,
CONEXION, PIJAS Y TODO LC NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

27 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE PZA 10.00 3 74282 $ 7.428.20 0.92
DISTRIBUCION MARCA SQUARE-D C SIMILAR Q04 COMN
TAPA TiPO EMPOTRAR, INCLUYE 2 INTERRUPTORES
TERMO-MAGNETICOS TIPO QO DE UN FOLO CON
CAPACIDADES DE 20 AMP RESPECTIVAMENTE A 10,000
AMPR RMS. Y VARILLA DE TIERRA TH*O COPPERWELD DE
1.5 M DE LONGITUD., INCLUYE CABLEADO Y CONEXIONES.

28 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. M2 32240 936 § 3,017.66 0.37
Total de INSTALACIONES ELECTRICAS $ 31,006.06
Total de CONSTRUCCION DE CUARTO $ 808,146.98
Subtotal de Presupuesto $ 808,146.98
Impueste $ 129,303.52
Total $ 937,450.50
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