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Contrato de Obra Puablica 2015301890060

CONTRATO NO: DOP_20153018%00600_FISM-DF_IR_025_C037

FONDO AL QUE Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
PERTENECE LA OBRA: Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2015,

DESCRIPCION DE LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL EDEN,
OBRA: TUXPAN, VER

PERIODO CONTRATO:  DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL, 16 DE NOVIEMBRE DE 2015.

UBICACION: : EL EDEN, LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER
(SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL. TRESCIENTOS CUARENTA'Y

IMPORTE: $732,34202 g PESOS 02/100 M. N.)

_ (CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS
LVA: SUTATAT2 50
o (OCHOCIENTOS CUARENTA ¥ NUEVE MIL QUINIENTOS
TOTAL: $849,516.74  LIECISEIS PESOS 74/100 M. N.)

, (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
ANTICIPO: 825485502 INCUENTA Y CINCO PESOS 02/100 M. N.)
CONTRATISTA: PROYECTOS ASTORGA, S.A. DE C.V.
COMICILIO: CALLE, T.AS PALMAS No.48 ALTOS COL. REVOLUCION MEXICANA
‘ PANUCO, VERACRUZ

FIRMA DE CONTRATO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015,

Contrato de obra puiblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, representado por el LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ, LIC.
JAVIER BENITEZ PONCE Y LIC. JAIME HUESCA GOMEZ en su cardcter de Presidente Municipal, Sindico y
Secretario, respectivamente, en lo sucesivo “El Municipio”; y, por la otra, la empresa denominada PROYECTOS
ASTORGA, S.A. DE C.V., representada, en este acto, por ING. E JOSHUE JURADO AGUILAR en su calidad de
REPRESENTANTE LEGAL en lo sucesivo “El Contratista®, contrato que se sujetar /»ﬁl tenpr de las siguientes

declaraciones y cléusulas: /

o

DECLARACIONES // / ot

PRIMERA.- “EL. MUNICIPIO” DECLARA:

A) Que el presente contrato tiene como finalidad la ejecucion de la obra 201530189066(3 depbminada CONSTRUCCION

DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL EDEN, TUXPAN/ VER, conforme al proyecto
_— ejecutivo que se seitala en el ANEXO 01 de este contrato.

B) Que dicha obra, esta contemplada en la propuesta de inversion para el ejercicio 2015, del Fondo de Apm taciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF),
aprobada en Sesion del CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, en donde se autorizo la inversién para cubrir
la erogacién de este contrato,

C) Que es una persona moral investida con personalidad juridica y patrimonio propio, de acuerdo a lo establecido ey
articulo 115 de la Constitucién Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y que tiene capacidad plena para obligarge en\
los términos del presente contrato con base en lo establecido por los articulos 2, pérrafo segundo, 36 fraccion VI{y, 37
fracci6n IT de la Ley Orgénica del Municipio Libre y, asi como lo sefialado en el articulo 2539 y demds relatidgs y .2
aplicables del Codigo Civil para el Estade de Veracruz de Ignacio de la Llave.

D) Que acttia, representado por el LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DiAZ, EL LIC. JAVIER BENITEZ PONCE y LIC,
JAIME HUESCA GOMEZ, en su cardcter de Presidente Municipal, Sindico y Secretario, respectivamente, quienes
suscriben el presente Contrato de conformidad con lo estipulado en los artfculos 36, fraccion VI; 37, fraccién II; 70
fraccién V de Ia Ley Organica del Municipio Libre, vigente en el Estado de Veracruz; acreditando su personalidad,
Lic. Ratl Alberto Ruiz Diaz y el Lic. Javier Benitez Ponce, como Presidente Municipal Constitucional y Sindico de
Ayuntamiento de Tuxpan, con la copia fotostdtica, debidamente certificada de Ia Gaceta Oficial del Estado de Verafs
Nimmero Ext, 006 de fecha 03 de enero de 2014, en la cual se publica ia integracién de los Ayuntamientos del Estag
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Veracruz de Ignacio de la Llave, electos para fungir durante ¢l periodo Constitucional de 2014-2017, que se anexa; y, el
Secretario del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, acredita su personalidad con la copia
certificada del punto de acuerdo No. 5 del Acta de Cabildo Ordinaria ntimero 1, celebrada el 1 DE Enero DE 2011, que
también sc anexa, y la facultad para celebrar el presente contrato, conforme al punto de acuerdo relativo al Acta del
Consejo de Desarrollo Municipal Ordinaria Nimero 06, de fecha 30 de ENERO de 2015, de la cual también se agrega a
este documento copia, debidamente certificada,

E) Que el presente contrato se ADJUDICA MEDIANTE CONCURSO BAJO LA MODALIDAD DE INVITACION
RESTRINGIDA a “El- Contratista” como resultado de la evaluacién del presupuesto por €l presentado y por
considerarlo una propuesta econémica solvente, y por reunir las condiciones técnicas y econbmicas que garantiza la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. Con base en el Articulo 34 de la Ley Nimero 825 de Obras
Pliblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

F) Que la realizacién del presente contrato, se ajusta a los objetivos y prioridades de los planes de desarrollo Estatal y
Municipal, y los programas sectoriales en coordinacién con el Plan Nacional de Desarrollo.

G) Que a “El Contratista”, se le puso en conocimiento previo, de los alcances, derechos, obligaciones y responsabilidades
que se deriven del presente contrato, conociendo el proyecto de la obra que se ejecutard, asi como su ubicacion, alcances
y comunidad en la que se realizara.

H) Que para todos sus efectos legales, tiene su domicilio en Avenida Judrez niimero 20, Col. Centro, C.P. 92800 de la
ciudad de Tuxpan, Veracruz, Con los siguientes datos fiscales:

NOMBRE: Municipio de Tuxpan R.F. C. MTUS85010iH8A

SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

A) Que acredita la existencia de su Sociedad con a Escritura Constitutiva Piblica No, 13103 de fecha 28 DE FEBRERO

DE 2014 otorgada ante la Fe del Notario Publico No. 4 de la ciudad de TAMPICO, TAMPS. inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y del Comercio con folio No.13828%6.
El ING. E JOSHUE JURADOC AGUILAR acredita su personalidad como REPRESENTANTE LEGAL con el
testimonio de la Escritura Pablica No. 13614 de fecha 20 DE ENERO DE 2015 Otorgada ante Fe de Notario
Publico No, 4 de la ciudad de TAMPICO, TAMPS., quien se identifica en este acto, mediante credencial de elector a su
nombre, con folio_ expedida por el Instituto Federal Electoral.

B) “El Contratista” declara ser de nacionalidad Mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir
considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccidn de ningtin gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

C) Que tiene establecido su domicilio fiscal en: CALLE LAS PALMAS No.48 ALTOS COL. REVOLUCION
MEXICANA PANUCO, VERACRUZ. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este.contrato.

- D) Que cuenta con la Capacidad Juridica, Técnica y Financiera para coniratar y obligarse a la ejecucién de los trabajos
objeto de este contrato y cuenta ademds, con la tecnologfa, organizacion y mano de obra especializadi pata ello.

E} Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley No. 825 de Obras Publicas y Serviciog/Relacionados con
ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y las Reglas Generales de la Contrataciod y Ejecucion de Obras
Piblicas, y las demds disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependgntias y entidades de la
administracién pablica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que, debftiamente firmados por
las partes, integran el presente Contrato. Consistentes en la descripeion pormenoriziéa de la obra, planos,
especificaciones, programas y los presupuestos correspondientes, asf como las deméas normas que regulan la ejecucion
de los trabajos.

F) Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factoges que
intervienen en su ejecucion, y que se ha considerado en el presupuesto acordado.

G) Que no se encuentra en ninguno de los supuestos que seitala el articulo 52 de la Ley Niynero 825 de Obras
Servicios Relacionados con ellas det Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
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H) Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE

REGISTRO PATRONAL ANTE EL

LM.S.S/INFONAVIT: F73 13692103
REGISTRO DE SEFIPLAN: 104214
REGISTRO DE PADRON DE '

CONTRATISTAS MPIO. TUXPAN: 0022

TERCERA.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A) Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos Mexicanos, de cardcter
Federal, Estatal y Municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademds de la descripcion pormenorizada de la obra,
proyectos, planos, especificaciones, programas y los presupuestos cotrespondientes, fas normas que regulan la ejecucién
de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en ¢l futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C) Convienen en aceptar como anexo al presente contrato la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se
registran todos los actos relacionados con la ejecucién de la obra.

D) Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Namero 825 de Obras Piablicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia Llave y de la Ley Orgénica del Municipio Libre, de las
reglas, acuerdos y demds disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimicnto del preseute
contrato.

Fstando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, conviene en sujetarse al contenido de las }lsjmenges

CLAUSULAS VA

/

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO J

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacion de los trabajos consistentes en: CO STleCCION DE
" CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL EDEN, TUXPAN, VER Ubicada en la localida ’fde EL EDEN,
municipio de Tuxpan, Veracruz., y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad goirtas-normias de
Construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, as{ como las especificacioney/contenidas en los
anexos téenicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO -
El importe total del presente contrato es por la cantidad de $732,342.02 (SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 02/100 M. N.) mas $117,174.72 (CIENTO DIECISIETE MIL
CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M. N.) correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, lo que da un
total de $849,516,74 {OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESQS 74/100 M.
N.} e incluye la remuneracion y pago total a “El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los
trabajos, Ia utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a “El
Contratista”,

Esta cantidad soélo podr ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segtin lo establecido en
el Art. 59 de la Ley Nimero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Igngtig de
la Llave, por lo que si “El Contratista® realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientementgf de’ la
responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, noftendfa der edhg a reclamar pago afgéino de
ello. 2 i
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TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS (NO APLICA)

CUARTA.- PLAZO DE FJECUCION

“E{ Contratista” se obliga, a iniciar las obras materia de este contrato el dia 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 y a concluirlos
el dia 16 DE NOVIEMBRE DE 2015 (60 dfas) de conformidad con el calendario de frabajo claborado, convenido
previamente con “El Municipio®.

QUINTA.-DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“E] Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, asi como los dictimenes, permisos, licencias, y demds autorizaciones que se requieran
para su realizacidn.

SEXTA.- INICIO DE LOS TRABAJOS

“E{ Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los
mismos, un laboratorio de control de calidad; a un representante técnico permanente de construccion, el cual deberd tener un
poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se
reserva ¢l derecho de su aceptacion, el cual podrd gjercer en todo tietnpo.

“El Contratista” y “El Municipio” a través de fa Supervision, se comprometen a utilizar correctamente la bitdcora de obra
como instrumento de control, durante la ejecucién de la obra. “El Municipio™ a través de su representanie técnico, verificard
los avances, cantidad de obra ejecutada, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizard modificaciones
durante la ejecucion de la obra, asentando fo conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitard las instrucciones que
considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones, y visto bueno de los trabajos realizados, haciendo
las anotaciones que considere pertinentes.

“E] Municipio”, “El Contratista” y la Supervision, aceptan utilizar Ja bitdcora solo para los fines anteriores, la cual deberd
tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitdcora quedaré bajo la
responsabilidad del residente de obra designado por “El Contratista”, no debe salir de la obra, y estar a disposicion, de las
partes autorizadas en cualquier momento.

T
SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES / /
el contrato, sera el

“El Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los trabajos materig

finico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos eonateri‘ff de trabajo y
de seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las :‘ecla:taaci?}és qtysus trabajadores
presentaren en su conira 0 en contra de “El Municipio”, en relacién con dichos trabajos. i

OCTAVA.- ANTICIPOS S
Para el inicio de Jos trabajos objeto del presente contrato, “El Municipio™ otorgard un anticipo por el 30 % (Treinta por
ciento) del monto del presente Contrato, que importa la cantidad de: $254,855.02 (DOSGIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 02/100 M. N.) I.V.A. INCLUIDO obligindgse
“El Contratista” a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccién en el sitio de los irabaj\é’s, de sus oficinas, almacen
bodegas e instalaciones, y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccién e inicio de traba

presentar la garantfa del anticipo, con el objeto de que “El Municipio” ponga a disposicién de “El Contratista™ dentro de los
diez dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la
presente clausula, de conformidad con lo establecido en et Art. 58 fraccién 1l y III de Ia Ley Niimero 825 de Obras Pablicas
y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo sgrd
motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, ¢l programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nyey
fecha de iniciacion de los trabajos; si “El Confratista” no entrega la garantfa del anticipo dentro del plazo estipula
procederé el diferimiento de la fecha de inicio de fa obra.
El procedimiento de amortizacién del anticipo consistird en deducir proporcionalmente de Jas estimaciones que se fa
por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar effaltante por amortizar en la ele
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final, sujetdndose a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley Niimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave.

Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescision de este contrato, “El Contratista” se obliga a reintegrar a “El
Municipio” ¢l saldo por amortizar de los anticipos en un término no mayor de 20 dias naturales contados a partir de la fecha
en que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicién debidamente comprobados mediante la exhibicién de la documentacién correspondiente, considerando los
precios, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, y puedan
utilizarse en la obra, y “El Contratista” se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de gjecucion de los trabajos.

Una vez acordado el anticipo por “El Municipio”, “El Contratista” exhibird la factura y la péliza de fianza correspondiente
para su aprobacion.

La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso “El Municipio” lo notificara por
escrito a la institucion afianzadora para su cancelacion. Si “El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no
amortizado, dentro de los diez dfas posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra, se hard efectiva la fianza,
incluyendo los gastos financieros y demds accesorios legales.

En caso de que “El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar a “El Municipio de Tuxpan” gastos
financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga
para el pago de Crédito Fiscal. Los gastos financieros se calculardn sobre el saldo no amortizado, se computardn por dias
calendario desde que se vencid el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de “El Municipio”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO

“El Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe del presente contrato, mediante estimaciones que “Quincenalmente”

se formulen, en la que se consideraran los volimenes de obra, tramos o etapas totalmente terminadas en todos sus concepios

y tos informes de control de calidad correspondientes avalados por un laboratorio previamente aceptado por “El Municipio”

en ¢l periodo que comprenda cada estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones serin

presentadas por “El Contratista” a la residencia de supervisién, que “El Municipio” deberd establecer para tal efecto,
dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte, el plazo para el pago respectivo serd de diez dias
naturales.

“LI Contratista” y “Ef Municipio” a través de la Supervision, convienen en lo siguiente:

A) “El contratista” estd obligado a solicitar autorizacion para las actividades preponderantes que se l; idiquen en
cualquier tramo de la obra, por medio de los formatos especificos que para tal fin se implementen, son i la ﬁna! dad de
poder realizar tnma supervisién oportuna, e

B) “El Contratista” se obliga a entregar copia de facturas cuando se indique algim material en p’tl’tbCllhl para ve;df'cm que
cumpla con las especificaciones adecuadas.

C) “El Contratista” debera entregar las pruebas de faboratorio que indique el catdlogo de conce?‘{os /

D) “El Contratista” se compromete a entregar las garantias de los trabajos, materiales o f\:tlﬁcados /de catidad de‘_

materiales que estén indicados en espec:ﬁcwiones ,é/ i
~Fl incumplimiento de cualquiera de los cuatro incisos anteriores, serd motivo suficiente para detel el pfmo de los
conceptos involucrados hasta no comprobarse por laboratorio o perito especializado, que se cw {fale con la calidad
solicitada, para lo cual los gastos correrdn por cuenta de “El Contratista”. En su defecto “El Contr R sta” estd obliggdo a
corregir los trabajos ejecwtados en cuanto a materiales utilizados o procedimientos.

“El Contratista” cubrirda a “El Municipio” y este retendrd, el cinco al millar sobre el imposte de cada una d

B

Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacion ds

obra, pues “El Municipio” se reserva expresadamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por paﬂos

indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion tendrd un p
(sesenta) dias calendario a partir de la fecha que se haya efectuado la estimacidn o la liquidacion, para hacer
reclamacién correspendiente. Por el simple franscurso de este lapso sin reclamacion de “El Confratista”,
definitivamente aceptadas por él, la estimacién o liquidacién de que se trate y sin derechp a ufterior reclamaci

azo de 6
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DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS

“El Municipio” tendré todo el tiempo el derecho de constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la
ejecucion de las obras se realice de acuerdo a las normas y especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las
estimaciones respecto a la obra realizada y de comunicar a “El Contratista®, por escrito, las instrucciones que estime
pertinentes. “El Municipio”, a su libre albedrfo, pero de forma justificada podré ordenar la suspension parcial o total de las
obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescisién del contrato conforme se establece en la
cldusula vigésima de este contrato, )

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS (FIANZAS)

“E| Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y disposiciones previstos por la Ley Nimero 825 de Obras

Pablicas ¥ Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demds disposiciones

administrativas en Ja materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato,

Para la formalizacion de este contrato se incluird la garantia de seriedad, presentada por el contratista al momento del

CORCISO.

“El Contratista” presentard a “El Municipio” dentro de los quince dfas naturales signientes a la fecha del fallo del

concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor del “Municipio de Tuxpan®, equivalente al

monto recibido del anticipo incluyendo el concepto del Impuesto al Valor Agregado, y otra de cumplimiento por et 10%

(dicz por ciento), a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato

impone a “El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave.

La fianza subsistira hasta la total amertizacién del anticipo correspondiente, en cuyo caso, el H. Ayuntamiento lo notificara

por escrito a la institucion afianzadora para su cancelacién. En caso de que la cantidad descontada en cada estimacién, para

efectos de amortizar el anticipo, sea menor que la suma entregada, al momento de pagar la viltima estimacién o finiquito de
obm “El Municipio” procederd a deducir el monto f'iltante de esta estimacion.

y por lo tanto no surtird efecto 'ﬂguno /,.f

Si transcurrido el plazo a que se refiere el tercer parrafo de esta cldusula “E) Contratista” no ha otgr/gacle las fi 'mlas

respectivas, “El Municipio” hard efectiva Ia garantia de seriedad de Ia propuesta del concurso, en goncordancia con ¢l

Artlculo 53 de la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado dé Veracruz de ]gn%cm

de la Llave, ademas podra optar por no formalizar dicho contrato, f’ 7

La fianza deberd ser otorgada por institucién mexicana legalmente autorizada para operar ey /la Repliblica MeXicana.

Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, “El Contratista” quedard obligado a responder de los dfff/ctos que

resyltaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en, que hubiere ipcu rrido de

€uerdo al Articulo 68 de la Ley Niimero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ellas-del Estadg/de. Veraeruz -
de Ignacio de la Liave, en los términos seftalados en el contrato y en el Codigo Civil y Cédigo Penal pa; el Estado de

Veracruz, otorgando una fianza que garantice durante el plazo de doce meses la calidad de las obra /ejecutadas, “El

Contratista” deberd constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo t6tal ejercido de la

obra incluyendo el concepto del Impuesto al Valor Agregado, para solventar en su caso, los gastog requeridos para su

reparacion y/o adecuacién de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza deberd ser otdrgada por instit
mexicana debidamente autorizada y a favor del “Municipio de Tuxpan” y continuard vigente Inst\ que “El Contray
corrija los defectas o vicios ocultos que se presentaren,

Transcurrido el plazo de un afo a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitara por escrito

Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzadora la cancelacion de la misma.

La poliza en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion

otorgue:

A) Se otorgue a favor del “Municipio de Tuxpan®.

B) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley Namero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con
eflas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Reglamento de fa Ley de Obras Péblicas para el Estadg 1bre y
Soberano de Veracruz-Llave, y de Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley Orgénica del Municipigf
las reglas, acuerdos y demis disposiciones legales que rigen la confratacién, ejecygion y cumplimiento
contrato,

C} Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.
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D) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere la fianza, o
exista espera o bien se¢ hubiese celebrado algtn convenio adicional de acuerdo a la cldusula cuarta de este contrato, su
vigencia quedard automdticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera.

E) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, ain cuando parte de ellos se subcontraten,
siempre que “El Municipio” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo.

F) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas en vigot.

G) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado el debido cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar el pago de 1o indebido que
en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “E] Municipio”,

H) Que en tanto no se libere la fianza, “El Contratista” tendrd la obligacién de pagar todas las firmas para la prorroga en su
vigencia, liberfndose solamente mediante comunicacion eserita dirigida a la afianzadora por “El Municipio” que asi lo
indique.

1) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacién de la fianza de garantia de
vicios ocultos y el acta de Entrega-Recepeidn de la obra objeto del presente contrato.

1) Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto del
contrato de acuerdo a lo establecido en la cliusula segunda, “El Contratista” se obliga a presentar un endoso a fa fianza
de cumplimiento por el 10% {(diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del Impuesto al Valor
Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES PRESUPUESTAL

Se podra modificar el presupuesto contratado cuando: se presente la necesidad justificada de realizar trabajos
extraordinarios, se incrementen las cantidades de trabajo establecidas en el Catilogo de conceptos; varfen las
especificaciones de aquellos conceptos de obra no visibles, que debieron determinarse mediante estudios, pruebas de
laboratorio o consideraciones basadas en datos contenidos en documentos consultados; desaparecen, hay desabasto o varfen
las caracteristicas de insumos y/o equipo de instalacion definitiva en la obra; se modifique el Proyecto ejecutivo sin que
implique variaciones sustanciates, por razones técnicamente fundadas; etc., siempre que se justifique y soporte tecmcame?te
la situacion o sittaciones antes mencionadas. ) s /

. p /
DECIMA TERCERA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS /
“El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrat%ediante conpinicado
escrito al representante legal de “El Contratista” y asentarlo en la bitdcora de obra. Las modificaciones se cor/ iderardn
incorporadas al texto del contrata, y por lo tanto serin obligatorias para ambas partes. /
“El-Contratista” por nmgun motivo procederd a la ejecucidn fuera del catdlogo hasta en\tanto se ﬁutoucen las
modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitdcora la orden de ejecucion,

DECIMA CUARTA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION

fecha de su recepei6n, determinando el nimero de dfas que a su juicio debe comprender la ampliacion.
En caso de que el nimero de dias que deba comprender la ampliacién considerada procedente rebase el 15% (quince por
ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha ampliacion mediante un convenio de
ampliacién adicional de conformidad con lo establecido en el Art. 59 de la Ley Ntimero 825 de Obras Publicas y Sgtvicios

aplicarén las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El Mupf¢ipio’] pudiera dar por/gscindido
administrativamente el presente contrato.
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DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales, mano de obra y equipo que s¢ utilicen en los servicios y trabajos objeto del
presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catélogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectiien a satisfaccion
de “El Municipio”, asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademds de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a “E! Municipio” o a terceros. En cuyo caso se hard efectiva la garantfa oforgada para el camplimiento del contrato,
hasta el monto total de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados. “El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a refribucion
alguna por ello,
Igualmente se obliga a “El contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona fisica o moral
sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los
bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito de “Municipio”. En
los términos del Articulo 53 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Asimismo “El Contratista” esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las signientes deducciones:
A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el servicio de
vigilancia, inspeccion y control,
B) La amortizacién de la parte proporcionat correspondiente al anticipo recibido,

DECIMA SEXTA.-RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES

“E] Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas

de acuerdo con las especificaciones convenidas. El contratista comunicard a “El Municipio” la terminacién de los trabajos

que le fueron encomendados y éste verificard que estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes

S’!IVO que pacte expresamente otro plazo. La recepcién de los trabajos se hard dentro de los diez dfas naturales sigm ntes a

14 fecha en que se haya constatado la terminacion de tos trabajos. Solo podrén ltevarse al cabo recepciones B;nrc:aies e obra,

en los casos s:gmentes

A) Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a o convenido, y, ;Suede ser X tilizada a
juicio de “El Municipio”. En este caso se liquidard al contratista el valor de la obra recibida,

B) Cuando “El Mumc;plo acuerde suspender la obra, y 1o ejecutado se ajuste a lo pactado, ,e{/este casgy pagard a “El
Contratista” ¢l precio de lo ejecutado hasta la fecha de Ia suspension, /

C) Cuando de comim acuerdo “E! Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por t§rminado Zﬁticipadamente el
contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidard en la forma que las partes conver%'in, conysbase en los trabajos
ejecutados. .

D) Cuando “E! Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula vigésima, en este ghso Ta recepmon parcial
quedara a juicio de “El Municipio” el que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir-..

E) “El Contratista” notificara a “El Municipio” a terminacién de los trabajos que le fueron encomendados, y este

verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.
Tanto en el caso de recepeion normal de Ia obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se proce
recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Niamero 325 de Obras Piblicgs-y,
Servicios Relacionados con ellas det Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave o de Ia fecha en que se presente, alg Ngs
de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta respectiva, y se procederd a fon
la liquidacion que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacién o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas para con

Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducirdn de las cantidades pendientes de cubrirse po

trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hard efectiva de la fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de *“El Conratista” pendientes de resolverse, se decidird de inm

mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepeion.

La recepcién de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las/Jeducqiones que

concepto de retenciones o sanciones, en los ténninos de este contrato.

ipfo sobre las

en hacerse p
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DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

“El Municipio” podra suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos confratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “El Contratista”, donde se manifiesten dichas
causas.

El presente confrato podrd continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron su suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “EI Municipio”, este pagard los trabajos ejecutados
asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las cavsas que motivaron dicha suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezean los nuevos
plazos, costos y montos de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA OCTAVA,- TERMINACION ANTICIPADA

De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la
continuacion de las obras por parte de “El Contratista”, este deberd presentar ante “El Municipio” Ia solicitud de
terminacion anticipada, con el fin de que éste evaliie y en su caso apruebe los trabajos realizados, procediendo éste a cubrir
la estimaci6n correspondiente y/o efectuar los ajustes procedentes; ademads, si es el caso, pagard los gastos no recuperables,
siempre que ¢stos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra
obieto de este contrato.

DECIMA NOVENA.-MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

Los materiales y equipos de instalacidn permanente que en su caso “El Municipio” suministre a “El Contratista” o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la cliusula primera de este contrato, quedardn bajo la custodia de
este Gltimo quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron sunums!rwd s 0 adquiridos,
debiendo acreditar su aplicacion mediante Ia documentacién que proporcione a ia residencia de superwsmn ?

VIGESIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO /

“El Municipio” podrd en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrat ‘por causas c}é interés general o
cuando  “El contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, ploceclimignos y requigitos que establece la
Ley Numero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz dg¢ Ignacio de la Llave y
demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualqiriepa de las obligaciones que
se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El Municipio”, independientepiente de aplicar las penas
convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para ¢l cumplimiento del
mismo,
Cuando “El Municipio” determine justificadamente fa rescisién administrativa del contratg, la decisién se comunicara por
escrito a “El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste dentro del término de veinte
(20) dias hébiles contados a la fecha en que reciba la notificacién de rescision. Manifieste lo que a su derecho convenga,
teniendo “El Municipio” que dictar resolucién en los diez (10) dfas habiles siguientes a la fecha en que hubiese recibido el
escrito de contestacién de “El Contratista”.
La rescision operard de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, en el caso de que “El Municipio” as
determine de confortnidad con las causales, procedimientos y sefialamientos, mencionados en el presente contrato y en
to relativo y aplicable del capitulo 1V Bis del Cédigo de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN

por escrito sefiale “El Municipio”.
B) Si “El contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte los, que
Municipio” hubiera rechazado por defectuoso, no cumplir con los requisitos de caligpd reportados por gidaporatorio,
por no ajustarse a lo convenido.

11
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C) Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata las
ordenes que por escrito le dé “El Municipio”.
D) Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El Municipio” el atraso puede dificultar la
terminacion satisfactoria de os trabajos en el plazo estipulado.
E) 8i“El Conlratista” estd sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.
F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El Municipio®.
G) Si “Ei Contratista” no proporciona a “El Municipio” y a las autoridades que tengan facultad de intervenir, las
- facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.
¥
H) Si cambib su nacionalidad mexicana por otra, o su siendo extranjero invoca la proteccidn de su gobierno.
3
1) Si“El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El Municipio”.
T} Si“El contratista” no presenta oportunamente a “El Municipio” las pélizas de fianza a que se refiere la cliusula décima
primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones estipuladas.
K) La violacitn al secreto profesional o divulgacion a terceras personas de la informacién confidencial que “El Municipio”
proporcione a “El Contratista”, '
L) En general, por incumplimiento de parte de “El contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente
conirato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.
En caso de incumplimiento o violacién por parte de “E1 Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del contrato, “El
Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convenidas, o declarar la rescision
conforme al procedimiento que se sefiala en la cldusula vigésima primera del presente contraio,
q 8

VIGESIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION

En caso de rescision “El Municipio” procederd a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados ain no liquidados, hasta que se otorguen el finiquito correspondiente, o que deberd
efectuarse dentro de los treinta (30) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito
debera preverse el sobrecosto de los trabajos no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo refativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin
perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tiene e}-derdcho de
inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias hibiles siguigrites de/la fecha
de recepcion de la notificacion motivo de rescision, para lo cual deberd acompaiiar las pruebas documj:yta-{%s que aénsidere.

, ,f

VIGESIMA SEGUNDA,- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA

. fin de constatar que “El Contratista” ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y/que es parte
integrante de este contrato, “El Municipio” comparard mensualmente el avance de las mismas, COI_VE]]i@IldO/élE Ia obra mal
ejecutada se tendrd por no realizada. _
Si por consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras~es penor-al que debid
realizarse, “El Municipio” procedera a hacer la retencioén del 5 % multiplicado por el numero de meses transcurridos desde
la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revisién, por lo tanto, mensualmente ge hard la retencion o
devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente alAiltimo mes del programa,
procede hacer alguna retencion, su importe se aplicard en beneficio del erario de “El Mbnicipio” a titulo dg
convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”
Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cug
demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “El Contratista”, ya gy
supuesto, “El Municipio™ haré al programa las modificaciones relativas.
“El Municipio” verificard también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las no _
especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacién para determinar, la reposicion de los trabajos mal
ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcién a las deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo en la

solo se devolvera si “El Contratista” cumple a satisfaccién con los trabajos contratados,
De acuerdo al Art. 79 y 81 de la Ley Namero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con ¢
Veracruz de Ignacio de la Liave, se aplicard una multa del_10%_ del monto de contyafo no ¢jecutado,
al contrato y reincidencias que por desacato persistan.

s del Estado d
incumplimiento
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Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El Municipio” para exigir
el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

VIGESIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato serdn solicitados a “El Contratista” por “Ef Municipio”
asentandolo en la “Bitdcora de Obra”, v a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de cinco (5) dias
hébiles para presentar el costo de dichos trabajos, considerando lo establecido en el Procedimiento de Ajustes de Costos
estipulado en la clausuta tercera y en la normatividad que al respecto exista.

“El Municipio™ comunicard a “El contratista” la autorizacién para iniciar los trabajos exiraordinarios asentandolo en la
“Bit&cora de Obra".

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL MUNICIP10*

“El Municipio” se obliga a realizar los trémites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y
permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso de suelo, asf como las licencias de alineacion y nimero oficial o en
su defecto, documento de excepcion de dichos tramites.

VIGESIMA QUINTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas gue lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley Numero
825 de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones
administrativas que le scan aplicabies a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente conirato, asi como para todo aquello que no este expresamente estipulado
en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales del Distrito Judicial de Tuxpan,

Veracruz.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del contenido, alcance y
fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion, obligindose a no invalidarlo por
ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, el dia 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 lo ratifican y firman de
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todos somos

& 2014-2017

Dependencia: _H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAM, VEFRS
Seccién: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Mesa: LICITACIONES Y CONTRATOS
No.Oficio:  yu/x PMIADIOP/0037/2015

Asunto: FALLO DE ADJUDICACION

Empresa: PROYECTOS ASTORGA, S.A.DEC.V.
Calle: LAS PALMAS No.48 ALTOS
Colonia: REVOLUCION MEXICANA
Ciudad: PANUCO, VERACRUZ
Presente
Atn'n: ING. E JOSHUE JURADO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL

EN ACATAMIENTO, A LO DISPUESTO EN EL RESOLUTIVO DEL DICTAMEN EMITIDO POR EL COMITE
MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLJCAS, RELATIVO AL
CONCURSO  NUM. DOP_2015301890060 FISM-DF IR 025 CONSTRUCCION DE CUARTOS
DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL EDEN, TUXPAN, VER, LOCALIDAD DE EL EDEN DEL
MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ., CON BASE EN EL ART. 34 Y 53 DE LA LEY NUMEROQ 825 DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO EL FALLO DE ADJUDICACION
CUYOS RESOLUTIVOS SON LOS SIGUIENTES:

QUE VALORADOS LOS ASPECTOS: LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS DE LAS PROPUESTAS
PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES, Y CON EL FIN DE ELEGIR LAS MEJORES CONDICIONES
DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS
PERTINENTES A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN; SE DETERMINO LO SIGUIENTE:

SE LE ADJUDICA EL CONTRATO DE LA OBRA NUMERO: 2015301880060, CON UN IMPORTE DE
$732,342.02 (SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 02/100
M. N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE $117,174.72 {CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO
SETENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M. N.) DANDO UN TOTAL DE $849,516.74 {OCHOCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 74/100 M. N.}.

EN CONSIDERACION A LO ANTES EXPUESTO ESTAMOS A SUS ORDENES EN EL EDIFICIO DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TUXPAM, VER., PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO DE OBRA
MENCIONADA, POR LO QUE NOS ES GRATO INVITARLO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 PARA
SU FIRMA; ASIMISMO, SE LE INVITA A INICIAR EL. TRAMITE DE LAS FIANZAS DE GARANTIA DE
ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION e O

TUXPAM DE RODRIGUEZ CANQ, VER,, 5 DE SEPTIEMARE
EL PRESIDENTE MUNI2IPAL CONSTITUGIONALZ §

/ e
LiC, j(AUL ALBERTO ﬁni\m% FEESIDENCL
UNIC],
201+ CIPAL

c. c. p.- C.P. CARLOS AUGHSTO FLORES CORONA.- Tesorero Municipal,- Para su conoclmlento.
c c P.- Archivo

Juarez No. 20 Col. Centro C.P. 92800 Tuxpan, Veracruz
Tel: (783) 83 49496 / 83 45321~ Conm.: (783) 83 42155, 41041 y 42226 ext. 200
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACIONES Y CONTRATOS

TUXPAN, VER. A 10 DE AGOSTO DE 2015
ASUNTO: [nvitacion No. DOP_2015301890060_FiSM-DF_IR_025 para presentar Propuesta

CONSTRUCTORA EL PARAISQ, S.A. DE C.V.
C.P. LUIS FELIPE JUAREZ JUAREZ
(REPRESENTANTE LEGAL)

CARRETERA TUXPAN-TAMPICO KM 76
CERVANTES, 92412

NARANJOS - AMATLAN, VERACRUZ
PRESENTE

El H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Ver., a través de la Direccién de Obras Piblicas, con base en los
Ariculos 22, 23, 24 Y 34 de La Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignhacio de la Liave, tiene el agrado de invitar a usled a que presente una propuesta para la realizacién por contrato a
base de precios unitarios y iempo determinado de la obra siguiente:

No. DE OBRA 2015301890060

DESCRIPCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL EDEN,
TUXPAN, VER

LOCALIDAD EL EDEN

MODALIDAD INVITACION RESTRINGIDA

FONDO Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Disfrito Federal (FISMDF), EJERCICIO 2015.

La aceptacion por parte del contratista a esta invilacion lo obliga a presentar propuesta en el aclo de recepcion y
aperiura de las mismas, si por determinadas causas, no estuviere en condiciones de eniregar propuesta, debera hacerlo del
conocimiento de esta Direccion de Obras Publicas por escrito, exponiende los motives, cuande menos un dia habil anterior a
la fecha establecida para la verificacion de dicho acto.

a) Las bases del concurso se enfregaran una vez realizado el pago correspondiente.

b) El periodo de ejecucion de los trabajos es de 60 DIAS calendario en dias naturales.

¢) La Visita de Obra se llevara a cabo el dia 17 DE AGOSTO DE 2015 a las 10:00 HRS. El punto de reunitn sera en
las oficinas de la Direccion de Obras Publicas, ubicadas en Calle Escuela Medico Militar Esq. 5 de Mayo No. 2 de
la Colonia Zapote Gordo, C.P. 92860, de esta ciudad y Puerto de Tuxpan, Veracruz,

d) LaJunta de Aclaraciones se efectuara inmedialamente después de la Visita de Obra,

e) La presentacion y Apertura de las Propuestas Técnica y Econdmica se llevard a cabo en punto de las 12:00

HRS. del dia 22 DE AGOSTO DE 2015 en la Direccién de Obras Piiblicas, del mismo domicifio,

f) El Fallo y Adjudicacién se dard a conocer por esciito a los parlicipantes, dentro de los cinco dias hahiles
siguientes a la presenlacidn de las propuestas.

Debera presentar por escrito, en papel membretado y debidamente firmada por su representante, una carla de
aceptacién a la presente invitacion.

Los trahajos deberan ejecutarse de acuerdo con las especificacicnes pariiculares, calalogo de conceplos y con o
estipulado en las Bases de Concurso, las cuales se proporcionaran una vez realizado el pago de las mismas.

A la empresa que fe sea adjudicado el contrato, se le otorgara un anticipo del 30% del monto del mismo, previa
presentacidn de las fianzas correspondientes.

Esta Direccion, con base en el andlisis comparativo de las propuestas, formulara el dictamen que servira como
fundamento para el fallo, mediante el cual, en su caso, el Subdpmité de Adquisiciones y Contratacién de Obra Pdblica de
este H. Ayuntamiento de Tuxpan, adjudicard el conirato al figtante gue, entre los proponentes, reuna las condiciones
técnicas, economicas y garantice satisfactoriamente el cumpllimiekto de las obligaciones requeridas.

ING. MIGUEL A = SALICRUP .
DIRECTOR DEG ‘ RASPUBLICAS . «7

C.c.p. PROFR. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ.- REGIOOR PRIMERC... PARA S5U CONOCCIMIENTO
C.c.p. CP. HUMBERTO BENITEZ PEREZ.- CONTRALOR MUNICIPAL.- MiSMO FIN.
C.c.p. ARCHIVO

No. de Qbra: 2015301880080
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACIONES Y CONTRATOS

TUXPAN, VER. A 10 DE AGOSTO DE 2015
ASUNTO: Invitacién No. DOP_2015301890060_FISM-DF_IR_025 para presentar Propuesta

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SUSSART, S.A. DE C.V.
ARQ. ALEJANDRO SUSTAITA SARMIENTO
(REPRESENTANTE LEGAL)

MOTOLINIA 126

CAZONES, 93230

POZA RICA, VERACRUZ

PRESENTE

£1 H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Ver., a fravés de la Direccién de Obras Puiblicas, con base en los
Articules 22, 23, 24 Y 34 de La Ley No, 825 de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, tiene el agrado de invitar a usted a que presente una propuesta para la realizacién por contrato a
base de precios unitarios y tiempo determinado de la obra siguiente;

No. DE OBRA 2015301890060
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL EDEN,
DESCRIPCION DE LA OBRA TUXPAN, VER
LOCALIDAD EL EDEN
MODALIDAD INVITACION RESTRINGIDA
FONDO Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Pemarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF}, EJERCICIO 20185,

La aceplacion por parte del contratista a esla invitacion lo obliga a presentar propuesta en el aclo de recepcion y
aperiura de las mismas, si por determinadas causas, no estuviere en condiciones de entregar propuesta, debera hacerlo del
conocimiento de esta Direccidn de Obras Publicas por escrito, exponiendo los motivos, cuando menos un dia habil anterior a
ta fecha establecida para la verificacién de dicho acto.

a) Las bases del concurso se entregaran una vez realizado el pago correspondiente.

b} El periodo de ejecucién de los trabajos es de 60 DIAS calendario en dias naturales.

¢) La Visita de Obra se llevara a cabo el dia 17 DE AGOSTO DE 2015 a las 10:00 HRS. E! punto de reunion serd en
las oficinas de la Direcciéon de Obras Puablicas, ubicadas en Calle Escueta Medico Militar Esq. 5 de Mayo No. 2 de
la Colonia Zapote Gordo, C.P. 92860, de esta ciudad y Puerto de Tuxpan, Veracruz,

d) LaJunta de Aclaraciones se efecluard inmediatamente después de la Visila de Chra.

e) La presentacién y Apertura de las Propuestas Técnica y Econémica se llevara a cabo en punto de las 12:00

HRS. del dia 22 DE AGOSTO DE 2015 en la Direccion de Obras Puablicas, del mismo domicilio.

f) El Fallo y Adjudicacién se dard a conocer por escritc a los participantes, deniro de los cinco dias habiles
siguientes a la presentacion de las propueslas.

Debera presentar por escrito, en papel membrelado y debidamente firmada por su representante, una carta de
aceptacion a la presente invitacion.

Los trabajos deberan ejecutarse de acuerdo con las especificaciones particulares, catalogo de conceptos y con lo
eslipulado en las Bases de Concurso, las cuales se proporcionarén una vez realizado el pago de las mismas.

A fa empresa que le sea adjudicado el contrato, se le otorgara un anticipo del 30% del monto del mismo, previa
presentacién de las fianzas correspondientes.

Esta Direccitn, con base en el andlisis comparativo de las propuestas, formulara el dictamen que servira como
fundamento para el fallo, mediante el cual, en su caso, el Subconjjlé de Adquisiciones y Coniratacién de Obra Publica de
este H. Ayuntamiento de Tuxpan, adjudicara el contrato al licitalite que, entre los proponentes, reuna las condicicnes
técnicas, econdmicas y garantice gatisfactoriamente el cumplimigntolte las obligaciones requeridas.

ATENTAMENTE

DIRECTOR DE BLICAS

C.¢.p. PROFR. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ - REGIDHOR PRIMERD.- PARA S CONOCIMIENTO
C.c.p. C.P. HUMBERTO BENITEZ PEREZ.- CONTRALOR MUNICIPAL.- MISMO FIN
C.c.p. ARCHVO

No. de Obra: 2015301890060
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Empresa: CONSTRUCTORA EL PARAISO, §.A. DEC.V,
Calle: CARRETERA TUXPAN-TAMPICO KM 76
Colonia CERVANTES
Ciudad NARANJOS - AMATLAN, VERACRUZ
Presente
Atr'n: C.P. LUIS FELIPE JUAREZ JUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

EN ACATAMIENTO, A LO DISPUESTO EN EL RESOLUTIVO DEL DICTAMEN EMITIDO POR EL COMITE
MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS, RELATIVO AL
CONCURSO NUM. DOP_2015301890060_FISM-DF_IR_025, "CONSTRUCCION DE CUARTOS
DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL EDEN, TUXPAN, VER", LOCALIDAD EL EDEN DEL MUNICIPIO
DE TUXPAN, VER; CON BASE EN EL ART. 34 Y 563 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
ME PERMITO HACER DE SU CONOGIMIENTO EL FALLO DE ADJUDICACION CUYOS RESOLUTIVOS
SOCN LOS SIGUIENTES:

QUE VALORADOS LOS ASPECTOS: LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICO S DE LAS PROPUESTAS
PRESENTADAS POR .0S PARTICIPANTES, Y CON EL FIN DE ELEGIR LAS MEJORES CONDICIONES
DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS
PERTINENTES A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN; SE DETERMINO LO SIGUIENTE:

SE LE ADJUDICA A LA EMPRESA "PROYECTOS ASTORGA, S.A. DE CV.” EL CONTRATO DE LA
OBRA NUMERQ: 2015301890060, CON UN IMPORTE DE $732,342.02, ( SETECIENTOS TREINTA Y
DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 02/100 M. N.} MAS EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADOQ DE $117,174.72 ( CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 72/100
M. N.) DANDO UN TOTAL DE $849,516.74 { OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
DIECISEIS PESOS 74/100 M. N.).

EN CONSIDERACION A 1.O ANTES EXPUESTO ESTAMOS A SUS ORDENES EN EL EDIFICIO DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TUXPAM, VER.

TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO, VER., 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
EL DIRECTOR DE OBRAS|PUBLICAS

¢. ¢ p- G.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA -Tesorero Muniipal.- Para su conccimiento.
¢ ¢ P.- Archive
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Mesa: LICITACIONES ¥ CONTRATOS

i | Numero: 2015301890060

2014-2017 Expediente | \vpiFICACION FALLO

Empreéa: CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SUSSART, S.A. DE C.V.
Calle: CARRETERA TUXPAN-TAMPICO KM 78

Colonia CAZONES

Ciudad POZA RICA, VERACRUZ

Presente

Atn'n; ARQ. ALEJANDRO SUSTAITA SARMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL

EN ACATAMIENTO, A LO DISPUESTO EN EL RESOLUTIVO DEL DICTAMEN EMITIDO POR EL COMITE
MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS, RELATIVO Al
CONCURSO NUM. DOP_2015301890060_FISM-DF _IR_025, "CONSTRUCCION DE CUARTOS
DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL EDEN, TUXPAN, VER", LOCALIDAD EL EDEN DEL MUNICIPIO
DE TUXPAN, VER; CON BASE EN EL ART. 34 Y 53 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIC DE LA LLAVE,
ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO EL FALLO DE ADJUDICACION CUYOS RESOLUTIVOS
SON LOS SIGUIENTES:

QUE VALORADOS LOS ASPECTOS: LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS DE LAS PROPUESTAS
PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES, Y CON EL FIN DE ELEGIR LAS MEJORES CONDICIONES
DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y DE MAS CIRCUNSTANCIAS
PERTINENTES A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN; SE DETERMINO LO SIGUIENTE:

SE LE ADJUDICA A LA EMPRESA "PROYECTOS ASTORGA, S.A. DE C.V." EL CONTRATO DE LA
OBRA NUMERO: 2015301890060, CON UN IMPORTE DE $732,342.02, ({ SETECIENTOS TREINTA Y
DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 02/100 M, N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO DE $117,174.72 ( CIENTC DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 72/100
M. N.) DANDO UN TOTAL DE $849,516.74 { OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
DIECISEIS PESOS 74/100 M. N.).

EN CONSIDERACION A LO ANTES EXPUESTO ESTAMOS A SUS ORDENES EN EL EDIFICIO DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TUXPAM, VER,

TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO, VER., 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, REELECCION
EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. MIGUEL AIZCORBE SALICRUP

¢. ¢. p.- C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA -Teserero Municipat - Para su conecimiento.
¢. ¢. P.- Archive
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FROYECTOS ASTORGA
Obra: 201530180060 AR Inv. DOP_2015301890060_FISM-DF_IR_025
Nombre: Sggsmucmm DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL EDEN, TUXPAN, Fecha: 22/Ago/15
IR-E-2 PRESUPUESTO
Precio
Cla Descripcion Unidad Canlidad Unitarie Total

PRELIMINARES

01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERC DE  PZA S1.00 $ 1,307.70 § 1,307.70
IDENTIFICACION DE OBRA ABASE DE BASTIDOR
METALICO TUBULAR ZINTRO DE_1" CON LONA DE
1.00X1.50 M DE ACUERDO A DISENC INTEGRADO POR
LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

02 LIMPIEZA, CHAPOLEO Y DESENRAICE A MANO DEL M2 32240 $ 3.5t % 1,131.62
TERRENO CON MALEZA DE DENSIDAD MEDIA, DE
HASTA 1.00 M DE ALTURA, RETIRANDC EL MATERIAL
FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MANC ODE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC PARA 8U
GORRECTA EJECUCION.

03 TRAZC Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO M2 32240 % 746 & 2,408.10
PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y
AEFERENCIAS, SUPERFICIES MENORES DE 300 Mz,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE CBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

04 DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA M3 40.00 § 10,53 $ 421.20
SANEAMIENTO DE AREA ALCANZANDO HASTA 20 CMS
DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AMONTOMAMIENTO DEL
MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA 20 MTS. DE
DISTANGIA DENTRO DE LA OBRA PARA SU ACARREC

05 EXCAVACION A MAND EN CEPAS HASTA 2.00 MTS. DE M3 3160 % 176.74 & 5,584.98
PROFUNDIDAD EN MATERIAL i, INCLUYE AFINE DE
TALUDES Y FONDO, SIN INCLUIR ACARREQOS. ZONA A.

08 EXCAVACION A MANO EN GEPA DE 0.00 M HASTA 2.00 M M3 2800 § 38525 § 16,787.00
DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO I, CON AFINE DE T
TALUDES Y FONDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, /
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU /

CORRECTA EJECUCION,

07 EXCAVACION MECANICA £EN RCOCA {MATERIAL TIPO Hi) M3 10.60 % 43178 § 4,576,9 g
EN CAJA A UNA FPROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00M. (/
INCLUYE: RUPTURA CON MARTILLO HIDRAULICO, MANO w
DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LG NEGESARIO PARA /
SU CORRECTA EJECUCION.

08 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 3 56.00 § 97.24 & 5,445/44
SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACION, POR
MEDIOS MANUALES, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM,
INCORPORANDO LA HUMEDAD NECESARIA, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO K4
L0 NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCGION. i

ATENTAMENTE

DO AGUILAR
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PROYECTOS ASTORGA
A DECV
Obra: 2015301850060 Ef L IR Inv. DOP#2015301 SQOOBOWFISM'DF_ER_O25
Normbre: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL EDEN, TUXPAN, Fecha: 22/Ago/15
VER

IR-E-2 PRESUPUESTO

Precio
Cla Descripeion Unidad Cantidad Unitario Total

09 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL INERTE M3 7022 & 316.44 % 22,220.42
COMPAGTADO CON MEDIOS MECANICOS Y AGUA EN
CAPAS DE 20 COMS. DE ESPESOR, INCLUYE
ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO
COMPACTADO

10 CARGA Y ACARREC A PRIMER KILOMETRO EN CAMION M3 7048 § 23.38 § 1,647.35
DE VOLTEO CON MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE
CORTE Y/O EXCAVACION

11 ACARREO A KM-SUBSECUENTES DE MATERIAL M3I/KM 28184 % 6.81 § 1,919.33
PRODUCTO DE EXCAVACIONES

Total de PRELIMINARES $ 57,447.11

CIMENTACION

12 OENTELLON PERIMETRAL DE 15X40 CMS.DE CONCRETO ML 174.00

F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 15-30-4
INCLUYE : 2 VARILLAS 3/8" EN LEGHO INFERIOR ¥ UNA
VARILLA EN EL LECHO SUPERIOR CONSIDERANDO
APISONAMIENTCO DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE ,
0.65 m2/ml DE CIMBRA COMUN ACABADO NO
APARENTE MATERIALES MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA

13 LOSA DE CIMENTAGION DE 3.7 X 4.70 MTS. DE 15 CMS. M2 173.90 § 499.82 § 86,918.70

DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CMz,
REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 -6/6
A. ACABADO SEMIPULIDO, INCLUYE: 3.337 KGS./M2 DE
VARILLA 3/8" COLOCANDO 21 BASTONES DE 1.2 MTS.
EN LADO CORTO Y 26 BASTONES DE 1.00 MTS. EN EL
LADO LARGO , CONSIDERANDC AFINE, COMPACTACION
CON BAILARINA DE EA SUPERFICIE, MATERIALES,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Y EQUIPO VER
DETALLE EN PLANO

Total de CIMENTACION 3 136,211.16

Lei

283.29

w

49,292.48

ALBANILERIA

14 MURO DL BLOCK DE 12X20X46 CM EN 12 CM DE w2 37690 § 284.04 § 107,054.66
ESPESOR, JUNTEADO GON MORTERO CEMENTO-ARENA
PROPORCION 14 EN 15 CM PROMEDIOJINCLUYE
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPQ,

16 CASTILLO CON UMNA SECCION DE 12 X 15 CM DE ML 21600 § 14413 & 31,132.0
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX
8X 8 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTAY EQUIPO.
t6 CADENA CD-2 CON UNA SECCION DE 12 X 20 CM DE ML 175.20 % 165.33 § 2465.82 -
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX, e
./,
ATENTAMENTE

ING.E. JOS @UELAR ' e -M"’St’”’
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PROYECTOS ASTORGA

Obra: 2015301890060 .
Nombre: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL EDEN, TUXPAN,

VER

SA DTV
L4 R

Inv. DOP_2015301890060_FISM-DF_IR_025

Fecha: 22/Ago/15

IR-E-2 PRESUPUESTO

Cia Descripcién

Unidad Cantidad

Precio
Unitarlo

Total

17

i8

19

20

21

22

23

INCLUYE: CIMBRA MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA'Y EQUIPO,

LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO
F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA CON 6.945 KGS/M2 DE
VARILLAS DE 3/8" CONSIDERANDO : BASTONES |
COLUMPIOS Y LARGAS EN AMBOS SENTIDOS COMOD
SE INDICA EN PLANO INCLUYE: CIMBRA APARENTE
CON CIMBRAPLAY DE 16 MM Y DE CONTACTO DE
SOPORTE , DESCIMBRADO ,MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

APLANADO EN PLAFONES CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE
MADERA, INCLUYE REMATES, ESPESOR PROMEDIO 1.0
CMS

CIMBRA APARENTE EN FRONTERA DE LOSA DE 10 CMS.
DE ESPESOR, INCLUYE: DESCIMBRADO, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CONSTRUGCCION DE GUARNICION DE CONCRETO
HIDRAULICC F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 1 /2", SECCION
TRAPEZOIDAL  15X20X40 CM, ACABADO SUPERIOR
PULIDO, ACABADO EXTERIOR APARENTE, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPD
Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CIMBRADO, COLADO, VIBRADQ,
ACABADOS Y DESCIMBRADO.

CONSTRUGCCION DE  BANQUETA DE GONCRETO
HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, T.MA. 1 1/2", 8 CM DE
ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR
EN LAS ORILLAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO GCIMBRADO,
DESCIMBRADO, COLADO, AGABADOS Y CURADQ,

Total de ALBARILERIA

CANCELERIA

SUMINISTRO ¥ GOLOGACGION DE VENTANA DE ALUMINIO
CON CRISTAL MEDIDA  120X100 CM  VENTANA
CORREDEZA DE ALUMINIO NATURAL DE 2". ESPESOR,
INCLUYE:. MATERIAL, CRISTAL CLARO & MM, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NEGESARIO PARA St
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO ¥ COLOCACICON DE PUERTA DE HERRERIA
DE 253 X 0.90M MEDIDA TOTAL INGLUYE: MARCO,
CRISTAL DE sMM EN PUERTA, UN FIJO EN LA PARTE
SUPERIOR 0.40 X 0,90 CON CRISTAL CLARQO DE BMM.

ATENTAMENTE L g

ING..E. JOSHUE
REPRESENT,

-

M2

M2

ML

me

FZA

PZA

301.40

324.20

228.00

59.00

21.20

20.00

10.00

521.7% §$

15000 $

3850 §

320,52 §

28506 %

3,454.63

3,172.90

157,267.51

48,630.60

8,778.00

18,910.68

6,043.27
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PROYECTOS ASTORGA

LA DK Y
Obra: 2015301890060 RELRSIGTRICR Inv. DOP_2015301 890060_FISM'DF_JRM025
Nombre: CONSTRUGCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL EDEN, TUXPAN, Fecha: 22/Ago/15
VER
I3-E-2 PRESUPUESTO
Precio

Cla Descripcion Unidad Cantidad Unitarlo Total

SEGUN  DISENO, INCLUYE: CERRADURA DE

SOBREPONER MCA PHILIPS O SIMILAR , MATERIAL

MANO DE OBRA HERRAMIENTA ¥ EQUIPC,

Total de CANCELERIA $  100,821.60

INSTALACIONES ELECTRICAS
24 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALDA PARA  SAL 30.00 $ 336.20 § 10,086.00

ILUMINACION CONSTRUIDA CON CABLE THW CALIBRE
12 EN TUBERIA DE PVC NARANJA 19 MM. INCL.FOCO,
SOQUET, CABLE, TUBERIA, RANURADOS, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

25 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA  SAL 2000 § 260.87 % 5,217.40
CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO, CONSTRUIDO
CON CABLE THW CALIBRE 10 A 105°¢ DE AISLAMIENTO,
RANURADOS, TUBERIA DE POLIDUCTO NARANJA DE
19MM.

26 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONO-  PZA 2060 & 167.43 & 3,348.60
FASICO POLARIZADO DUPLEX MCA BTICINO O SIMI- LAR
LINEA MODUS 2P+T EB028N. INCL. TAPA DE PLAS-TICO
COLOR MARFIL, CONEXION, PAS Y TODO 1O
NECESARIC PARA SU CORRECTA INSTALACION,

27 SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO  PZA 20.00 $ 123.20 § 2,464.00 o
MARCA BTICING O SIMILAR LINEA MODUS E200110 At27 -
VOLTS. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MWARFIL, /
CONEXION, PHAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 7
CORRECTA INSTALAGION.

28 SUMINISTRO ¥ COLOCAGION DE TABLERC DE  PZA 10.00 734,30 § 7,343.00 -y

DISTRIBUCION MARCA SQUARE-D O SIMILAR Q04 CON
TAPA TIPO EMPOTRAR, INCLUYE 2 INTERRUPTORES
TERMO-MAGNETICOS TIPC QO DE UN POLO CON
CAPACGIDADES DE 20 AMP RESPECTIVAMENTE A 10,000
AMPR RMS. Y VARILLA DE TIERRA TIPO COPPERWELD
DE 1.5 M DE LONGITUD., INCLUYE CABLEADO Y

CONEXIONES. Vi
29  LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. M2 32240 % 813 % 2,621.11 !
Total de INSTALACIONES ELECTRICAS $ 3%,080,11
Total de $ 73234202
Subtolal de Presupuesto $  732,342.02
VA 16% §  H17,174.72
Total &  849,516.74

ATENTAMENTE , 2
ING..E. JOSHUE 4JADO AGUILAR g T ;‘/
EGAL

)




No. de Obra: 2015301890060
. < FECHA: 22/08/15
Desc. de Obra: CONSTRUCCION BE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL EDEN, TUXPAN, VER

iR-E-2 PRESUPUESTO
Clan Descripcién UNIDAD  CANTIDAD Precio unitario Tolal %
CONSTRUCGION DE CUARTO
1 PRELIMINARES

01 SUMINISTRC Y COLOCACION DE LETRERO DE PZA 100 § 142251 § 1,422.5% 0.16
IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE BASTIDOR
METALICO TUBULAR ZINTRO DE 1" CON LONA DE
1.00X1.50 M DE ACUERDO A DISENOQ INTEGRADO POR LA
BIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

02 LIMPIEZA, CHAPOLEO Y DESENRAICE A MANO DEL M2 32240 $ 6256 § 2,015.00 0.23
TERRENO CON MALEZA DE DENSIDAD MEDIA, DE HASTA
1.00 M DE ALTURA, RETIRANDO EL MATERIAL FUERA DE
LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIOC PARA SU CORRECTA EJECUCION.

03 TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA M2 32240 § 7.26 § 2,340.62 0.27
ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS,
SUPERFICIES MENORES ©DE 300 M2, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

04 DESPALME DE TERRENO PCR MEDIOS MANUALES PARA M3 40.00 $ 1650 § 620.00 0.07
SANEAMIENTO DE AREA ALCANZANDO HASTA 20 CMS DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE  AMONTOMAMIENTO  DEL
MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA 20 MTS. DE
DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA PARA 53U ACARREQ

05 EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 2.00 MTS. DE M3 3160 §$ 23773 % 7,512.27 0.86
PROFUNDIDAD EN MATERIAL 1, INCLUYE AFINE DE
TALUDES Y FONDO, SIN INCLUIR ACARREOS. ZONA A.

06 EXCAVACION A MANO EN CEPA DE 0.00 M HASTA 2.00 M M3 2800 % 43223 & 1210244 1.39

DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO 1)l, CON AFINE DE
TALUDES Y FONDO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

07 EXCAVACION MECANICA EN ROCA (MATERIAL TIPO IIl) EN M3 10.60 3 46155 § 4,892.43 0.56
CAJA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00M. INCLUYE:
RUPTURA CON MARTILLO HIDRAULICO, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

08 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO M3 56.00 $ 8566 § 4,796.96 0.565
PRODUCTO DE EXCAVACION, POR MEDIOS MANUALES,
EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCORPORANDO LA
HUMEDAD NECESARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

09 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL INERTE M3 70.22 § 25000 $ 17,555.00 202
COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS Y AGUA EN
CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREQ
DENTRO DE LA OBRA, MEDIDC COMPACTADO

10 CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO EN CAMION DE M3 70.46 § 3413 § 2,404.80 0.28
VOLTEO CON MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE

C | l A

ARQAEEJANDRO SUSTAITA SARMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL




No. de Obra; 2015301850060
Desc. de Obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL EDEN, TUXPAN, VER FECHA: 22/08/15

[R-E-2 PRESUPUESTO

Cian Descripcién UNIDAD  CANTIDAD Precio unitario Total %
EXCAVACIONES
1 ACARREOC A KMS SUB-SECUENTES AL PRIMERC DE  M3-KM 28184 § 869 $ 2.449.19 0.28
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES
Total de PRELIMINARES $ 58,111.22

2 CIMENTACION

12 DENTELLON PERIMETRAL DE 15X40 CMS.DE CONCRETOQ ML 174.00 S 27376 § 4763424 5.47
F'C=200 KG/CM2Z REFORZADO CON ARMEX 15-30-4
INCLUYE : 2 VARILLAS 3/8" EN LECHO INFERIOR Y UNA
VARILLA EN EL LECHO SUPERIOR CONSIDERANDO
APISONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE , 0.65
m2/mi BE CIMBRA COMUN ACABADO NC
APARENTE . MATERIALES MANC DE OBRA Y HERRAMIENTA

13 LOSA DE CIMENTACION DE 3.7 X 470 MTS. DE 15 CMS. M2 173.90 % 49487 $ 86,057.89 9.88

DE ESPESOR DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2,
REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 -6/6 A.
ACABADO SEMIPULIDO, INCLUYE: 3.337 KGS./M2 DE
VARILLA 3/8" COLOCANDO 21 BASTONES DE 1.2 MTS, EN
LADO CORTO Y 26 BASTONES DE 1.00 MTS. EN EL LADO
LARGO , CONSIDERANDO AFINE, COMPACTACION CON
BAILARINA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA. Y EQUIPO VER DETALLE EN
PLANO

Total de CIMENTACION $ 133,69213

ALBANILERIA

14 MURO DE BLOCK DE 10X20X40 CM EN 12 CM DE ESPESOR, M2 37690 % 288.37 & 108,686.65 12.48
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA
PROPORCION 1:4 EN 15 CM PROMEDIO.INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,

i5 CASTILLO CON UNA SECCION DE 12 X 15 CM DE ML 216.00 3 41375 $  89,370.00 10.26
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX
8X 8 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

16 CADENA CD-2 CON UNA SECCION DE 12 X 20 CM DE ML 17520 $ 219.15 § 38,395.08 4.41
CONCRETO F'C= 150 KG/ICM2 REFORZADO CON ARMEX,
INCLUYE: CIMBRA MATERIALES, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

17 LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= M2 30140 § 64543 $ 194,532.60 22.34

200 KG/CM2, REFORZADA CON 6945 KGS/M2 DE
VARILLAS DE 3/8" CONSIDERANDO : BASTONES
COLUMPIOS Y LARGAS EN AMBOS SENTIDOS COMO SE
INDICA EN PLANO INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON
CIMBRAPLAY DE 16 MM Y DE CONTACTO DE SOPORTE ,
DESCIMBRADO  MATERIALES, MANC DE  OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

18 APLANADO EN PLAFONES CON MORTERO CEMENTO- M2 32420 § 19280 § 62,538.18 7.18

ARQ \ALEJANDRO SUSTAITA SARMIENTO
REPRE;SE&IANTE?EGAL




No. de Obra: 2015301890080
Desc. de Obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL EDEN, TUXPAN. VER FECHA: 22/08/15

IR-E-2 PRESUPUESTO

Clat Descripcin UNIDAD  canTiDAD  Preclo unitario Total %

ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE
MADERA, INCLUYE REMATES, ESPESOR PROMEDIO 1.0
CMS

19 CIMBRA APARENTE EN FRONTERA DE LOSA DE 10 CMS. ML 22800 $ 106.95 $ 24,384.60 2.80
DE ESPESOR, INCLUYE: DESCIMBRADO, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y EQUIPO.

20 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ML 59.00 $ 28568 $  16,855.12 1.94

HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2", SECCION
TRAPEZOIDAL  15X20X40 CM, ACABABO SUPERIOR
PULIDO, ACABADO EXTERIOR APARENTE, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUGION
DEL CIMBRADO, COLADO, WVIBRADO, ACABADOS Y
DESCIMBRADO,

21 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO M2 21.20 § 23185 $ 4,915.22 0.56
HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, T.MA. 1 12" 8 CM DE
ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN
LAS ORILLAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO CIMBRADO, DESCIMBRADO,
COLADO, ACABADOS Y CURADO.

Total de ALBANILERIA $ 539,677.45
CANCELERIA
22 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO  PZA 20,00 8 3,686.10 § 73,722.00 8.47

CON CRISTAL MEDIDA 120X100 CM VENTANA CORREDIZA
DE ALUMINIO NATURAL DE 2". ESPESOR, INCLUYE.
MATERIAL, CRISTAL CLARO 6 MM, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODC LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

23  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA  PZA 10.00 § 343863 § 34,386.30 3.95
DE 253 X 0.80M MEDIDA TOTAL INCLUYE: MARCO,
CRISTAL DE 6MM EN PUERTA, UN FIJO EN LA PARTE
SUPERIOR 040 X 0.90 CON CRISTAL CLARO DE 6MM.
SEGUN DISENO, INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER
MCA PHILIPS O SIMILAR , MATERIAL MANO DE OBRA
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Totat de CANCELERIA $ 108,108.30

INSTALACIONES ELECTRICAS

24  SUMINISTRO Y COLOCACION DE  SALIDA PARA  SAL 3000 § 340.84 $  10,225.20 1.17
ILUMINACION CONSTRUIDA CON CABLE THW CALIBRE 12
EN TUBERIA DE PVC NARANJA 18 MM, INCLFOCO,
SOQUET, CABLE, TUBERIA, RANURADOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTQ.

26 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA  SAL 20.00 § 27544 § 5,508.80 0.63
CONTACTC MONOFASICO POLARIZADO, CONSTRUIDO
CON CABLE THW CALIBRE 10 A 105°¢ DE AISLAMIENTO,

\
=
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No. de Obra: 2015301890060
Desc. de Obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL EDEN, TUXPAN, VER FECHA: 22/08/15

IR-E-2 PRESUPUESTO

Clay Descripeibn UNIDAD  CANTiDAD  Preclo unitario Totat %
RANURADGCS, TUBERIA DE POLIDUCTO NARANJA DE 19MM.
26 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONO- PZA 20.00 3 12080 % 2.418.00 0.28

FASICO POLARIZADO DUPLEX MCA BTICINO O SIMI- LAR
LINEA MODUS 2P+T E6028N, INCL. TAPA DE PLAS-TICO
COLOR MARFIL, CONEXION, PHAS Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

27  SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO PZA 2000 & 12491 § 2,498.20 0.29
MARCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS E200110 A127
VOLTS, INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL,
CONEXION, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

28 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE PZA i0.00 & 14282 $ 7,428.20 0.85
DISTRIBUCION MARCA SQUARE-D O SIMILAR Q04 CON
TAPA TIPO EMPOTRAR, INCLUYE 2 INTERRUPTORES
TERMO-MAGNETICOS TIPO QO DE UN POLO CON
CAPACIDADES DE 20 AMP RESPECTIVAMENTE A 10,000
AMPR RMS. Y VARILLA DE TIERRA TIPO COPPERWELD DE
1.5 M DE LONGITUD., INCLUYE CABLEADOC Y CONEXIONES,

28  LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. M2 32240 § 936 § 3.017.66 0.35
Total de INSTALACIONES ELECTRICAS $  31,096.06
Total de CONSTRUCCION DE CUARTO $ 870,685.16
Subtotal de Presupuesto $ 870,685.16

impuesto $ 13%9,309.63
Total $1°009,994.79

O
ARQ. ALEFARDRO SUSTAITA SARMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL
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OBRA: 2015301880060

NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL FECHA: 22 DE AGOSTO DE 2015

EDEN, TUXPAN, VER

IR-E-2 PRESUPUESTO
Clave Descripcién UNIDAD  CANTIDAD Precio unitario Tolal

CONSTRUCCIONES DE CUARTO
PRELIMINARES

o1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETREROC DE IDENTIFICACION DE  PZA 106 § 1,390.61 § 1,390.61
OBRA A BASE DE BASTIDOR METALICO TUBULAR ZINTRO DE 1"
CON LONA DE 1.00X1.50 M DE ACUERDO A DISENO INTEGRADO POR
LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

02 LIMPIEZA, CHAPOLEG Y DESENRAICE A MANO DEL TERRENQ CON M2 32240 $ 6.62 $ 2,134.29
MALEZA DE DENSIDAD MEDIA, DE HASTA 1.00 M DE ALTURA,
RETIRANDO EL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

03 TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA M2 32240 § 729 § 2.350.30
ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y  REFERENCIAS,
SUPERFICIES MENORES DE 300 M2, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

04 DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA M3 4000 $ 1543 § 617.20
SANEAMIENTO DE AREA ALCANZANDO HASTA 20 CMS DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE AMONTOMAMIENTO DEL MATERIAL
PRODUCTO DEL CORTE HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE
LA OBRA PARA SU ACARREO

05 EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 200 MTS. DE M3 31.60 $ 22903 3 7,237.35
PROFUNDIDAD EN MATERIAL I, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y
FONDOG, SIN INCLUIR ACARREQS. ZONA A,

06 EXCAVACION A MANO EN CEPA DE 0.00 M HASTA 2.00 M DE M3 2800 § 45246 &  12,668.88
PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO Ill, CON AFINE DE TALUDES Y
FONDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

o7 EXCAVACION MECANICA EN ROCA (MATERIAL TIPO Iil) EN CAJA A M3 1060 § 48176 $ 5,106.66
UNA PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.00M. INCLUYE: RUPTURA CON
MARTILLO HIDRAULICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORREGTA EJECUCION,

08 RELLENO  COMPACTADC CON MATERIAL  SELECCIONAROQ M3 56.00 $ 88.20 $ 4,939.20
PRODUCTO DE EXCAVACION, POR MEDIOS MANUALES, EN CAPAS
NO MAYORES DE 20 CM, INCORPORANDO LA HUMEDAD NECESARIA,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

09 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO M3 70.22 § 268.71 § 18,868,82
CON MEDIOS MECANICOS Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE
ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO

COMPACTADO
10 CARGA Y ACARREOC A PRIMER KILOMETRO EN CAMION DE VOLTEQ M3 7046 $ 3597 § 2,634.45
CON MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES
11 ACARREC A KMS SUB-SECUENTES AL PRIMERC DE MATERIAL M3-KM 28184 § 908 § 2,559.11
PROBUCTO DE EXCAVACIONES
Total de PRELIMINARES $ 60,406.87

C.P.LUISFE f(F'E JUAREZ JUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL




NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL
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_ OBRA: 2015301890060
FECHA! 22 DE AGOSTO DE 2015

IR-E-2 PRESUPUESTO

Clave

Descripcion

UNIDAD

CANTIDAD

Precio unitario

TotaH

12

13

14

15

16

17

18

19

20

CIMENTACION

DENTELLON PERIMETRAL DE 15X40 CMS.DE CONCRETO F'C=200
KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 15-30-4 INCLUYE : 2 VARILLAS
3/8" EN LECHO INFERIOR Y UNA VARILLA EN EL LECHO SUPERIOR
CONSIDERANDO  APISONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE
DESPIANTE | 0.65 m2/ml DE CIMBRA COMUN ACABADC NO
APARENTE ,MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

LOSA DE CIMENTACION DE 3.7 X 4.70 MTS. DE 15 CMS. DE
ESPESOR DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2, REFORZADA CON
MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 -6/6 A. ACABADO SEMIPULIDO,
INCLUYE: 3.337 KGS./M2 DE VARILLA 3/8° COLOCANDO 21 BASTONES
DE 1.2 MTS. EN LADO CORTO Y 26 BASTONES DE 1.00 MTS. EN EL
LADO LARGO , CONSIDERANDO AFINE, COMPACTACION CON
BAILARINA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA. Y EQUIPO VER DETALLE EN PLANC

Total de CIMENTACION

ALBARILERIA

MURO DE BLOCK DE 10X20X40 CM EN 12 CM DE ESPESCR,
JUNTEADO CON MORTERC CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 EN
1.6 CM  PROMEDIOUINCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CASTILLO CON UNA SECCION DE 12 X 15 CM DE CONCRETO F'C= 150
KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 8X 8 CM, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CADENA CD-2 CON UNA SECCION DE 12 X 20 CM DE CONCRETO F'C=
180 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRA
JMATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIFO.

LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200
KG/CM2, REFORZADA CON 6.945 KGS/M2 DE VARILLAS DE 3/8"
CONSIDERANDO : BASTONES , COLUMPIOS Y LARGAS EN AMBOS
SENTIDOS COMO SE INDICA EN PLANO INCLUYE: CIMBRA
APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 16 MM Y DE CONTACTO DE
SOPORTE , DESCIMBRADO MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

APLANADO EN PLAFONES CON MORTERO CEMENTO-ARENA 15 A
PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE
REMATES, ESPESCR PROMEDIC 1.0 CM3

CIMBRA APARENTE EN FRONTERA DE LOSA DE 10 CMS. DE
ESPESOR, INCLUYE: DESCIMBRADQ, MATERIALES, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO
F'C=150 KG/CM2, TM.A. 1 1/2", SECCION TRAPEZOIDAL 15X20X40 CM,
ACABADO SUPERIOR PULIDO, ACABADC EXTERIOR APARENTE,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA |A CORRECTA EJECUCION DEL
CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ACABADOS Y DESCIMBRADO,
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48,144.06
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CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150
KG/CM2, T.MA. 1 1/2°, 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO
CON VOLTEADOR EN LAS ORILLAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPQ CIMBRADO, DESCIMBRADO,
COLADOQ, ACABADOS Y CURADO.

Total de ALBANILERIA

CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON
CRISTAL MEDIDA 120X100 CM VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO
NATURAL DE 2" ESPESOR, INCLUYE:. MATERIAL, CRISTAL CLARO &
MM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODC LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 2.53 X
0.90M MEDIDA TOTAL INCLUYE: MARCO, CRISTAL DE 6MM EN
PUERTA, UN FIJO EN LA PARTE SUPERIOR 0.40 X 0.90 CON CRISTAL
CLARO DE 6MM. SEGUN DISENO, INCLUYE: CERRADURA DE
SOBREPONER MCA PHILIPS O SIMILAR , MATERIAL MANO DE OBRA
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Tolal de CANCELERIA

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ILUMINACION
CONSTRUIDA CON CABLE THW CALIBRE 12 EN TUBERIA DE PVC
NARANJA 18 MM. INCL.FOCO, SOQUET, CABLE, TUBERIA,
RANURADOS, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO,

SUMINISTRC Y COLOCACION DE SALIDA PARA CONTACTO
MONOFASICO  POLARIZADO, CONSTRUIDO CON CABLE THW
CALIBRE 10 A 105°¢ DE AISLAMIENTO, RANURADOS, TUBERIA DE
POLIDUCTO NARANJA DE 19MM.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CONTACTO MONO-FASICO
POLARIZADO DUPLEX MCA BTICINC O SIMI- LAR LINEA MODUS 2P+T
E6028N. INCL. TAPA DE PLAS-TICO COLOR MARFIL, CONEXION,
PIJAS Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO MARCA
BTICING O SIMILAR LINEA MODUS E200110 A127 VOLTS. INCL. TAPA
DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXION, PLIAS Y TODO 1O
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION BE TABLERO DE DISTRIBUCION
MARCA SQUARE-D O SIMILAR Q04 CON TAPA TIPO EMPOTRAR,
INCLUYE 2 INTERRUPTORES TERMO-MAGNETICOS TIPO QO DE UN
POLO CON CAPACIDADES DE 20 AMP RESPECTIVAMENTE A 10,000
AMPR RMS. Y VARILLA DE TIERRA TIPO COPPERWELD DE 1.5 M DE
LONGITUD., INCLUYE CABLEADO Y CONEXIONES,

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.
Total de INSTALACIONES ELECTRICAS
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30,792.30
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Clave Descripcion UNIDAD  CANTIDAD Precio unitatio Total
Total de CONSTRUCCIONES DE CUARTO $ 883,607.25
$ 883,607.25

Subtotal de Presupuesto

Impuesto $ 141,377.16
Total $1'024,984.41

C.P. LUIS FELIPE JUAREZ JUAREZ
REPREGENTANTE LEGAL




