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CONTRATO NO: DOP_2016301890023_FISMDF__IR_025_C030

FONDO AL QUE Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
PERTENECE LA OBRA:  Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016.

DESCRIPCION DE LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA AMPLIACION
OBRA: FRATERNIDAD ANTORCHISTA

PERIODO CONTRATO:  DEL 10 DE AGOSTO DE 2016 AL 8 DE OCTUBRE DE 2016.

TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TUXPAN,

UBICACION:

VER
, (UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
IMPORTE: $1,389,959.95  \OVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 95/100 MLN,)
, (DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES
LV.A: $222,39359  prgos 597100 M)
, (UN MILLON SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
TOTAL: $1,612,353.54 4 TRES PESOS 54/100 MN.)
, (CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS
ANTICIPO: S4B3706.06 el 00100 MY
CONTRATISTA: MATERIALES OCONIT, S.A. DE C.V.
_ CALLE JOSE MARIA QUINTANA LOTE 27 COL. 5 DE MAYO FPOZA RICA; \
DOMICILIO: ey [N
FIRMA DE CONTRATO: 8 DE AGOSTO DE 2016, i 'G

Contrato de obra puablica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el Honorabl
Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, representado por el LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ, LIC!
JAVIER BENITEZ PONCE Y LIC. JULIO CESAR VELAZQUEZ CAPITAN en su cardcter de Presidente Municipal,
Sindico y Secretario, respectivamente, en lo sucesivo “El Municipio”; y, por la ofra, la empresa denominada
MATERIALES OCONIT, S.A. DE C.V., representada, en este acto, por ING. ILEL TINOCO CASTREJON en su

calidad de REPRESENTANTE LEGAL, en lo sucesivo “El Contratista®, contrato que se sujetarg
siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES

PRIMERA.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

A) Que el presente contrato tiene como finalidad la ejecucion de la obra 2016301890023 denominada AMPLIACION DE
RED ELECTRICA EN LA COLONIA AMPLIACION FRATERNIDAD ANTORCHISTA, conforme al proyecto
ejecutivo que se sefiala en et ANEXO 01 de este contrato.

B) Que dicha obra, esta contemplada en ta propuesta de inversién para el ejercicio 2016, del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)
aprobada en Sesién del CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, en donde se autorizé la inversién para cubrit
la erogacion de este contrato,

C) Que es una persona moral investida con personalidad juridica y patrimonio propio, de acuerdo a lo establecido enfe
articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y que tiene capacidad plena para obligarse'én
los términos del presente contrato con base en lo establecido por los articules 2, parrafo segundo, 36 fraccién V1 y, 37
fraccion Il de la Ley Orgéanica del Municipio Libre y, asi como lo sefialade en el articulo 2539 y demas relativos
aplicables del Cédigo Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

D) Que acttia, representado por el LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DiAZ, EL LIC. JAVIER BENITEZ PONCE y LIC.
JULIO CESAR VELAZQUEZ CAPITAN, en su caricter de Presidentc Municipal, Sindico y Secretario,
respectivamente, qujéges suscriben el presente Contrato de conformidad con lo estipulado en los articulos 36, fraccion
VI 37, fraccién H; /70, fraccion V de la Ley Organica del Municipio Libre, vigente en el Estado dd Veracruz,
acreditando su peyfsgnalidad, el Lic. Rail Alberto Ruiz Diaz y el Lic. Javier Benitez Ponce, como Presidentq Municipal
Constitucional y Sfndico del H. Ayuntamiento de Tuxpan, con la copia fotostatica, debidamente certificada dg la Gaceta
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Oficial del Estado de Veracruz Numero Ext. 006 de fecha 03 de enero de 2014, en fa cual se publica la integracién de los
Ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, electos para fungir durante el periodo Constitucional de
2014-2017, que se anexa; y, el Secretario del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, acredita su
personalidad con la copia certificada del punto de acuerdo No. 5 del Acta de Cabildo Ordinaria nimero 96, celebrada el
9 DE Diciembre DE 2015, que también se anexa, y la facultad para celebrar el presente contrato, conforme al punto de
acuerdo relativo al Acta del Consejo de Desarrollo Municipal Extraordinaria Nimero 06, de fecha 05 de ABRIL de
2016, de la cual también se agrega a este documento copia, debidamente certificada.

E) Que el presente contrato se ADJUDICA MEDIANTE CONCURSO BAJO LA MODALIDAD DE INVITACION
RESTRINGIDA a “El Contratista” como resultado de la evaluacién del presupuesto por él presentado y por
considerarlo una propuesta econdmica solvente, y por reunir las condiciones técnicas y econdmicas que garantiza la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. Con base en el Articulo 34 de la Ley Namero 825 de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Liave,

F) Que la realizacién del presente contrato, se ajusta a los objetivos y prioridades de los planes de desarrollo Estatal y
Municipal, y los programas sectoriales en coordinacién con el Plan Nacional de Desarrotlo.

G) Que a “El Contratista”, se le puso en conocimiento previo, de los alcances, derechos, obligaciones y responsabilidades
que se deriven del presente contrato, conociendo el proyecto de la obra que se ejecutara, asi como su ubicacion, alcances
y comunidad en la que se realizara. / \

H) Que para todos sus efectos legales, tiene su domicilic en Avenida Judrez ntimero 20, Col. Centro, C.P. 92800 de {
ciudad de Tuxpan, Veracruz. Con los siguientes datos fiscales: Lo

NOMBRE: Municipto de Tuxpan R.F.C. MTU850101H3A

SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA” DECLARA: Y

A) Que acredita la existencia de su Sociedad con la Escritura Constitutiva Pablica No. 22612 de fecha 15 DE FEBRERO \ \\\‘
DE 2007 otorgada ante la Fe del Notario Publico No. 1 de la ciudad de POZA RICA, VERACRUZ inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio con folio No.6921*7, ‘ |
El ING. ILEL TINOCO CASTREJON acredita su personalidad como REPRESENTANTE LEGAL con el \/
testimonio de la Escritura Phblica No, 22612 de fecha 15 DE FEBRERO DE 2007 Otorgada ante Fe de Notario
Publico No. 1 de la ciudad de POZA RICA, VERACRUZ, quien se identifica en este acto, mediante credencial de
elector a su nombre, con folio N <x):dida por ¢l Instituto Federal Electoral.

B) “El Contratista” declara ser de nacionalidad Mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir
considerdndose coino mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la profeccién de ningin goblemo -
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion Mexicana, todo derecho derivado de este contrato. {‘ )

C) Que tiene establecido su domicilio fiscal en: CALLE JOSE MARIA QUINTANA LOTE 27 COL. 5 DE° MAYO \\
POZA RICA, YERACRUZ. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de sste contrato.

D) Que cuenta con la Capacidad Juridica, Técnica v Financiera para contratar y obligarse a la ejecucién de los traba_]o
objeto de este contrato y cuenta ademds, con la tecnologta, organizacién y mano de obra especializada para ello.

E) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley No. 823 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, v las Reglas Generales de la Contratacién y Ejecucion de Obras
Piblicas, y las demds disposiciones adminisirativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de la
administracién piiblica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que, debidamente fitmmados por
las partes,. integran el presente Contrato. Consistentes en la descripcidn pormenorizada de la obra, plano
especificaciones, programas y los presupuestos correspondientes, asi como las demds normas que regulan la ejecucién
de los trabajos.

F) Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factoref que

mero 825 de Obras Pubhc{s/y/

intervienen en su ejecucuﬁn y que se ha considerade en el presupuesto acordado.
(3) Que no se encuentra en ninguno de los supuestos que sefiala el articulo 52 de la Ley
Servicios Relacionados c¢ghgllas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave.
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H) Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES: [ ]
REGISTRO PATRONAL ANTE EL

LM.S.S/INFONAVIT: F79 36537107
REGISTRO DE SEFIPLAN: 32243
REGISTRO DE PADRON DE

CONTRATISTAS MPIO. TUXPAN: 0031

TERCERA.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A) Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos Mexicanos, de carfcter
Federal, Estatal y Municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a responder en lo que corTespo) da \\
por su incumplimiento. 5

7

B) Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripeidén pormenorizada de la obra,
proyectos, planos, especificaciones, programas y los presupuestos correspondientes, las normas que regulan la gjecucién
de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en ¢l futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C) Convienen en aceptar como anexo al presente contrato la Bitdcora de Obra como ¢l instrumento legal en donde se
registran todos los actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D) Se obligan en los términos de este confrato y del contenido de la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Orgdnica del Municipio Libre, de las
reglas, acuerdos y demds disposiciones legales que rigen la contratacidn, ejecucién y cumplimie_n'fb/ del presente

contrato, v
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, conviene en sujetarse al contenido dey/s/ siguientes: -

CLAUSULAS /
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO /

“El Municipio” encomienda a “EI Contratista” la realizacién de los trabajos consistentes ens AMPLIACION DE RED

ELECTRICA EN LA COLONIA AMPLIACION FRATERNIDAD ANTORCHISTA Ubicada en la localidad

de TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, municipio de Tuxpan, Veracruz., y ¢ste se obliga a realizarla hasta su total

terminacion, de conformidad con las normas de Construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, as{
" como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El importe total del presente contrato es por la cantidad de $1,389,959.95 (UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.) mas $222,393.59 (DOSCIENTOS
VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 59100 M.N.) correspondientes al Impuesto al Valor
Agregado, lo que da un total de $1,612,353.54 (UN MILLON SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N.) e incluye la remuneracién y pago total a “El Contratista” por todos los
gastos directos ¢ indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales
estipuladas en el presente contrato con cargo a “El Contratista”.

Esta cantidad s6lo podrd ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segim lo establepido en
el Art. 59 de la Ley Niymero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave, por lo si “El Contratista” realiza obra por mayor valor de lo indicadp,| independientementd de la
responsabilidad en incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendrd dereghoa reclamar pago alguno de
ello.
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TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS (NO APLICA)

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION

“El Contratista” se obliga, a iniciar las obras materia de este contrato ¢l dia 10 DE AGOSTO DE 2016 y a concluirlos ¢l
dia 8 DE OCTUBRE DE 2016 (60 dfas} de conformidad con el calendario de trabajo elaborado, convenido previamente
con “El Municipio”.

QUINTA.-DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, ¢l o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, asi como los dictAmenes, permisos, licencias, y demés autorizaciones que se requieran
para su realizacion,

SEXTA.- INICIO DE LOS TRABAJOS

“Bl Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacién de los
mismos, un laboratorio de control de calidad; a un representante técnico permanente de construccion, el cual deberd tener un
poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se
reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo tiempo. T
“El Contratista” y “El Municipio” a través de la Supervision, se comprometen a utilizar correctamente la bitacora de o%
como instrumento de control, durante la ¢jecucion de la obra. “El Municipio” a través de su representante téenico, verifidard Ny

las anotaciones que considere pertinentes.
“El Municipio”, “El Contratista” y la Supervision, aceptan utilizar la biticora solo para los fines anteriores, la cual debery
tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos regisiradas, la custodia de la bitdcora quedara bajo la
responsabilidad det residente de obra designado por “El Contratista”, no debe salir de la obra, y estar a disposicién, de las
partes autorizadas en cualquier momento.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES

{inico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos
de seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las rectamacio
presentaren en su contra o en contra de “El Municipio™, en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS e
Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, “E! Municipio” otorgard un anticipo por el 30 % (Treinta por
ciento) del monto del presente Contrato, que importa la cantidad de: $483,706.06 {(CUATROCIENTOS OCHENTA Y
TRES MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 06/100 M.N.) .V.A. INCLUIDO obligandose “El Contratista” a utilizarlos
en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los trabajos, de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, y
en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion ¢ inicio de trabajos; asf como la compra y
produccién de materiales de construceion, la adquisicién de equipos de instalacion permanente y demds insumos.

“El Contratista” dentro de los quince dfas naturales siguientes al dfa en que se reciba copia del fallo de adjudicacion debera
presentar la garantfa del anticipo, con ¢l objeto de que “El Municipio” ponga a disposicién de “El Contratista” dentro de los
diez dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la
presente clausula, de conformidad con lo establecido en el Art. 58 fraccién I y I1I de la Ley Nimero 825 de Obras Pablicas
y Servicios Relacionados coq ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; ¢l atraso e la entrega del anticipo serd
motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucién pactado y formalizir nediante convenio la nheva
fecha de iniciacién de Jos trabajos; si “El Contratista” no entrega la garantfa del anticipo dentyo del plazo estipuladg, no
procedera el diferimiento de [a fecha de inicio de la obra.
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El procedimiento de amortizacién del anticipo consistird en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se formulen
por trabajos ejecutados, el monto otorgado por fat concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién
final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley Numero 825 de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescisién de este contrato, “El Contratista” se obliga a reintegrar a “El
Municipio” el saldo por amortizar de los anticipos en un término no mayor de 20 dfas naturales contados a partir de la fecha
en que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconocerdn los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicién debidamente comprobados mediante la exhibicién de la documentacién correspondiente, considerando los
precios, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la catidad requerida, y puedan
utilizarse en la obra, y “El Contratista” se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de gjecucion de los trabajos.

Una vez acordado el anticipo por “El Municipio”, “El Contratista” exhibira la factura y la péliza de fianza correspondiente
para su aprobaci6n.

La garantfa subsistird hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, en cuyo caso “El Municipio” lo notificara por
escrito a la institucion afianzadora para su cancelacién. Si “El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no
amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra, se hara efectiva la fianza,
incluyendo los gastos financieros y demds accesorios legales.

En caso de que “El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar a “El Municipio de Tuxpan” gastos
financicros conforme a una fasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga
para el pago de Crédito Fiscal, Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computarén por dfas-..
calendario desde que se venci6 el plazo hasta ta fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “Et Municipio”. ;/" \\

AN

A
NOVENA.- FORMA DE PAGO / .
“El Municipio” cubrira a “El Contratista” el importe del presente contrato, mediante estimaciones que “Quincenalnente” \ \\

3,

|
se formulen, en la que se consideraran los volimenes de obra, tramos o etapas totalmente terminadas en todos sus conceptos \ \
y los informes de control de calidad correspondientes avalados por un laboratorio previamente aceptado por “El Municipjo” \ X
en el periodo que comprenda cada estimacién conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones serin
presentadas por “El Contratista” a la residencia de supervisién, que “El Municipio” deberd establecer para tal efect

dentro de los cuatro dias hébiles siguientes a la fecha de su corte, el plazo para el pago respectivo serd de diez dias',

naturales. \\ LS
“E] Contratista” y “El Municipio” a través de la Supervisién, convienen en lo siguiente: - \

A) “El contratista” estd obligado a solicitar autorizacién para las actividades preponderantes que se le indiquen en
cualguicr tramo de la obra, por medio de los formatos especificos que para tal fin se implementen, con la finalidad de. .
poder realizar una supervisién oportuna. R \\

B) “El Contratista” se obliga a entregar copia de facturas cuando se indique algtin material en particular, para verificar que ™
cumpla con las especificaciones adecuadas.

C) “El Contratista” deberd entregar las pruebas de laboratorio que indique el catdlogo de concepios.

D) “El Contratista” s¢ compromete a entregar las garantias de los trabajos, materiales o certificados de calidad dg
materiales que ¢stén indicados en especificaciones, -~

E) El incumplimiento de cualquiera de los cuatro incisos anteriores, serd motivo suficiente para detener el pago/de los |
conceptos involucrados hasta no comprobarse por laboratorio o perito especializado, que se cumple con lg’ calidad /

ligado a /

solicitada, para lo cual los gastos correrdn por cuenta de “El Contratista”. En su defecto “El Contratista” estd

corregir los trabajos ¢jecutados en cuanto a materiales utilizados o procedimientos.
“El Contratista” cubrira a “El Municipio” y este retendrd, el cinco al millar sobre el importe de cada una. de I
estimaciones de trabajo que formule “El Contratista”, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control, de cenform;ﬂféld
con el Art. 65, parrafo 5 de la Ley Nimero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Esta/db de
Veracruz de Ignacio de la Llave. /
Ni las estimaciones, ni la liquidacién de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se considerarén como aceptaeén de la
obra, pues “El Municipio” se reserva expresadamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos
indebidos. Si “Fl Contratigfa™ estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién tendrd un plazo dei60
(sesenta) dias calendario 4 partir de la fecha que se haya efectuado la estimacién o la liquidacion, para hacer por escritg la
reclamacién comrespondfente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Coh
definitivamente aceptadpg por ¢l, Ja estimacién o liquidacién de que se trate y sin derecho a ulteri
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DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS

“El Municipio” tendr4 todo el tiempo el derecho de constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la
ejecucion de las obras se realice de acuerdo a las normas y especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las
estimaciones respecto a la obra realizada y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime
pertinentes. “El Municipio”, a su libre albedrfo, pero de forma justificada podrd ordenar la suspension parcial o total de las
obras cuande considere que no se estéan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescision del contrato conforme se establece en la
clausuta vigésima de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS (FIANZAS)
“El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y disposiciones previstos por la Ley Niimero 825 de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de ta Llave, y demds disposiciones
administrativas en la materia, las garant{as a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato,
Para la formalizacién de este contrato se incluird la garantia de seriedad, presentada por el contratista al momento del
CONCULSO.
“El Contfratista” presentard a “El Municipio” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha del fallo del
concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor del “Municipio de Tuxpan”, equivalente al
monto recibido del anticipo incluyendo el concepto del Impuesto al Valor Agregado, y otra de cumplimiento por el 10%
(diez por ciento), a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato
impone a “El Conratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Numero 825 de Obras Pablicas Y~
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.. /o
La fianza subsistird hasta la total amertizacién del anticipo correspondiente, en cuyo caso, el H. Ayuntamiento lo notiﬁca}‘é \\\\
por escrito a la institucién afianzadora para su cancelacion. En caso de que la cantidad descontada en cada estimacion, para |
efectos de amortizar el anticipo, sea menor que la suma entregada, al momento de pagar la Gitima estimacion o finiquito de | o
obra, “El Municipio™ procederd a deducir el monto faltante de esta estimacion.
Mientras “El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimard el contrat
y por lo tanto no surtird efecto alguno.
Si transcurrido el plazo a que se refiere el tercer parrafo de esta cliusuta “El Contratista” no ha otorgado las fianzas
respectivas, “El Municipio” hara efectiva la garantfa de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con el
Artlculo 53 de la Ley Nimero 825 de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Liave, ademas podrd optar por no formalizar dicho contrato.
La fianza deberd ser otorgada por institucién mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexm'magx
Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, “El Contratista” quedara obligado a responder de los def'ectos que i
resultaren en las mismas, de los errores y vicios oculios y de cualquier otva responsabilidad en que hubiere mcumd de
acuerdo al Articulo 68 de la Ley Numero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracr z\
de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados en ¢l contrato y en el Codigo Civil y Cédigo Penal para el Estado de™
Veracruz, otorgando una fianza que garantice durante ¢l plazo de doce meses la calidad de las obras ejecutadas, “El
Contratista” deber4 constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total ejercide de la
obra incluyendo el concepto del Impuesto al Valor Agregado, para solventar en su caso, los gastos requeridos para sy 7
reparacién y/o adecuacién de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucjén
mexicana debidamente autorizada y a favor del “Municipio de Tuxpan® y continuard vigente hasta que “El Contragista”
corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren,
Transcurrido el plazo de un aflo a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitard por escrito
Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzadora la cancelacion de la misma,
La poliza en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la institucié quéj la
otorgue: o
A) Se otorgue a favor det “Municipio de Tuxpan®,
B) Que se expide de cog
ellas del Estado d
Soberano de Ver,

-Llave, y de Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley Orgay

las reglas demds disposiciones legales que rigen la confratacidn, ejecucién y chmplimiento del presente
Lelid ‘
contrato.™_ V. 4 j
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C) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato,

D) Que en ¢l caso de que sea prorrogado ¢l plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere la fianza, o
exista ¢spera o bien se hubiese celebrade algiin convenio adicional de acuerdo a la clausula cuarta de este contrato, su
vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera.

E) Que la fianza asegure la ¢jecucion de los trabajos materia de este contrato, ain cuando parte de ellos se subcontraten,
siempre que “El Municipio” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo.,

F) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 95, 93 bis y 118 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas en vigor.

G) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado el debido cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato ¢ incluso para garantizar el pago de lo indebido que
en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El Municipio®.

H) Que en tanto no se libere la flanza, “El Contratista” tendr4 la obligacién de pagar todas las firmas para la prérroga en su
vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora por “El Municipio” que asi lo
indique.

I} Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable la presenfacién de la fianza de garantia de
vicios ocultos y el acta de Entrega-Recepeioén de la obra objeto det presente contrato.

J) Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto del
contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda, “E!l Contratista” se obliga a presentar un endoso a la fianza
de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del Impuesto al Valor
Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de tirma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES PRESUPUESTAL

Se podrda modificar el presupuesto coniratado cuando: se presente la necesidad justificada de realizar trabajos..
extraordinarios, se incrementen las cantidades de trabajo establecidas en el Catdlogo de conceptos; varfen lafé
especificaciones de aquellos conceptos de obra no visibles, que debieron determinarse mediante estudios, pruebas di
faboratorio o consideraciones basadas en datos contenidos en documentos consultados; desaparecen, hay desabasto o varie
las caracteristicas de insumos y/o equipo de instalacién definitiva en la obra; se modifique el Proyecto ejecutivo sin que
implique variaciones sustanciales, por razones técnicamente fundadas; etc., siempre que se justifique y soporte técnicamente
la situacion o situaciones antes mencionadas.

ht
DECIMA TERCERA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS

H
“El Municipio” podrd modificar ¢l proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrafd, mediante comunicade
escrito al representante legal de “El Contratista” y asentarlo en la bitdcora de obra. Las modificaciones se considerardn

incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. /
“El Contratista” por ningim motivo procederd a la ejecucion fuera del catdlogo hasty’ en tanto se autoricen las
modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitécora la orden de ejecucfon. . f’\ S

. - i . L. -,

DECIMA CUARTA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION / '-

Si a consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor no imputable a “El Contratista” llegare a prothicirse la suspens%‘\ii\\\dg\lps
trabajos, éste podria gestionar una ampliacion del plazo de ejecucién por medio de una solicitud’de convenio de ampliacian-
en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir en tiempo para la realizacion
de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que deberd presentarse dentro de los primeros cinco dias
habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos.

“El Municipio” resolverd sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcidn, determinando el ndmero de dias que a su juicio debe comprender la ampliacion.

En caso de que el niimero de dias que deba comprender la ampliacién considerada procedente rebase el 15% (quince por
ciento) del plazo sefialado para la ¢jecucién de la obra, deberd formalizarse dicha ampliacion mediante ua convenio de
amphacion adicional de conformidag con lo establecido en el Art. 59 de la Ley Nimero 825 de Qbras Pablicas y Servicios
Relacionados con ellas del Esta g
resulta improcedente, se considefard que “El Contratista” incurrié en mora durante el tiemp
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aplicarén las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El Municipio” pudiera dar por rescindido
administrativamente el presente contrato.

DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del
presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectiien a satisfaccion
de “El Municipio”, asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a “El Municipio” o a terceros. En cuyo caso se hard efectiva la garantfa otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta el monto total de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados. “El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion
alguna por eilo.
Igualmente se obliga a “El contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona fisica o moral
sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, con excepcidn de los derechos de cobro sobre los
bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacidn expresa y por escrito de “Municipio™. En
los términos del Articulo 53 de la Ley Nuimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de [gnacio de la Llave.
Asimismo “El Contratista™ estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las signientes deducciones:
A) El 5 al mitlar del monto de los frabajos ejecutados que ampara cada estimacidn, como derechos por el servicio de
vigilancia, inspeccion y control,
B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA SEXTA.-RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES

“E] Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido EJecut'ida

de acuerdo con las especificaciones convenidas. El contratista comunicard a “El Municipio” la terminacién de los trabajos

que le fueron encomendados y éste verificard que estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales mguientes

salvo que pacte expresamente otro plazo. La recepcién de los trabajos se hard dentro de los diez dias naturales siguientes a

ta fecha en que se haya constatado la terminacién de los trabajos. Solo podrén tlevarse al cabo recepciones parciales de obra,

en 1os casos siguientes:

A) Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y puede ser utlhzada ah
juicio de “El Municipio”. En este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.

B) Cuando “El Municipio” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso pagara Q\ “El
Contratista” el precio de lo gjecutado hasta la fecha de la suspension. Sy

C) Cuande de comuan acuerdo “El Municipio” v “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el\\
L4 P P Bz

contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidard en la forma que las partes convengan con base en los tlabajos
ejecutados.
D) Cuando “El Mumclp:o rescmda el contrato en los términos de la cliusula vigésima, en este caso la recepeion parcial .
quedara a juicio de “El Municipio” ¢ que liquidard ¢l importe de los trabajos que decida recibir.
E) “El Contratista” notificara a “El Municipio” la terminaciéon de los trabajos que le fueron encomendados, y este
verificars que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.
Tanto en el caso de recepeion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incises anteriores, se proce
recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece ¢l articulo 67 de la Ley Néamero 825 de Obras Pibli
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave o de la fecha en que se presente, algunas
de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta respectiva, y se procederd a formuljar
fa liquidacidn que corresponda,
Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para con “El
Municipio”, a cargo de “El Coniratista”, el importe de las mismas se deduciran de las cantidadespendientes de cubrir

Si al recibirse las obras existi
mismas, pero siempre dentro dgl plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion.
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La recepcion de las obras y la liquidacion de su imporie se efectuardn sin perjuicio de las deducciones que deben hacerse por
concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

“El Municipio” podrd suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “El Contratista”, donde se manifiesten dichas
causas.

El presente confrato podrd continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron su suspension.

Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables a “El Municipio”, este pagard los trabajos ejecutados
asf como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual pedrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién,

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos
plazos, costos y montos de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA OCTAVA.- TERMINACION ANTICIPADA

De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten .
continuacion de las obras por parte de “El Contratista”, este deberd presentar ante “El Municipio” la solicitud/de
terminacién anticipada, con el fin de que éste evalite y en su caso apruebe los trabajos realizados, procediendo éste a cubrir Q\
la estimacion correspondiente y/o efectuar los ajusies procedentes; ademds, si es el caso, pagara los gastos no recuperahles, ‘
siempre que ¢stos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la
objeto de este contrato.

DECIMA NOVENA.-MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
Los materiales y equipos de instalacién permanente que en su caso “El Municipio” suministre a “El Contratista” o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la cldusula primera de este contrato, quedardn bajo ia custodia de
este uitimo quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fireron suministrados o adqumdgﬁs

debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion que proporcione a la residencia de supervision.~ - ‘5\\\ N
o SN

VIGESIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO "‘?‘x\ N

“El Municipio” podré en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés generai\ /}

cuando “El contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece [a ===
Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave y
demds disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que
se estipuian en el presente contrato, sin responsabitidad para “El Municipio” independientemente de ap!icar las penas

escrito de contestacién de “El Contratista”.
La rescisién operard de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, en el caso de que “El Municipio” asi lo
determine de conformidad con las causales, procedimientos y seffalamientos, mencionados en el presente contrato y en todo
lo relativo y aplicable del caplitulo IV Bis del Cédigo de Procedimientos Administrativos para el
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SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN

A) Si por causas imputables a “El Contratista” este no inicia o reanuda los frabajos objeto del contrato en la fecha en que
por escrito seitale “El Municipio”,

B) Si “El confratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que “El
Municipio” hubiera rechazado por defectuoso, no cumplir con los requisitos de calidad reportados por el laboratorio, o
por no ajustarse a lo convenido,

C) Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata las
ordenes que por escrito le dé “El Municipio”.

D) $i “El Contratista” no da cumpiimiento al programa de trabajo y a juicic de “El Municipio” el atraso puede dificultar la
terminacién satisfactoria de los trabajos en ef plazo estipulado.

E) Si*“El Contratista” ¢sta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto del confrato no autorizados por “El Municipio™.

G) Si “El Contratista” no proporciona a “El Municipio” y a las autoridades que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.

)} Si cambi6 su nacionalidad mexicana por otra, o su siendo extranjero invoca la proteccion de su gobierno.

I) Si“El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “El Municipio”.

J) Si“El contratista” no presenta oportunamente a “El Municipio” las pélizas de fianza a que se refiere la cldusula décim
primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, Estas no satisfagan las condiciones estipuladas.

K) La violacién al secreto profesional o divulgacidn a terceras personas de la informacion confidencial que “El Municipi
proporcione a “El Contratista”.

L) En general, por incumplimiento de parte de “El contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente
contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables. /

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del contrato, “E
Municipio” podri optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convenidas, o declarar la rescisior
conforme al procedimiento que se seftala en la clausula vigésima primera del presente contrato. \

VIGESIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION
En caso de rescision “El Municipio” procederd a hacer efectivas las garantfas absteniéndose de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados alin no liquidados, hasta que se otorguen el finiquito correspondiente, lo que deberd
efectuarse dentro de los freinta (30) dias naturales siguientes a Ia fecha de notificacion de la rescisidon. En dicho finiquito
deberd preverse el sobrecosto de los trabajos no gjecutados y que se encuentren atrasados conforme al prograima vigente, asi
como lo relativo a fa recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior ¢s sin
perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tienc el derecho de "~
inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de tos diez dias habiles siguientes de la fecha™
de recepcidn de la notificacién motivo de rescisién, para lo cual debera acompafiar las pruecbas documentales que cbh\gidere.

S
VIGESIMA SEGUNDA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA g
A fin de constatar que “El Contratista” ejecute las obras coniratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, “El Municipio” comparard mensualmente el avance de las mismas, conviniendo que la obra mal
ejecutada se tendrd por no realizada.

Si por consecuencia de la comparaci6n a que se refiere el péarrafo anterior el avance de las obras es menor al que debio/ /
realizarse, “El Municipio®” procedera a hacer la retencién del 3 % multiplicado por el numero de meses transcurridos des é/

la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revisién, por lo tanto, mensualimente se hard la retenciory o /
devolucidn que corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada. /
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al Gltimo mes del programa, ./
procede hacer alguna retencién, su importe se aplicard en beneficio del erario de “El Municipio” a titulo de pena
convencional, por ef simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”™

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se toimardn en cuenta ldas

“El Municipio” verificard tai

especificaciones respectivas, frocederd a practicar una evaluacién para determinar, la reposicién de los trabajo
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ejecutados o ia aplicacién de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo en la
siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicard una retencién del valor de los frabajos mal ejecutados, que
solo se devolverd si “El Contratista” cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

De acuerdo al Art, 79 y 81 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, se aplicard una multa del_10% _ del monto de contrato no gjecutado, por incumplimiento
al contrato y reincidencias que por desacato persistan,

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de fa facultad que tiene “El Municipio” para exigir
el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

VIGESIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato serdn solicitados a “El Contratista® por “El Municipio”
asenténdolo en la “Bitdcora de Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de cinco (5) dias
hébiles para presentar el costo de diches trabajos, considerando lo establecide en el Procedimiento de Ajustes de Costos
estipulado en la cldusula tercera y en la normatividad que al respecto exista.

“El Municipio” comunicard a “El contratista” la autorizacién para iniciar los trabajos extraordinarios asentindolo en la
“Bitdcora de Obra”.

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO”

“El Municipio se obliga a realizar los trdmites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y
permisos que demande la ejecucién de la obra, y de uso de suelo, as{ como las licencias de alineacién y niimero oficiat o en,
su defecto, documento de excepcidn de dichos tramites.

f
VIGESIMA QUINTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION i
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de lds
cldusulas que lo integran, asf como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley Nﬁmex
825 de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones
administrativas que le sean aplicables a la materia,

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asf como para todo aquello que no este expresamente estipulado
en el mismo, las parles se someten a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales del Distrito Judicial de Tuxpan,
Veracruz,

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato v debidamente enteradas del contenido, alcance y
fucrza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo ¢ lesién, obligdndose a no invalidarlo por
ninguna de dichas causas y previa lectura del inismo, el dia 8 DE AGOSTO DE 2016 lo ratifican y firman de conformidad.
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H. Ayuntamianto de Tuxpan, Veracruz
2014-2017

W 20M4-2017

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Contrato de Obra Piblica 2016301890023
LOS CONTRATANTES

“EL MUNICIPIO”

i
i% 4
j

%

i
3

:ia
\‘z
%
P

LIC. RMUL ALBERTO RUIZ M LIC. JAVIER BENIT
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO UNIL
C

ONSTITUCIONAL

i

ING. ILEL TINOED CASTREJON
REPRESENTANTE LEGAL
MATERIALES OCONIT, S.A. DE C.V.

TESTIGOS:

ARQ. CESAR MANTEL JUAREZ CHIMAL C.P. CARLOS AUGYSTO FLORES CORONA
DIRECTOR DE OBRAS PGELICAS TESOREHO MUNICIPAL
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-rU pm H. Ayuntaetiento de Tuxpar;[';ﬁ,-z‘;},;,;- %) o
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACIONES Y CONTRATOS

TUXPAN, VER. A 11 DE JULIO DE 2016
ASUNTO: Invitacién No. DOP_2016301890023_FISMDF__IR_025 para presentar Propuesta

ZUMAYA CORPORACION FISCAL Y CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.
C.P. DANIEL ZUMAYA CRISTOBAL

{(ADMINISTRADOR UNICO)

SAN ANDRES TUXTLA 117

FRACC. PALMAS, 93230

POZA RICA, VERACRUZ

PRESENTE

El H. Ayuntamiento Constifucional de Tuxpan, Ver., a través de la Direccién de Obras Publicas, con base en los
Articulos 22, 23, 24 Y 34 de La Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Elas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, tiene el agrado de invitar a usted a que presente una propuesta para la realizacién por conirato a
base de precios unitarios y tiempo determinado de la obra siguiente:

No. DE OBRA 2016301890023
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA AMPLIACION
DESCRIPCION DE LA OBRA FRATERNIDAD ANTORCHISTA
LOCALIDAD TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO
MODALIDAD INVITACION RESTRINGIDA
FONDO Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), EJERCICIO 2016.

La aceptacion por parte del contratista a esta invitacién lo obliga a presentar propuesta en el acto de recepcion y
apertura de las mismas, si por determinadas causas, no estuviere en condiciones de entregar propuesta, debera hacerlo del
conocimiento de esta Direccién de Obras Piblicas por escrilo, exponiendo los mofivos, cuando menos un dia habil anterior a
la fecha establecida para la verificacién de dicho acto.

a) Las bases def concurso se entregaran una vez realizado el pago correspondiente.

b} El pericdo de ejecucidn de los trabajos es de 60 DIAS calendario en dias naturales.

¢) La Visita de Obra se llevara a cabo el dia 15 DE JULIO DE 2016 a las 9:00 HRS. El punto de reunién seré en las
oficinas de Ja Direccién de Obras Publicas, ubicadas en Calle Escuela Medico Mifitar Esq, 5 de Mayo No. 2 de la

Colonia Zapote Gorde, C.P. 92860, de esta ciudad y Puerto de Tuxpan, Veracruz.

d} LaJunta de Aclaraciones se efectuara inmediatamente después de la Visita de Obra.
e) La presentacion y Apertura de las Propuestas Técnica y Econdmica se llevara a cabo en punte de las 10:00

HRS. dei dia 19 DE JULIO DE 2016 en la Direccién de Obras Publicas, del mismo domicilio.

f)y El Fallo y Adjudicacion se dara a conocer por escrito a los parlicipantes, dentro de los cinco dias hahiles
siguientes a la presentacién de las propuestas.

Debera presentar por escrito, en papel membreiade y debidamente firmada por su representante, una carta de
aceptacion a la presente invitacién.

Los trabajos deberan ejecutarse de acuerdo con las especificaciones pariculares, catalogo de conceptos y con lo
estipulado en las Bases de Concurso, las cuales se proporcionardn una vez realizado el pago de las mismas.

A la empresa que le sea adjudicado el contrato, se le otorgara un anticipo del 30% del monto del mismo, previa
presentacion de las flanzas correspondientes.

Esta Direccion, con base en el anélisis comparativo de las propuestas, formulara &l dictamen que servira como
fundamento para el fallo, mediante el cual, en su caso, el Subcomité de Adquisiciones y Contratacion de Obra Pdblica de
este H. Ayuntamiento de Tuxpan, adjudicara el contrato al licilante que, entre los proponentes, reuna las condiciones
técnicas, econdmicas y garantice satisfactoriamente e cumplimiento de las obligaciones requeridas.

ATENTAMENTE
N, -

Y

ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL

DIRECTOR DE OBRAS PDP}QCAS

S

C.c.p. PROFR. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ.- REGIDOR PRIMERC.-. PARA SU CONOCIMIENTQ
C.c.p. LIC, ANA ALICIA PEREZ DIAZ,- CONTRARLOR MUNICIRAL - MISMO FiN.
C.c.p. ARCHIVO

No. de Qbra: 2016301690023
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA AMPLIACION FRATERNIDAD ANTORCRHISTA
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H. Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz

2014-2017, &1

% 2(113-2077 5

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACIONES Y CONTRATOS

TUXPAN, VER. A 11 DE JULIO DE 2016
ASUNTO: Invitacién No. DOP_2016301890023_FISMDF__IR_025 para presentar Propuesta

COPOZA, S.A.DEC.V.

LIC. NARCISO ARMANDO URETI VILLEGAS
{APODERADO LEGAL)

CHIHUAHUA No. 103

MEXICO, 93310

POZA RICA, VERACRUZ

PRESENTE

El H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Ver., a través de la Direccion de Obras Pablicas, con hase en los
Articulos 22, 23, 24 Y 34 de La Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, liene el agrado de invitar a usted a que presente una propuesta para la realizacion por contrato a
base de precios unitarios y tiempo determinado de fa obra siguiente;

No. DE OBRA 2016301890023
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA AMPLIACION
DESCRIPCION DE LA OBRA FRATERNIDAD ANTORCHISTA
LOCALIDAD TUXPAN DE RODRIGUEZ CAND
MODALIDAD INVITACION RESTRINGIDA
FONDO Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territorlales del Distrito Federal (FISMDF), EJERCICIO 2016.

La aceptacion por parte del contratista a esta invitacion lo obliga a presentar propuesta en el acto de recepcion y
apertura de las mismas, si por determinadas causas, no estuviere en condiciones de entregar propuesta, debera hacerlo del
conocimiento de esta Direccién de Obras Publicas por escrilo, exponiendo jos motivos, cuando menos un dia habil anterior a
ia fecha establecida para la verificacién de dicho acto.

a) Las bases del concurso se entregardn una vez realizado el pago correspondiente.

b) El periodo de ejecucion de los trabajos es de 80 DIAS calendario en dias naturales.

¢) La Visita de Obra se llevara a cabo el dia 15 DE JULIO DE 2016 a las 9:00 HRS. El punio de reunién ser4 en las
oficinas de la Direccién de Obras Piblicas, ubicadas en Calle Escuela Medico Miiitar Esq. 5 de Mayo No. 2 de la

Colonia Zapote Gordo, C.P. 92860, de esta ciudad y Puerto de Tuxpan, Veracruz.

d) LaJunta de Aclaraciones se efectuara inmediatamente después de la Visita de Obra.
e) La presentacion y Apertura de las Propuestas Técnica y Econdmica se llevara a cabo en punto de las 10:00

HRS. det dia 19 DE JULIO DE 2016 en la Direccion de Obras P(blicas, del mismo domicilio.

f) El Fallo y Adjudicacién se dara a conocer por escrito a los participantes, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la presentacion de las propuestas.

Debera presentar por escrito, en papel membretado y debidamente firnada por su representante, una carta de
aceptacion a a presente invilacion.

Los trabajos deberan ejecutarse de acuerdo con las especificaciones particulares, catdlogo de conceptos y con lo
estipulado en las Bases de Concurso, las cuales se proporcionaran una vez realizado el pago de las mismas.

A la empresa que le sea adjudicado el contrato, se le otorgara un anticipo del 30% del monto del mismo, previa
presentacién de las fianzas correspondientes.

Esta Direccion, con base en el analisis comparativo de las propuestas, formulara el dictamen que servira como
fundamento para el fallo, mediante el cual, en su caso, el Subcomité de Adquisiciones y Contratacion de Obra Publica de
este H. Ayuntamiento de Tuxpan, adjudicard e} conlrato al licitante que, entre los proponentes, reuna las condiciones
técnicas, econdmicas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones requeridas.

. ATENTAMENTE

ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ.GHIMAL
DIRECTOR DE OBRAS. CAS
€.c.p. PROFR. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ.- REGIDOR PRIMERO., PARA SU CONOCIMIENTO 4
C.c.p. LIC. ANA ALICIA PEREZ DIAZ.. CONTRALOR MUNICIPAL. . MISMO FIN,
C.c.p. ARCHIVO

No. de Obra: 2016301890023
AMPLIACION DE REC ELECTRICA EN LA COLONIA AMPLIACION FRATERNIDAD ANTORCHISTA
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DIRECCION D B PUBLICAS
LICITACIONES Y CONTRATOS

TUXPAN, VER. A 11 DE JULIO DE 2016
ASUNTO: Invitacién No. DOP_2016301890023_FISMDF__IR_025 para presentar Propuesta

MATERIALES OCONIT, S.A, DE C.V.
ING. ILEL TINOCO CASTREJON
(REPRESENTANTE LEGAL)

JOSE MARIA QUINTANA LOTE 27
COL. § DE MAYO

POZA RICA, VERACRUZ
PRESENTE

El H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Ver., a través de la Direccién de Obras Publicas, con base en los
Articulos 22, 23, 24 Y 34 de La Ley No. 825 de Obras Publicas vy Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de ignacio de la Llave, tiene el agrado de invitar a usled a que presente una propuesta para la realizacion por contrato a
base de precios unitarios y tiempo determinado de la obra siguiente:

No. DE CBRA 2016301890023

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA AMPLIACION
DESCRIPCION DE LA OBRA FRATERNIDAD ANTORCHISTA

LOCALIDAD TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO

MCDALIDAD INVITACION RESTRINGIDA

Fondo de Aportacicnes para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrite Federal (FISMDF), EJERCICIO 2018,

FONDO

La aceptacion por parte del contratista a esta invitacion lo obliga a presentar propuesta en el acto de recepcion y
apertura de las mismas, si por determinadas causas, no estuviere en condiciones de entregar propuesta, debera hacerlo del
conocimiento de esta Direccién de Obras Piblicas por eserito, exponiendo los motivos, cuando menos un dia habil anterior a
la fecha establecida para la verificacién de dicho acto.

a) Las bases del concurso se entregaran una vez realizado el pago correspondiente.

b) El periodo de ejecucion de los trabajos es de 60 DIAS calendario en dias naturales.

¢) La Visita de Obra se llevara a cabo el dia 15 DE JULIO DE 2016 a las 9:00 HRS. El punto de reunitn sera en las
oficinas de la Direccion de Obras Plblicas, ubicadas en Calle Escuela Medico Militar Esq. 5 de Mayo No. 2 de la

Colonia Zapote Gordo, C.P. 92860, de esta ciudad y Puerto de Tuxpan, Veracruz.

d) LaJunta de Aclaraciones se efectuara inmediatamente después de la Visita de Obra.
e) La presentacién y Apertura de las Propuestas Técnica y Econdmica se llevara a cabo en punto de las 10:00

HRS. del dia 18 DE JULIO DE 2016 en la Direccion de Obras Publicas, def mismo domicilio.

ft El Fallo y Adjudicacién se dara a conocer por escrito a los paricipanles, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la presentacién de las propuestas,

Debera presentar por escrilo, en papel membretado y debidamente firmada por su representante, una carla de
aceplacion a la presente invitacién.

Los lrabajos deberan ejecutarse de acuerdo con las especificaciones particulares, catalogo de conceptos ¥ con lo
estipulado en las Bases de Concurso, las cuales se proporcionaran una vez realizado el pago de las mismas.

A la empresa que le sea adjudicado el contrato, se le otorgara un anticipo del 30% del monto del mismo, previa
presentacién de las fianzas correspondientes.

Esta Direccion, con base en el andlisis comparativo de las propuestas, formulara el dictamen que servira como
fundamento para el fallo, mediante el cual, en su caso, el Subcomité de Adgquisiciones y Contratacién de Obra Publica de
este H. Ayuntamiento de Tuxpan, adjudicard el contrato al licitante que, entre los proponentes, reuna las condiciones
técnicas, econodmicas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones requeridas.

AT E.N TA\I‘{I‘E N\T E

DIRECTOR DEOBRAS PUBLICAS

ARQ. GESAR"MANUEL JUAREZ CHIMAL i
H
i
i

C.c.p. PROFR. ALFONSO SANGHEZ HEANANDEZ.- REGIDOR FRIMERG.- PARA SU CONOCIMIENTO N
C.c.p. LIC. ANA ALICIA PEREZ DIAZ.- CONTRALOR MUNICIPAL . MISMO FIN. o
C.c.p. ARCHIVO i w;u%mdﬁ._m,,,m ]
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