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CONTRATO NO: DOP_2016301890039_FISMDF__IR_029_C034

FONDO AL QUE Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
PERTENECE LA OBRA:  Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016.

DESCRIPCION DE LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE
OBRA: PRAXEDS GUERRERO KM-18

PERIODO CONTRATO:  DEL 26 DE AGOSTO DE 2016 AL 9 DE OCTUBRE DE 2016.

PRAXEDIS GUERRERCO (KILOMETRO 18), LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE

UBICACION: TUXPAN, VER
, (SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE
IMPORTE; $740,587.12 PESOS 12/100 M.N.)
) (CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES
LV.A: $118493.94  prgg 94/100 M.N.)
‘ (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y UN
TOTAL: §859,081.06  ppgos 06/100 MN.)
, (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
ANTICIPO: $257,72432  YEINTICUATRO PESOS 32/100 M.N.)
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR GSC, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE URSULO GALVAN No. 37 COL. ADOLFO RUIZ CORTINES TUXPAN DE

RODRIGUEZ CANQ, YERACRUZ
FIRMA DE CONTRATO: 24 DE AGOSTO DE 2016.

R R

Contrato de obra piblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, representado por el LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ, LI
JAVIER BENITEZ PONCE Y LIC. JULIO CESAR VELAZQUEZ CAPITAN en su caricter de Presidente Mumcnpal?
Sindico y Secretario, respectivamente, en lo sucesivo “El Municipio”; 'y, por la otra, la empresa denominada GRUPO,
CONSTRUCTOR GSC, S.A. DE C.V., representada, en esie acto, por ING. OMAR CRUZ CRUZ en su calidad de’ § %
APODERADO LEGAL, en lo sucesivo “El Contratista”, contrato que se sujetard al tenor de las sngmente; 'declaracwnes EUAY
y clausulas: . N

DECLARACIONES

{/ ) s/ :

ra 2016301890039 denongéda CONSTRUCCION
0O KM-18, conforme al

PRIMERA.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

A) Que ¢l presente contrato tiene como finalidad la ejecucion de la
DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE PRAXEDIS GUERRE
proyecto ejecutivo que se sefiala en el ANEXO 01 de este contrato,

B) Que dicha obra, esta contemplada en la propucsia de inversién para el ejercicio 2016, del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF),
aprobada en Sesién del CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, en donde se autorizé Ia inversion para cubrir
la erogacién de este contrato.

C) Que es una persona moral investida con personalidad jurdica y patrimonio propio, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y que tiene capacidad plena para obligarse en
los términos del presente contrato con base en lo establecido por los articulos 2, parrafo segundo, 36 fraccion V1y, 37
fraccién I de la Ley Orgéanica del Municipio Libre y, ast como lo sefialado en el articulo 2539 y demds relativos y
aplicables del Cédigo Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

D) Que actia, representado por el LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ, EL LIC. JAVIER BENITEZ PONCE y LIC.
JULIO CESAR VELAZQUEZ CAPITAN, en su cardcter de Presidente Municipal, Sindico y Secretario,
respectivamente, quienes suscriben el presente Conirato de conformidad con lo estipulado en los articulos 36, fraccion
Vi 37, fraccién 1I; 70, fraccién V de la Ley Organica del Municipio Libre, vigente en €l Estado de Vgfacruz;
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responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno de
elio.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS (NO APLICA)

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION

“El Contratista” se obliga, a iniciar las obras materia de este contrato ¢l dia 26 DE AGOSTO DE 2016 y a concluirlos el
dia 9 DE OCTUBRE DE 2016 (45 dfus) de conforinidad con el calendario de trabajo elaborado, convenido previamente
con “El Municipio”.

QUINTA.-DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que deban Hevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias, y demds autorizaciones que se requieran
para su realizacidn.

SEXTA.- INICIO DE LOS TRABAJOS
“El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en ¢l sitio de realizacion de los/\ 3
mismos, un laboratorio de control de calidad; a un representante téenico permanente de construccion, et cual deberé tener un
poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” sf:
reserva el derecho de su aceptacidn, el cual podrd ejercer en todo tiempo. i
“El Confratista” y “El Municipio” a través de la Supervisién, se comprometen a utilizar correctamente la biticora de obﬁa
como instrumento de control, durante la ejecucion de la obra. “El Municipio” a través de su representante técnico, venﬁcarkii
los avances, cantidad de obra ¢jecutada, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizard modificaciones,
durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitard las instrucciones que’,
considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones, y visto bueno de los trabajos realizados, haciendo %
las anotaciones que considere pertinentes. :
“El Municipio”, “El Contratista” y la Supervisidn, aceptan utilizar la bitdcora solo para los fines anteriores, la cual debera
tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes téenicos registradas, la custodia de fa bitdcora quedard bajo la
responsabilidad del residente de obra designado por “El Contratista”, no debe salir de la obra, y estar a disposicién, de las
partes autorizadas en cualquier momento.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES ’/ E\h \
T
“El Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del coptlato X
tinico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demis ordenamientos en materia de trabaj
de seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que, Sus, trabajadoreE\\
presentaren en su contra o en conira de “E] Municipio”, en relacién con dichos trabajos. /f )
v
OCTAVYA.- ANTICIPOS ¥4
Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, “El Munici
ciento} del mente del presente Contrato, que bmporta la cantidad $257,724.32 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 321400 M.N.) LV.A. INCLUIDO obligindose “El

Contratista” a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccionf/en el sitio de los trabajos, de sus oficinas, almacenes,
bodegas ¢ instalaciones, y en su caso para los gastos de U%ﬂs‘ € Thaquinaria y equipo de construccion e inicio de trabajos;
i6 adquisicion de equipos de instalacién permanente y

io” otorgard un anticipo por el 0}\&/6“"(T1'einta por

asi como la compra y produccién de materiales de cons
demds insumas,

“El Contratista” dentro de los quince dias naturales siguientes al dia en que se reciba copia del fallo de adjudicacion deberd
presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El Municipio™ ponga a disposicién de “El Contratista” dentro de los
diez dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la
presente cldusuia, de conformidad con lo establecido en el Art. 58 fraccidén I1 y TI de la Ley Nimero 825 de Obpag Publicas

|
“%J
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y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la enirega del anticipo serd
motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva
fecha de iniciacion de los trabajos; si “El Contratista” no enirega la garantfa del anticipo dentro del plazo estipulado, no
procederd el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

El procedimiento de amortizacion del anticipo consistird en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se formulen
por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién
final, sujetdndose a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley Namero 825 de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de ia Llave.

Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescisién de este contrato, “El Contratista” se obliga a reintegrar a “El
Municipio™ el saldo por amortizar de los anticipos en un término no mayor de 20 dias naturales contados a partir de la fecha
en que le sea comunicada la rescisién, para lo cual se le reconocerdn los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicién debidamente comprobados mediante la exhibicidn de la documentacién correspondiente, considerando los
precios, los ajustes de costos autorizados a fa fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, y puedan
utilizarse en la obra, y “El Contratista” se compromete por ¢scrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos.

Una vez acordado el anticipo per “El Municipio”, “El Contratista” exhibira la factura y la péliza de fianza correspondiente
para su aprobacidn,

La garantia subsistird hasta la fofal amortizacién del anticipo correspondiente, en cuyo caso “El Municipio” lo notificard por
escrito a la instinicién afianzadora para su cancelacién, Si “E! Contratista” ne ha devuelto el saldo del anticipo no
amortizado, dentro de los diez dias posieriores a la autorizacién del finiquito de la obra, se hara efectiva la ﬁanza
incluyendo los gastos financieros y demds accesorios legales.

En caso de que “El Contratista” no reintegre el salde por amortizar, deberd pagar a “El' Municipio de Tuxpan” gasto

financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérrog

para el pago de Crédito Fiscal. Los gastos financieros se calculardn sobre el saldo no amortizade, se computarén por dias
calendario desde que se vencid el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de “El Municipio”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO

“El Municipio” cubrird a “El Contratista” ¢l importe del presente contrato, mediante estimaciones que “Quincenalmente®
se formulen, en la que se consideraran los voliimenes de obra, tframos o etapas totalmente terminadas en todos sus conceptos
y los informes de control de calidad correspondientes avalados por un laboratorio previamente aceptado por “El Municipio”
en el periodo que comprenda cada estimacidn conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran
presentadas por “El Contratista” a la residencia de supervisién, que “El Municipio” deberd establecer para tal efecto,

dentro de los cuatro dias hébiles siguientes a la fecha de su corte, el plazo para el pago respectivo serd de diez. dlas RN

naturales.

“El Contratista” y “El Municipio” a través de ia Supervisién, convienen en lo siguiente:

A) “El contratista” estd obligado a solicitar autorizacién para las actividades preponderantes que se le mdnquen
cualquier tramo de la obra, por medio de los formatos especificos que para tal fin se implementen, con Ja ﬁr;éhdad de
poder realizar una supervisién oportuna. / f’

B) “El Confratista” se obliga a entregar copia de facturas cuande se indique algun material en particular, pfara %erificar que
cumpla con las especificaciones adecuadas. i

C) “El Contratista” debera entregar las pruebas de laboratorio que indique el catélogo de conceptos. 1 /f

D) “El Contratista” se compromete a enfregar las garantias de los trabajos, materiales o certiﬁc% de calidad de
materiales que estén indicados en especificaciones.

E) E! incumplimiento de cualquiera de los cuatro incisos anteriores, serd motivo suficiente para defener el pago de los
conceptos involucrados hasta no comprobarse por laboratorio o perito especializado, que se cumple con la calidad
solicitada, para lo cual los gastos correrdn por cuenta de “El Contyfitista”. En su defecto “El Contratista” estd obligado a
corregir los trabajos ejecutados en cuanto a materiales utilizados p procedimientos.

“El Contratista” cubrird a “El Municipio” vy este retendrs, ei diico al millar sobre el importe de cada una de las

estimaciones de trabajo que formule “El Contratista”, poreksg B de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad

con el Art. 65, prrafo 5 de la Ley Niinero 825 de Obras PUbIIZAA v Servicios Relacionados con ellas del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Liave. )

Ni las estimaciones, ni la liquidacién de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se considerardn como acepta!}f)n de la

obra, pues “El Municipio” se reserva expresadamente ¢l derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada g por pagos
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indebidos. Si “El Confratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién tendrd un plazo de 60
(sesenta) dias calendario a partir de la fecha que se haya efectuado la estimacién o la liquidacion, para hacer por escrito la
reclamacién correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacién de “El Contratista”, se considerard
definitivamente aceptadas por €l, la estimacién o liquidacién de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS

“El Municipio” tendré todo ¢l tiempo el derecho de constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la
ejecucién de las obras se realice de acuerdo a las normas y especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las
estimaciones respecto a la obra realizada y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime
pertinentes. “El Municipio”, a su libre albedrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total de las
obras cuando considere que no se estén gjecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescision del contrato conforme se establece en fa
¢lausula vigésima de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS (FIANZAS)
“E| Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y. disposiciones previstos por la Ley Nimero 825 de Obras
Piblicas vy Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demds disposiciones
administrativas en la materia, las garantfas a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

Para la formalizacién de este contrato se incluird la garantfa de seriedad, presentada por el contratista al momento del
CONCurso.

“El Contratista” presentard a “El Municipio” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha del fallo del / %
concurse y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor del “Municipio de Tuxpan®, equivalente alf
monto recibido del anticipo incluyendo el concepto del Impuesto al Valor Agregado, y otra de cumplimiento por el 10%!
(dicz por ciento), a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contratozg
impone a “El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. |
La fianza subsistira hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, en cuyo caso, el H. Ayuntamiento lo notificard "\&
por escrito a la institucién afianzadora para su cancelacion. En caso de que la cantidad descontada en cada estimacion, para %\
efectos de amortizar el anticipo, sea menor que la suma entregada, al momento de pagar la tltima estimacién o finiquito de ix. y
obra, “El Municipio” proceders a deducir el monto faltante de esta estimacion. ’ : e
Mientras “El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mdas adelante se seffalan, no se legitimard el contrat
y por lo tanto no surtird efecto alguno. ' _ _
Si transcurrido el plazo a que se refiere el tercer parrafo de esta cldusula “El Coniratista” no ha otorgado gs{fianzas
respectivas, “El Municipio” hard efectiva la garantia de sericdad de la propuesta del concurso, en concordanciang
Articulo 53 de la Ley Namero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Verapfilz_ de _Ig"a&\‘ s
de la Llave, ademas podré optar por no formatizar dicho contrato. b p—
La fianza deberd ser otorgada por institucién mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana,
Concluidas las obras, no obstante su recepeién formal, “El Contratista” quedard obligado a responder de los gléfectos que

resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubierg’ incurrido de

acuerdo al Articulo 68 de la Ley Namero 825 de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con.ellas del Estado de Veracruz .. =«
de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados en el contrato y en el Cédigo Civil y Codigo Pengl para el Estado de

Veracruz, otorgando una fianza que garantice durante el plazo de doce meses fa calidad de las obras- ejecutadas, “El
Contratista” debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) det costo fotal ejercido de la {
obra incluyendo el concepto del Impuesto al Valor Agregado, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su
reparacion y/o adecuacién de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza debera ser opg‘gada por institucién

mexicana debidamente autorizada y a favor del “Municipio de Tyxpan® y continuara vigente hasta que “El Contratista” L
corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren. /
Transcurrido el plazo de un afio a partir de la fecha de enfrega d
Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la ¢
La pébliza en que sea expedida la fianza deberd contener las
otorgue: .
A) Se otorgue a favor del “Municipio de Tuxpan®..

ta obra, “El Contratista” solicitard por escrito a “El H.
cion de la misma. ' :
ntes declaraciones expresas de:la institucidn que la
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B) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley Numero 825 de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con
ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Reglamento de la Ley de Obras Piblicas para el Estado Libre y
Soberano de Veracruz-Llave, y de Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley Orgénica del Municipio Libre, de.
las reglas, acuerdos y demds disposiciones legales que rigen la contratacién, gjecucion y cumplimiento del presente
contrato.

C) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

D) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere la fianza, o
exista espera o bien se hubiese celebrado algiin convenio adicional de acuerdo a la cléusula cuarta de este contrato, su
vigencia quedard autométicamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera.

E) Que la flanza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, afin cuando parte de ellos se subcontraten,
siempre que “El Municipio” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo.

F) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas en vigor.

G) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado el debido cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar el pago de lo indebide que
en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El Municipio™.

H) Que en tanto no se libere la fianza, “El Contratista” tendra la obligacién de pagar todas las firmas para la prérroga en su
vigencia, liberindose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a Ia afianzadora por “El Municipio™ que asi lo

indique.

0 Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacién de la fianza de garantia de/
vicios ocultos y el acta de Entrega-Recepeion de la obra objeto del presente contrato.

I} Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto del \

contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, “El Contratista” se obliga a presentar un endoso a la fiafiza }
de cumplimiento por ¢l 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del Impuesto al V'ilor ;
Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio. g §
4
i

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES PRESUPUESTAL !

Se podrd medificar el presupuesto contratado cuando: se presente la necesidad justificada de realizar trabajas

extraordinarios, se incrementen las cantidades de trabajo establecidas en el Catdlogo de conceptos; varfen laj

especificaciones de aquellos conceptos de obra no visibles, que debieron determinarse mediante estudios, pruebas de .
laboratorio o consideraciones basadas en datos contenidos en documentos consultados; desaparecen, hay desabasto o varien
las caracteristicas de insumos y/o equipo de instalacidn definitiva en la obra; se modifique el Proyecto ejecutivo sin que
implique variaciones sustanciales, por razones técnicamente fundadas; etc., siempre que se justifique y soporte técmcamente
la sifuacion o situaciones antes mencionadas. g

DECIMA TERCERA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS

“El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante, comumc
escrito al representante legal de “El Contratista” y asentarlo en la bitdcora de obra. Las modlﬁc:'tmones 8¢ conmde;raréuw
incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes. /

“El Contratista” por ningGin motivo procederd a la ejecucién fuera del catblogo hasta en tanto/ ‘se autox;{cen fas
modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitdcora la orden de ejecucion, .

j /
DECIMA CUARTA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECULION /
Si a consecuencia de caso fortuito ¢ fuerza mayor no imputable a ‘{El Contratista” llegare a producirse I ﬁspensmn de los ‘
trabajos, éste podria gestionar una ampliacién del plazo de ejecucign gor medio de una solicitud de com@e} itio de ampliacién /
en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, co a-nevesidad de cumplir en tiempo para la realizacién

de los trabajos en el plaze que se considere necesario, solicifud.quy

habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos.

“E} Municipio” resolvera sobre la procedencia de la solicitud dehtro de un plazo de veinte dias naturales siguiedies a la
fecha de su recepcién, determinando el niimero de dfas que a su juicio debe comprender fa ampliacion,

R debera presentarse deniro de los primeros cinco dias
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En caso de que el nimero de dias que deba comprender la ampliacion considerada procedente rebase el 15% (quince por
ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, deberd formalizarse dicha ampliacién mediante un convenio de
ampliacion adicional de conformidad con lo establecido en ¢l Art. 5% de 1a Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con eflas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud se presenta extemporaneamente o
resulta improcedente, se considerard que “El Contratista” incurrié en mora durante el fiempo de la suspension y se le
aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El Municipio” pudiera dar por rescindido
administrativamente ¢l presente contrato.

DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“E] Contratista” se obliga a que los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del
presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del {rabajo se efectiien a satisfaccidn
de “El Municipio™, asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademds de responder de los dallos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lieguen
a causar a “El Municipio” ¢ a terceros. En cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta el monto total de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios
causados. “El Contratista™ se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion
alguna por ello,
Tgualmente se obliga a “El contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona fisica o moral
sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los
bienes o trabajos ejecutados que ampare este confrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito de “Municipio”.
los términos del Articulo 53 de la Ley Numero 825 de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con ellas del Esta;lo"/éé /
Veracruz de Ignacio de la Llave. g
Asimismo “El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes deducmonesf §
A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacioén, como derechos por el Sew1p10 deg
vigilancia, inspeccidn y control. ’Z rd z,é
B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido. / //’ !

DECIMA SEXTA.-RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES \\H
sido ejecutadas

“El Municipio” recibird las obras objeto de este confrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan

de acuerdo con las especificaciones convenidas. El contratista comunicard a “E Municipio” la terminacidn de los trabajos
que le fueron encomendados y éste verificard que estén debidamente concluidos dentro de tos cinco dias naturales siguientes
salvo que pacte expresamente ofro plazo. La recepeion de los trabajos se hard dentro de los diez dias naturales siguientes Q:\

la fecha en que sc haya constatado la terminacién de los trabajos. Solo podrén llevarse al cabo recepciones parclales de obr

en los casos siguientes:

A) Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, v puede ser utlE
juicio de “El Municipio”. En este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida. \\)

B) Cuando “El Mumc;plo acuerde suspender fa obra, y lo ejecutado se ajuste a o pactado, en este caso pagard a “El
Contratista” el precio de lo gjecutado hasta la fecha de [a suspension,

C) Cuando de comiin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato, en este caso la obra que s¢ reciba, se liquidara en la forma que las partes convengan, con base en los trabajos
ejecutados.

D) Cuando “El Municipio” rescinda ¢! contrato en los términos de la clausula vigésima, en este caso la recepcion parcial
quedara ajuicio de “El Municipio™” ¢l que hqmdar'i el lmporte e los trabajos que decida recibir,

recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establocé-el-articuto 67 de la Ley Niimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracrfimdglignacio de la Llave o de la fecha en que se presente, algunas

la liquidacién que corresponda.
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Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacién o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas para con “El
Municipio”, a cargo de “El Coniratista”, el importe de las mismas se deducirdn de las cantidades pendientes de cubrirse por
trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva de la fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidird de inmediato sobre las
mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion,

La recepcitn de las obras y la liquidacin de su importe se efectuardn sin perjuicio de las deducciones que deben hacerse por
concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este conirato.

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

“El Municipio” podré4 suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “El Contratista”, donde se manifiesten dichas
causas.

El presente contrato podrd continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron su suspension.

Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables a “El Municipio”, este pagara los trabajos ejecutados
asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensitn.

Si los trabajos han de continuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro del cual se¢ establezcan los nuevos
plazos, costos y montos de las fianzas para el cumplimiento del contrato,

DECIMA OCTAVA.- TERMINACION ANTICIPADA /\
De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés general que lmpOSIblhten 1
continuacién de las obras por parte de “El Contratista”, este deberd presentar ante “El Municipio” la solici id ~d
terminacion anticipada, con el fin de que éste evalle y en su caso apruebe los trabajos realizados, procediendo éste'a cubr ‘
la estimacién correspondiente /o efectuar los ajustes procedentes; ademds, si es el caso, pagard los gastos no reeuperablesg
siempre que ¢stos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente’ con la obrel

objeto de este contraio. / % Q\
Ay
A\

DECIMA NOVENA.-MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE gf Y
Los materiales y equipos de instalacién permanente que en su caso “El Municipio” suministre a “El Contratista” o que éste "‘«%
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran bajo Ja custodia de

este iltimo quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron sumuustrados\bt»a%qumdos

debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacion que proporcione a la residencia de supervision. &\ *\
VIGESIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO f .
“El Municipio” podréa en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de inters gener als

cuando “El contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece \l\a%**««, ———t

Ley Niimero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
demds disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que
se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El Municipio”, independientemente de aplicar las penas
convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo.

Cuando “El Municipio” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decisién se comunicara por
escrito a “El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto £ tuvieron, para que éste dentro del término de veinte
(20) dfas habiles contados a la fecha en que reciba la notificacién|de rescision. Manifieste lo que a su derecho convenga,
teniendo “El Municipio” que dictar resolucion en los diez (10) diag/habiles siguientes a la fecha en que hubiese recibido el
escrito de contestacion de “El Contratista”.

La rescision operard de pleno derecho y sin necesidad de

raclqn judicial, en el caso de que “El Municjf}io” asl lo
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