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CONTRATO MO DOF 2015301890056 FISM-DF IR Q09 CO1l

FOMDO AL QU Fowde de Aportaciones para la Inlrpcstrncturn Socinl I'IrIuniuipuj j-"de las Demarciciones
PERTENECE LA OBRA:  Terrlioriales del Disteito Fedeval (FISMIMNE); RIERCTCC 2015, -
DESCRIPCION DE LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOC EN LA COL. UNIDAD
OIRRA: ANTORCHISTA, TUXPAN, VER.

PUEIODWY CONTRATO: DEL 7 DEJULICK ¥ 2015 AL 4 DE QCTUBRE DE Z{315.

TUXPAN DE RODRIGUEY CANO, LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TUXPAN,

URICACION: VER T _
. . (SEISCIENTTDS SESENTA ¥ SIETE MIL QUINIGNTOS SETENTA Y
ke h B . . '

IMPORTE, SO6TS7850  LINCO PESOS 50/109 M. N,

LV.A. S10G812,08  (CIENTO SEIS MIL OCLIOCIENTOS DOCK PESDS 08190 M. N.)

et . (SETRCIENTOS SETENTA Y CUATRO ML TRESCIENTOS

HHAL STIAARISR  onitnerA Y STETE PESOS 58/100 M. N.) _

ANTICIFO: 123162y (POSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TREGSCIENTOS DIECISEIS

|  PLSOS 277100 ML N.)

CONTRATTSTA: GRUIM CONSTRUC TOR GSC, S.A. DE C.V.

DOMICTEAD: CALLL URSULO GALVAN No, 37 COL. ADOLFO RUIZ CORTINES  ~
' TUXPAN DE RODRIGUEZ CANG, VERACRUZ

FIRMA DE CONTRATC: 2 DE JULIO DE 2015.

Contrato de obra pablica a Precios Unitarios v Tiempo Detenningdo gue velsbran, por msa pagte el Hooveable
Avuntamicnte de Tuspan, Veracrz de [gnacio de la Llave, representado por el ©. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ, LIC.
JAVIER BENITEZ PONCE Y LIC. JAIME HUESCA GOMEZ on su eardeter de Presidente Municipal, Sindico v
Stercturiv, respestivaments, en o suecsive “El Municpie™; ¥, por ka olr, le smpeesa deneminada GRUPO
CONSTRUGCTOR GSC, 5.A. DE C.V,, reprasentada, en este acto, pur ING. OMAR CRUZ CRUZ en su calidad de
APODERADO LEGAL . en 1o sucesive ¥FI Contratista”, contralo que s¢ sujelard al tenor de [pe.siguientes declaracienes
y elisulas e
DECLARACHINIS A
£

PRIMERA - SEL ATIINICTPTOM DECLAR A fj

A Que 2l presente conhato tiene como finglid] Ta cjecucitn de 1a obra 2055301820056 denominada CONSTRUCCL) I
DE CLARTOS DORMEEOIUO EN LA COL, UNIDAD ANTORCHISTA, TUXPAN, VER., conforme al proyects
ejecutivo que se sefiale en ol ANEX O 01 de este conleats. L .

Gy Que dicha obua, esta contemplads on Ta propuests du inversion pues €] gjercicio 20015, Jel Fouda de Aparlaciones pay )
B Dnlvaestruetura Social Munieipal v de las Demareacivnes Territorisles del Disleito Federal {lfISMDFj}L.
sprebada on Sesidn del CONSEJD NE DESARROLLD MITNTCTIAT, en donde se sutoriza la inversidn para cubrir \:5
ta eromacidn de c3te contuato, k

3 Que s ang persond monal nvestida con persomabidad puriclica v palrimonio propio, de acuerdo a lo esrablecido en el
artfeole 1ES de da Conséitacion Politica de los Estados Unides Mexicanos ¥ que tiens capaidid ploma pars obliparse en
tors tévmings del presente contrato con base 2n 1o establecido por Jos wilenlos 2, pderafo sepurdo, 36 faccidn Y1 w, 37
faccién 11 de la Ley Orgimica del Municipio Libre v, asl cemo ko sefelade en el aiculo 253% y demas wzlatives ¥
eplicables del Cadign Civil para ¢l Lslado de Veraoz de lenacio de 1n Liave.

D) (e actia, representado por el . RATITL ATRFRTO RIUIZ DIAY, EL LIC. JAVILR BLNITLZ PONCE y LIC, JAIME
IMJESCA GOMEZ, cn su varfwtar de Prosidente dMunicipal, Sindico v Seeretario, respectivaments, quivnes suscriben ]
presents Contrate de confrmidad con To estipulade en Jos artcutes 36, fiaceion V1, 37, frueedtn [1; 70, fraceitn Ve Ta -
Loy (hgdnica del dunicipio Libie, vigente eu €] Estado de Verwwrar; aereditando su personalidad, el C, Radl Albens™ f‘\
Ruiz Dinz y «f Lic, Juvicr Benlles Poass, coma Presidente Municipal Canstitucions] y Sindico del H. Ayuntamiento e {7
Twxpan, can la copia f ibtalica, dubidemente cerlificeda de 1a Gaeea Olicial deb Bskado de Versemz Mimero Exi, 006
el focha 03 de encro eJ[EU!rI, en M cual se publica Ja intecracidn e e Aywtunsicetas del Esiade de Veracros de
lonacio dz 1a Llave, electos pam funair dursnte ol periodo Constitucienal de 2014-2017. que se arexa; v, el Secretario
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Confrato de (Hira Pablica 283018911056

del Ayvumtnmiente de "luxpan, Vemawroe de Tgacio de la Llave, acredita su persomalided con la copla cortificada el
puito de acuerdo No. 5 def Acta de Cubitdo Ordinaris nimaro 1, celebrada el | DE Enero DE 201 1, guz tambign se
aness, y fa fheuiad pary celebrar el presente contrate, conlferm al punie de agusrdo rekéive al Acta del Consgjo e
Deswrollo Municipal Crdinaria Nimero 05, de fecha 30 de ENERD de 2013, de |2 enal tambidn ¢ uireps o este
docunente capia, debidamente cerlilicada,

L) Que el presents contrato so ATLTUTDICA MEDIANTYE CONCURSO BASO LA MODALIDAD DE INYITACLHON
RESTRINGIDA i “FEl Confratista” come resullado de la evabuaciin del presupuesto por B prosentado v por
considerarlo una propuesty econdmics solvenle, ¥ por reunir las condiciones tdoenleas ¥ ceondmicas quo garantiza la
gjiecncitn de las trabujos objete del presonte contrato, Con base en el Actienlo 34 de Ta Loy Nimero §23 ¢e Obras
Flblicas ¥ Servicios Relackorghos con gllas del Lstado de Verncrie de lpnaciv de fa Tlave,

Fy Owe la realizaciim del presente contrato, se ajusta a los ohjetivas ¥ prioridades de los planes de desareollo Estatal
Municipal, ¥ los progouoss seotoctales en coordinacidn gon el Plos Macdoial de Desamello,

G) Que u “El Contratiste”, se 1o pusy on conccimiento previe, de los alcances, dercchos, obligaciones y respensabitidades
gue s¢ deriven dol prasente contrate, conociendo el provecto de b obrs gue se geculard, ast come an nbicasidn, afeances
¥ comunicdad en 1a uee se realizan,

H) Cue parn toclos sue elodoy legales, tiene su domicilio en Avenida Jwdree pdotero 20, Col Cenbo, C.F. 92800 de |3
eiudad de Twxpan, Voracree Con los sipwientes datos fiscales:

MOM I Municiple de Tuxpan R.F.COMTURSII0THEA

SEGUNDA.-"EL CONTRATISTAY DECLATA;

A) Que acrcdita b cxistencia de au Sociecad con la Dseriliva Consktativa Piblica Wo, 264 de {eclm 26 DE QCTUBRE

DE 2010 oorgada sofe 1a Te del Natario Publico Mo, 10 de 1a ciudad de TUXPAN, VERACRUZ ipserite ¢n s
Kepisro Publico de la Propicdad v del Comercio con folio Mo, 91806,
El ING. OMAR CRUZ CRUZ acredita su personalidad come AFODERADC LEGAL can «f (estimwonio de la
Hecritura I'blica Mo, 829 de feclia & DE BICIEMBRE OF 211 Ororsads ame [e de Motario Peblico Mo, 10 de g
sludae de TUXPAM VERAGCRUZ, guien s¢ identifica en este acto, medianie crodencinl de eleeror a sn nontbes, col
fuli_ expadida por el Instituto Federal Elecroral

B} “TI Conratiata" declacn ser de maciosalidid Mexicana v conviene, si Hozase a camblar de tueivualidady v seguir
considerdndose comwo mexicano por cuatilo u oste contrato se refiere ¥ a no invecar ko proeceion de mn}:ur gnbiem
extranjire, bupo pems de perder, en beneficio de b nacidn Maxicana, tmlbo derecho devivadn d est canfinto. - -

C) Que  fiene estahlecido su dorcieilis figesl e CALLE URSULG CALVAN Na 37 COL, ADULFGI RU'I
CORTINES TUXFAN DE RODRIGUEZ CANO, YERACRUZ. Miswo que seialy purs ludm-. I:‘.ny fines v efectos
legales de exle enrdrato,

T3 Cwe cuenta con la Capacidad Twrldica, 1écnica v Finuneicra para contratar v oblizarse 3 ia &jeﬂiuﬁn de bos frebapos
ohjeto de este conlralo ¥ vacula udemds, con 1a tecnobogfa, orpenizacian v i do obee copeeinlizada para ella.

L) Que vonece el cortenido y bos rogubsitos que establecen fn Ley Mo, 823 de Obrax Tublicas v Servicios lelacionados con
cllas cdel Futado de Veracntz de Ienacio de la Liave, v ks Rowlus Generales de la Conrreacidn v Ficcueian de Obrys
Publicas, ¥ lag demds disposiciones wdministrativas expedidas en esta makeria, pary Ias depemdencias v entidades de 1a
cchninistracicn piiblica cstatal y aplicables a Jos muicipios, <f contenido ¢c Jos ancxes que, debidameale firmades por
bas partes, intesn el presemte Conbrato, Consislentos on lr deseripeion pormenorizada de a0 obra, planos,
especificaciones, programas ¥ los prosupuesios comespondientes, asl come fas demds nomss que reoulan la ejecucidn
tle Juz lrabatos,

Fy Que ha inspeccionado debidantente el sitio de kb obry objeto de cste contrate, & fin de considerar todos tes actores que
indervienen en su cjeowciin, v gque se b comsidersdo en 2l presupuests acordsdo.

1) G no se encienira en ningunn de Ins aapuestos que sefiula ol arlicolo 32 de Ja Eey Nimern 825 de Obras Poblicss v
Servicios Relacionadoes cor eilus del Estndo de Werserur de Tanacio de |a Flave,
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H} Que cueata von bos siguientes repistros v vompruehn entregande fatocopias de:
CEIMILA DE REGISTRO FELERAL DE

CONTRIBUYENTFS: _ @

REGEISTRO PATRONAL ANTER EL

LILE.SANFONAVIL. _ G0319090 10 §
REGISTRO LI SLFIPLAN: N 44204
REGISTHQ 131; PADROMN DE

CONTRATISTAS MPICQ. TUXPAN: . 04

TERCERA-LAS PARTES DECEARAN QT

A) Se obligan a cumplit en lo que a cudi ung comesponde, con tadas las leves, reghas y realamentas Mexicanos, de cardeter
Federal, Estatal y Muntcipal aplicebles a los trabajos amparades por cste coentrato v a responder en o que correspands
por su incumplimicnto.

B} Convienen en constderar como ancxeos deb presente contrato, ademds de 1 descripeion purmunorizada de la oba,
ireyeetos, plainos, cspecilivacivnes, programas ¥ los presupiesios corrvspondientss, las normas que repnlan la efecusion
e lus rabajus, ¥ todos aquellos que se sacten er el futieo de acuerdo von Tas disposiciones del misme.

€} Convicnen & aceptar comn fnexe gl preseiite conlralo la Bildcora de Obra como el inslrumento fegad en donde se
registran tedos 103 acios relavienacdos con la gjeoncidn do la abra, !

[ e gbligan en fos érmines de este contratn y del ceatenidn de 1 Loy Nowmers 825 de Obras Pablicas v Servicios
Belucionados con ellaz del Tatado de Veracrus de fnociv e In Linve y de la Ley Orpénica del Munisipio Libre, de las
reglas, acucribos v odemds disposiziones legales gque rigen la coniratacidn, ejecucion v cumplimicnto del presente
ToRtrato. .

Hstanelo de acuerde ke panes en el objelos v amdicionss de este contato, conviatie eh sujelarse al comenich de las s:igu!éﬁtes:

o

CLAUSULAS .

/’

PFRIMERA.- ORBJETC DEL CONTRATG ,._"J
“1| Wunjelpio” wncomienda & “El Contratista® ln sealicaciin de lus irubajos consistemes cn: CONSTRUGCCION D
CUARTOS DORMITORIO EN LA COL, UNIDAD ANTORGHISTA, TUXPAN, VER. Ubicada cn la localidid
e TUXPAN DE RODPRIGUEZ CANG, municipio de Tuxpan, Verciuz, v éste s¢ obliga g realizarta hasta su tofal
rerminaciin, de conformidad con s nonmas de Construecion vigentes ob ol lugar donde deban rezlizame loz irabajos,
vonte lus capeciticacinnes contenidas e los anedes tenivos, documentos que forman payts nigprante de ssle conlalo.

SEGUNDA- MONTO DEL CONTRATO l
El importe total del presente contralo o5 por lu cantidad de $667,575.50 [(SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
WUINIENTOS SETENTA Y GINGO PESOS 500100 M. N.) wis 5106,812.08 {SIENTO SEIS MIL QCHOCIENTOS
DOCE PESCS 08100 M. M.) comespondientes ab impuesir al Yalor Avreeado, lo que da wn ol de §774,387.58
{SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 58M00 M. N.} ¢
[peluye ln remuneracion ¥ pagn total a “I Contratista” por todos Jus pastos divectos ¢ indircetos que originen fus tralajos, ls
ueifidad ¥ on sy euso, el costo de s obligaciones edicionules cstipwladas en €] presente contralo com cargn @ “Fl
Contratista™,

Hsta catitivad s6io podia ser rebasada previa convenio adiciena: que al respecte acuerden oz partes, sewin lo vslasleeide on

cl Art. 3% dela Ley Nileisie 325 de Obras Piblicas y Servicios Relasionados con ellas del Esiado de Veracous de macio de 5

la Elave, por lo que sf “Fl Coniratisia® realiza obra por wayoer vulor de lu inchicade, independientemente de ln | K
responsubilicld en que incties f(i' b gjecucian oo los trabajos exesdentes, na tendrh derecho o rezlanne page algunc de

ello. |
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TERCERA- AJUSTES DE COSFOS (MO APLICA)Y

CIUARTA- PLAZO DE HIECUCION

“Iit Coankraista™ se abliga, a inicisr wye obrus matzria de este contralo of dis 7 DE JULTC DE 2015 v 3 cancluitlos e dia 4
DE OCTUBRRE DE 2015 {80 dfas) e conformidad con ¢l calendsrio de trabajo elabondo, convenide previamenic eon 1
Wlwicipio™.

QUINTA-DISPFONIBILIDAD DEL TNMTUTEGLE ¥ DOCUNENTOS ADMINIS FRATIVOR

“LI ddunicipio” se obliga a poner a disposicidn de “El Contrasista”™, ¢l o low mmyebles en que deban Bevarse a calo los
trabafos materia de este contrato, sl cama los divtdmencs, permisos, leencias, v demds allerizaciones que se requisran
Parn surealizacion,

EEXTA.- INICIO DE 105 TRABAJOS
“El Contralista™ se oblga a establecer anticipaduracnte » Ja intciacién de Tns trabajos, e cf sitis de realizacin de los
mismes, un falaratorio de contrel de calidad; & un representants téenico perranaiie de construceion, ¢ cudl debers teser un
poder amplic ¥ suficieate para tomar decisiones en toco le relatdvo al cliplimicnto de este conmram. "1 Mugicipio” se
reserva el dereche de suacepdavidn, e cual podrd ejercer en lode Uenmpa,

“El Contratists™  “T1 Municipio™ a través de la Supsrvisidn, se comprometen g wiilicor cormestaments la bithcara oz obra
conG instmento de comtrod, durssue Ta gjeceeion de T obia, “El Municipio” @ taves co sureprosentante tenice, verificars
[os avances, canfidad de abra ejecutada, calidad, asaplimiento de especilicaciones v en 51 caso auterizard madileaciones
chranle Ts gpeeucidn de la obea, asentands lo conducente en s bitdeors ¥ “TF Conteatista™ solicitus las instuceiones gue
conzidere necesarias para gjecutnr In aben, bus nurorizacionce, revisiones, ¥ visto kueno Je los rabajos realizados, laelendy
las anetaciones que considere pertinenios,

“L] Munieipio”, “EI Conralista® ¥ b Supervision, acepian ubilizar la hildcora sedo para los fines anterinres, Ly cual deberd
tener sus hoias foliadas v Jas finmas de sus represvrtantes téenicos ragisteadas, Tn cuslodin de b bitdeora quedard Eajo
responsabitidad del resideate de olbra designado por “E1 Conratista”®, no debe sabic de [ obra, y esiar 3 disposicion, de las
partes antorizadas en coslyuicr momenla.

SETTIMA.- RELACIONES LABORALES

"Rl Contratista”, como empresyio v patrdr del personal que ozupa cor motive de los trabpos materia del contes oy vord
dnico I'Q\j)@l;'lﬁl}]ﬂ de las abligaviones derivadas de las disposiciones legales y demids ardenamientes en materia e llilLﬂJﬂ

de seguricad social. “E1 Congratista® s obliga pur fo taoto o responder de focus las reclamacicnes que Spis li‘ahiydchﬂ ] i
presuniaren ¢n sU confia a 8o contra de UL Municipis™, oo relagion con dichos rabajos. R

|'_. ’ _/
OCTAYA.- ANTICTPOS L

Parz ¢l inicio de los lrabajus objeto del presente contrato, YEf Manicipio™ otovpard on anticipo por el 30 % (Treinta por
cientn) del monte del presente Conlrain, gue impota ko cantidad de: $232,316.27 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
WMIE TRESCIENTOS DIECIZEIS PESCS 27H0A0 M. N.) LV.AL INCLUTDC abligimdose "] Contrabista” a Leilizar oy
en h wignicales coneeptes: censtniecion on el silio de los trabajos, de sus oficings, almacenes, Eodegss e instalaciones, v
en su caso para los gastos & drastade de maguinaria y equipo de construceidn ¢ infsio de irbajos; asi coma la comprs v
pmclm;r;jdu dle mraleriales de construccidn, br adquisicidn Je equipus de insiakacian PLENMHACTCE ¥ demas insumos.

FE] Condratista sleniro de los quincs dias natnsales slguientes al dig en que se recila copia del falle de adiudicacion deberd
presentar In gararkia del anticipo, con el ehjete de que “CY Municipio™ poaga a disposicidn de “F1 Conmatisra® dentro doe los
dice dias muburales zipriantes a ba presentacion du I murentia de las nabsjos el importe el anticipe, o los tminss de la
presenre clivsula, de conforamidad cun o estublecibo ca el A, 38 fiaccian U y [ de Ja Ley Niunero 825 de Obas Pablicas
¥y Servieios Relacionacos con eltas dof Bstado <o Veracruz de Ipnacie de la Llave: el wiraso enla entrega del anticipe werd
mstive purm dilirie sin modificar, en igual plaao, ¢ programa de gpeencidn pactads ¥ fomalizer wedinte convenie la nueva
fecha de indckacion de los Lubaios; i “El Conmratista” no entrega e geraia deb anlicipo dentre dzl plaze estipulado, na
procederd ef diferintente de kafocha de inicka de la cbra,
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Ll pracedimientn de smortizacidn deb anticipo cousisting o deducir peoporcionalmente de las estimagiones oue se fummulen
por rabajos gjecuiados, e oo olorgade por lwl coneepin, debifndose Rguidar 21 faltante por areortizar en la estitacion
final, sujctindose a los precedimientos esfabfecidos al respecto por la Ley Mioero 825 de Obras Pablicas y Servicios
Relacinnatos con ellas det Fstado de Verncor de Tonagio de ls Llave,

Para la amortizecion de los aulicipos oo case de reseistdn de cste contrato, 11 Conteatista” se obliza a reinlegrnr o ©TI
dunicipio” o saldo por amortizar de fs sntleipos cnowr ibiming 1o mavaor de 20 dias nateales contacos a parlic de lx focha
en que le sca cemunicada T rescision, para lo cual se le recoboccrdn ios mueriales gue {engy en obra o en proceso de
adquisicion debidamente eoraprabados mediante la exhibiciin de fa documentacidn covespondiaate, considerande los
precios, iy ajusies de sosios autorizados o Lo fechs de rescision, siempre ¥ soando sean Jde la calidad requerida, ¥ puedan
utitizarse oh Ta obra, ¥ "Ll Cenlratlsly™ se compromete por eserito aentregarios 2n el sitio de ejecueidn de los lrabajos,

Lina vez acordwdo el anticipo por “El Municipia”, “L Contzatista™ cxhibicd Ia faclura v |w pdliza de fianza comrsspondiente
e S0 aprobacibn,

Lo gawantla subsistivd hasta la folad amentizaciin del anficipo cortespondiente, e cuye caso *El Musicigio™ o nolilicacs por
cserio a la Instilucion aliuveadora parg suocancelacion, s Ll Contratista™ no ha devacllo of salde del amin:..ipu no
amwrtizado, denho de los diez dias posteriores a la 1umr1zﬂum1 dol liniquite de 1a obwa, se bard efectiva la Snea,
ineluyendo los gastos Graneicros v demias seeesorios legales,

En vaso de yue “Cl Conlratisla™ no renlegre ol saldo por amortizan, deberd pagar a “Cl dunicipio do Tuxpan™ pestos
Hmamelgros conlorme 3 una tasa que se1d igual o Ia establecida por fa Ley do Ingresos dMunivipal enloy cgsos de prarmops
nara el nagn de Orddito Fiscal, Tos gastos financicros so caleoiarin sobre sl saldo no amortizado, se computarin por ¢las
eifendario desde que se veneid ol plizo baata la fecha onoque se pongs Ta cantidad a disposicion de “El Municipio®,

NOVENA.- FORMA DE T'ACO
“F1 Municipio” cubritd o “EE Coniratista” el importe del presente contrage, medlante estimchimes que ¥ Quincenalment,
se formulen, en la qua se consideraran los voltimencs de obea, ramos o clapas totadments terminadas ea todos sus concept
¥ low inlormes de covtool de calidad conespondieates avalados por wn laberarorio previanente aceptade por “El Muric
cn ¢f periode gue comprenda cada cstimacion conforme 3 Ios  precios unilarivs  pectades. Diclis cslinsmciones sfrdn
presentadas por “Hl Confradisia®™ ol residencia de supervision, que "L Municipir' deberd cstablecer pana tal ¢
dencre de los cuatre das hdbiles signienes 2 la leeha de su corte, el plara paen el pape especevo serd de dice ¢
maurades,

TR Contratista® y “Hl Monizipio™ & oavds de |a Suparvisidy, convienen ¢ lo sigulente:

A} “Cl conreatista” estd oblipade a selicitar antorizacicn para lus getividades prepondesantes que se le indiquen on
cualguier iragwe de fa obra, por mediv de o fomatos expecificns que pam tal fin se Enplemoten, coo Ly linalided de
poder realizor nna supervision oporhma,

By “ElConmatisea” se obliza a entrepar copin de fachuras cvatcto s iodlyue dlgon maleriad en prardeu lar, pata vevificar que
cuimgda con las capecilicaciones adecasdus.

C} “El Contratista” deberd endvegar tas preehas de Jabaratorio que indique el calitlogy die conceptos,

1% L Contratisra” se compromete a emesgar ks giruntios de los tabajos, materiales o corificados de calidad e
iateriales que esién indicados cn espocificaciones. A a

F} Rl ingueplioviente de coalowiera de los cuano ncisos anterieres, serd motive suficlente pars detener” ! i‘.na"u de oz
canceptos involuerades fasta no comprobarse por labwatoriv o perito espesializade. gne =e ¢1|lmﬂe codt. Joe calidad
sulicilich, para Iy cual les pustos corresdn pur cuenta de “El Contaatisi®, Ensu defecto “El D}lltmtism (;’s"tfl obligado o
coneyi los waluygos eiecutados en suanto & materiales wikizados o procediniortos. S

“T1 Contratista” eubeird  a L0 Municipio” ¥ este retended, of cinvo al millar sobee el i:nﬁh]:t&"d&_.-”ﬁ:&:h g de I

estimnaciones de frabaje que formule “El Contratista™, por ol savicio de vigilancs, inspewitn v coulpOl de cuntormilad

con el Arg, 63, pdrsfo 3 de la ey NMomsro E23 de Obras Pablicas ¥ Servicios Relucionadias L “olluy cel Estade de

Veracz Se lenacio de Ia Llave.

Ni las estimaciones, i la liguidacién de estmacidn final anngue havan sicdo pagadas, s¢ vonsiderarim como aceptacion de la ..

abra, 23 " E] Municipio™ se reserva sapresadicienle ef derecho de neclumar por obra Biltame ¢ mal ejecurada o por pagos

ivdebidos, 50 13 Contraiste”  csluviese Bconlerme  con ks esiimaciones ¢ con & liquidacidn  fendrd on plazo de 60

(sescnii) dins calendsrio a paitic e Ja fecha que ce baya efcctuade I estimmeivn o b lyaidacidn, para hacer por escrito la

recluracion sorrssponcicate, e pl sinple ranscwss de oste lapso sin roclamacidn de L Coniradisla”, se considevard

definitivamente aceptacs por G 1 pslimagion o ligoidacion de que se trate ¥ sin derecho 3 wltarior reclamucivn.
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DECTMA- SUPERVISION DE LAS ORILAS

“El Munfeipto™ tendrd iode el tempo ¢ dereche de constatar @ havés de emptesas externas o oot sU propie perschal, goe L
gjecucion de las obras =2 realice de acuerdo a 15 aormiac y especificaciones comeaindiy; de comprobur la procedencia de las
esthmciones reapecto o by obra realicada ¥ e vonuivar o Bl Conicidsla™, por cserio, las inslrueciones que estime
perlinzntes, " Municipio™, o su libre albedrio, pero de Tomag jestiticads posdra ordenar T suspeesion parciat o fotat de Jas
navas cande consiere que To se estin ejecutandn en la forma convealfa, siy gue csto 5o metivo para umpliar el plazo
aceptade por “T1 Contrazista” para su terminacidn, o bien, oplar por la resoisidn del conbrato conforme e establece en la
slicsela vindsima cle este conira,

DECIVA PRIMERZA - GARANTIAS (FIANZAR)
“1d Contratista™ se oblizn a constituir en n formo, (Grmnines y (Hspoziciones provistos por la Ley Miawmero 823 Jde Obras
Piblicas ¥ Servicios Relacienados con cilas del Estado de Vorgerwe de lgoaeio de la Llave, v demias disposiciones
athmindstralivas on Iy materis, las garantias a que hava luear con metivo del cumptinticmo de cile contratu.

Tara la formalizacitn de este cankrato se inclaird ln gavania de serledad, presentmds por ol contralista al momento del
COTLELrsa,

“El Coctratista” piesentari a "E] Municipio™ dentre de los  guince dias natarales siguientes a fa fecha del falln del
enneersn ¥ antes de la suzeripeidn del presente comtrato, voa fianza a favor del “Munlcipio de Tuapan®, cytivabenie al
manka recibide del antieipo incluyende o] concepto dol Linpuesto al Valor Agregudo, ¥ ofra de enmplimiento por g 1%
(ulice por cicnte), @ Ouods gomalicar o] cumplimisdo de lodas ¥ cade wna Qe ks obbiguciones goe €] presente confraro
imgarrtie @ “LE1 Canratisla™ o Wrmimos de bo estableeido an el Artieule 53 de la Ley Niwers 825 de Obeas Plblicas v
Servicios Relacionadas eon ellas del Raada de Verpemmm de Tonacio de 1a 1 lave,

Jan Fioerreen sl ivd by Lo Lofod wworl Leaeidn del uutiuipu uurrcs.pundicntc, on cuyo ouse, ci 11, ﬁ}funtamir:.nm h:} notilie

y pq:rr lodante no surlird clocdo algaed.
Si tramsenritle el plazo a que se refizre el tercer parafn de esta clnsula 1 Couralisa” o ke olopade ks fianzas b
respectivas, YRl Municpio” kamh eleative n goeastia de sorkeded de la propucsta del concurso, on cancordancia con el
Artlenlo 53 de 1a Ley Namero 825 de Obras Poslicas ¥ Serviclos Relaciomados con ellss del Estads de Veracruz de Ignacio
ahe b Lbave, ademds poded cotar por no Enmadizar dizhe conirabe.

La fianva dehent ser aforgada por instimucidn mexicara legalmenle autorfzads pacy oporar on 1o Repiblica Mexicnnq/
Concluidus ly obras, pe obstanic su reecpeidn fenmal, “E] Contratizz® quedard abligada a respander de los delfectes que
resultaren one B imismgs, do los croegs y victes ocultos v de cnalguier otra respousabllidad en que hubiere incurricto de
acnerda al Acticulo 62 de la Ley Mnero 825 de Obras Phablicas v Servicios Relacionados con elbas del Fsiado de Veracruz
e ignacio de la Liave, en los tironos selivlalos en ol conlrate v en ol Codige Civil v Cédizo Peral para ol Vistaco de
Yeracroz, oforgendo wa Banza quc gatanticc dorantc of plaze de doce meses Ta calidad de fas chuos gecoladus, ©T
Conkratista®™ deberd consktuir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (dicz por cienia) del cosio fatal efereido de Th
ebra incluyendo of concepty del Impuesto al Yalor Aprepado, pane solvemar on su caso, dos gastes requeridos para s
t'ep.rm\,ién yir adecuacide de las cavacteristicas de la calidad conpratada; dicha fanvn debaerd sor otorgada por nstitugidn
mexicmr debidaments sutozizada y a favor del “Munleipio de Touxpan® v conidavard vigente hasta gque “El (,-ﬂ“lrﬂ‘[«‘r‘rhi
cowrija los defestos o vicios ccaltos gue se presenlaren. L :
Transewrido ¢! plaze dz wn afio a pactir de 1a fecha de entrega de la abra, *T Contratista® solicitard pur. cbl::nl.f:n .-.J‘El H
Ayuntamicnto™ qae comunique a la jestitucidn allancadora o ceoeelacion de b uisims, . .

La pdliza en gue sea expedida la Ganga deberd comener las sizniontzs dechsuciones expresas de lﬂ it; stmmmn que
ot zne:

A Seowrone a favor del *Munivipio de Tuxpan™.
B} Que se expide di conformided con o estipuelade en To Tey Mimera 825 de Olras M0blicas v Servicios, Rehcm]ndns oo
gl el Futado de Veraeruz de [2nacio de la Lleve, 2l Reglamento de 1o Ley de Cthras Pahlicas pars-of Fulado [ibe
Saberana de YVemerwe-Llave, e Sorvivios Relucionmedos con las Mismes, de la Ley (rpdniea del Municiple Libre, de .

las reglos, acucrdns y donds disposfciones legales que rigen o contralasion, ejecucion ¥ cumplimicnto del presente
confrars, '

£ Ques la Tees se otorgee en 1.15_ térntimies ele eske conteatno.
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D} Que an el caso de que sea promogado el ploza estsblecido pura ke terminucion de Jos rabajos & que se reficrs la flanzw, o
exigly espuery o bivn s hubisse celebrade algin cotivenio adieional de seucrdn o Ja cliosels cuarla de este contrate, su
vipencin quedaid avtomiticamente prorrogads en concordancia con dichn préeeoga o espera.

E) Cue lz lams zsegure B oejoveeiin de los rabajos materia e este contrate, i cuande parte de ollos se subconteaten,
sicmprc que "El Municipio® 1o hava mdarizaco, de acoerte con las estipuluciones contenidas en cl mising,

Fy e Ia institucion afianzadora acepta expresamente by precepluade en los wrticulos 95, Y5 bis y 118 de da Ley Federal e
Inslituciones de Lianzas en wvigor.

G} Que f pilisa se exiicods para gaantizar por woesteo fiado ¢l debido cumplimisnle de todas y czda una de las
obligacioncs que tiene 2 sn carge ¢on molivo del presente contrato e meluso para garantizar of rago de o indsbito g
e cualquiera dz sus formas beneficie a “Cl Contratisla™ en perjuicio de “Hl Muiicipic™,

H) Oue e tanto o g2 llees Ta Nane, “FI Contratista” tendrd la obligacion de pagar lodas Jas Girmas paca b pederogn en 2
vigencia, l’berindose salamene mediante comunisacidn ceerily dingida a da aflanzadora por “T Municipia” gque wai bo
nclivguees.

[J Cme para cancelar la fhnza de cumplimicnte, sord reguisite indispensable la presentacién de la fianza de gacandia de
wvigios neubtos y ol sefy de Fatropa-Recepeisn de la aiwa objera del preseme contrate.

1} Cuandn por sitwaciones no previsias aviginalinesie co ol contrato ac longan que pactar modificaciones ol moate de!
contrata de azuerde a Jo establecido en [a cldusola segonda, “HI Contrtisia” se chlipa a presentar ur endoso o la laea
de cumgdimiento por of 10% (dice por giento) de dicka amplincidn zin incluir o concepte del Lnpucsto a1 Valor
Apregade, dicho colosa debs presentarse a mas taedar a da fecha de [inna de! cllado convenio,

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES FRESUPTIESTAL
Se podrd modificer i presupucsle conlrabtelo cuando: sooprosenre la nceesidad  Jjustificads de realizar  tabajes
grtenerdinaries, se incrementen 1as cantidudes e mabaje establecidas en el Catdlogos de conceplos; varfen las
especificaeionss de aquellos conceptos de olwa ue visibles, que debicron delerminarse medionte estadios, pruebas o
trboratorio o consideraciones basadas en dates contenitos en documentos consnltades; desaparacen, hay desabacio o varis
bas caraeteristizas Je insuenos vio eyuipe de losldacin defnitiva e la obra, sz modifiqus el Proyecto ejecutivo sin
fpligue varlaciones sustanciales, por raveees brentvantents fundadas; etc., slempre que s justifiqae v soporle (onice
la sifuacian & silvacicmes antes mencinmadas.

DECINMA TERCERA.- MODIFICACTONES DE LOS PLANUS, ESPECHICACIONES Y PROGRAMAS

“El Munivipio™ puidst modilicar ] provecto, especif icacinnes ¥ prageama, maleria Je osle comivato, modiante /:;u;huni-:adn
cackifo al roprescntante fegal de “EI Coatratista” ¥ assalwrle eu la bitheorn de obea. Las mudi r'f_ru.mnw &7 considerarén
ineorzoradas ok texto del contrato, v por Lo tnto serin obtigalorias para ambas partes, o -

“El Comtratista” pot aingln motive procederd o fa gjecncifm fuern del catiloca basia en [ﬂ,ntu i au!auf_,en las
mndificaciones, el precio mitario de tales conceptos ¥ s¢ asients o bildeorn lu orden de clecueidn, -

s

DECIMA CUARTA.- AMPLIACION DEL ILAZO PE EJECLCION e."/
$i a conscouencda de caso fntuito o fusrza mayor no inputable @ "B Contratisla™ llepare o producivse 1a suspension da los
frabajos, este podria gestionar vna ampliceion del plazo de cjocuctdn por modie Jo una soliciud de convenio de awpliacién
en fa guz se deromestren 1ano da exisiencis de ta eventualidad, coro la necesidad de complie en tempo para la reddizaciin !
de los trabajoz en cf plazo que ze considere necesasio, sollvtiud que deberd presentarse dentro de los primeres cince dias
habiles sipuientes al dia en que ocurinu tales eventos,

“El Municipio™ reselverd sobre L procedencin de fa soliciud denteo de wn plaen de veinie dins wetaralies siguicntes a la
focha do su recepcian, detorminando of ndimero de s que w su juicio debe comprender b mnpliscion.

Lin case de que el nomero de dias que daba cemprender da amplgcion censiderads procedente rehase el 15% (quince por
clenlu} del place sefwlade pura | gjecucian de la nbra, deterd formalizarae dicha amplincios wmediante 1 convenie de
ampliacitn adicional de conformidad con lo cslableeide en o Arn 59 de la Ley Mimern 825 de Obeas 1Miblicas v Servicios
Relacionados con ellas del Cstado de Versorue de Tenacio de 4 Llave, Sila solicitud se presenta extemporincanenic o
resula impeeccdente, se considerard que “EE Conbratisa™ frewrdé en mora durente el tizmpo e Jx sospensicn v se le
aplicatén ks sanciones cotresyond 'enll 5 al alraso du la b, sin perjuicio de que *T1 Muicipio” padiera dar por reseindicdo
adiminislrativinnente ¢ presente cfngata. |
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DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“I] Confratista™ se obliza a que fos maleriates, mano de obia ¥ equipo qee se atilicen on Jow sorvicios y trabajos objeta del
proscite conlzalo cumplm con las normas de calidad establecidus en of cotdlogo de sonceptos ¥ las espovificaciones que
forman parte integral del mismo v a que ba realivacion de todas v eada wna de las pailes del Dabaje se efeclUion e salsfaccisn
de "L Manicipio™, a5l como para responder por sy cusnfa y riesgo de viclos ocultos e lus materiales o equipg, de los
defeclos y creores, ademis de resporder de los dafos ¥ perjuicios quve por invhservincia o neglineacia de sn parte se llepuen
a causar 4 CEl Municipio™ o a tercarns, 1n cuya easo se hud electiva la gavantia otorgada para of complimiceto del contrato,
has:a cl monto wal de 3a misme; en caso de que dicha garantiz no legne 3 ciltic eu su lelalitxl los doilos ¥ perjvicios
camndos, "Ll Contratista™ se obliga & cubrirlos y reparacfos por su cueinta ¥ eicspo, sin goe fenea derecho a retribueion
glzuna por ¢llo,
Tpualmente se oliga a "1 contratista™ 2 no ccder, lraspusar, engjenar o de giguna o eanamilic 4 persony Bsica o mosal
sus derechas v obligaciones dorivadas Ge este conlrale ¥ sus Mexos, can excepeisi de los derechos de cobro sobre log
lencs o lmhadas cpeotados qug wmpare este confrata, salvo previa aborizacian expresa v par escrifo de “Musicipio”. En
los términers det Articilo 53 de la Tey MNimemn 825 de Obreas Pdblices v Servicios Relacionados con ollas del Eslado de
Veracre de Tanzein de a 1lawe,
Asimismo "Ll Contratista™ estd de acuerde er gute del importe de las estiinaeiones se be hugan las siguienies deductiones:
A} EL S al millar ded o e los hohajos efecutados que ampara cada cslimgeitn, como derechos por el servicio de
vigilaneia, inspeccidn y comtral,
13y La amortizacién de Ja parte proporcional correspondionts al anticipo reibida,

BECIMA SEXTA-RECEPCION DT LA ORRA Y LIQUIDACIONES

"Ll Melunieipio™ reelbled ks obrgs objele de este contrate basta que sean terininadus onosu tolabidad v hayan sido ejecubsctas
she sewordo con bis especificaciones convenidas. Ll contralisla comuricng a “F! Municipic™ la terminacién de los traliy
fue te Feeran encamendados ¥ &ste veriDeasd que estén debidamente concluidos deateo de los cineo dias naturalag. sigui
gilvo gue pacls expresamente otve plazo, La recepeidn de los trabajes se bard dentro de tos dige dis rmtul;'t)eg siauightes
la techa en gue s¢ baya constalady Ta ierminacién de los oabgjos. Solo padean Hevarse 41 cabo recepcionss parciples de obru,

en | casns zipuientes: A ; .
A} Cupndo sin estur concluids In lotabidad de la obea, 1a sarte cieoada se ajusls o lo convenida, ¥ pucdg ser kil qglit a

juicio de "Ll Munlelpio™. Freste easo se lguidara al conrratista el valor de 1a obry recibick,

RY Cuamelo “Fi ‘*fiumctmo acuetde suspender la obra, ¥ lo giecetado se qjuste a lo pactado, é;n LS[L daso pagat s “Rl

Conteatista™ ¢l prccm de o cjueeuticlo basta la fecha da la suspengidn, K
Cy Cuande e comin acuerdo YE] Munieipio® v "5l Dontratista® coovengan en dar por temminado anticipadarcsoie ¢ :|

1l

contraty, coesle caso la obra gue 52 reciba, se liquidard cn ba fernya que lus paries convengaa, fon base =n los lral-n_]m
ejecutados,

1Y) Coande “El Menicipie™ veseincts el contrato en los rminos de la elusuby vigésima, en este caso la recepeitn porcin
quedara & juicice da 7 H MMonicipio” 2] gue Hynbdaed ] opoite de Jes frabajes que decida recibir,

E} “El Contrafista™ aotificara o "Ll Musicipio™  la teminacidn de los nabajes que Je fueron encomendadis, v sste

f

verificard que estén dobidumeniv concluidns ¥ dentra del ara pactado,

Tants en of cazo de recepeicn normal de la aber, como en aguelios a que s reficren bos Incisos arteriores, se procederd a

reeihiv le obra <o que se rate, dentro ded plazo yue estableee el articuly 67 ¢ la Ley Momero 825 de Obras Piblicas y

Servicios Relacionudos con ellas thd Estudo de Veracnez de Tenzeio de B Llave o due Ty feehi e que 52 presente, aloinss

de las situncinnes previstas en ¢ wirkafo provedenss, levaaldnduose al efecto el acta respectiva, ¥ s¢ procederd » formvalar

la liquidaciim qus corrasponedi.
51 al reciblr las obras v elvctuere s Bguidavidn o ssimacin final existeren respomsabilidades comprobadas pata con Ll
Muniuipitf', noenge de “El Contrista®, el imperte de las minmae se deducivir de Tas cantidades pendientes o cobrirse por \é

trabajos ejecitados v, si oo lueren sulieicntes se lnrd efectiva de la fianes oorgado por “EL Contralista®,

S al reeiliinse las obras existicren regtamurciones de “El Conteatisia” p«:mlmmcs e resofversg, se dectdivg de nmediato sobre s
ismis, pero sietnpre dentro del plazo acordado, a puetic de o fecha de recepeidn,

La recepeidn fe bas obras ¥ bn ligquidacidn de soimporte se efectiarin sie perjuicio o ke deducciones que deben hacerse por
concepta de retencienes o sanciongs, oo 1os thrnduos e este couli,
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DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEM PORAL DEL CONTRATO

“Ei Mundcipio” podrd suspender winporalmente, e todo © en parte ¥ ea cualquder imoniento, los trabajes contratados po
causas justificadus o por razones de interés general, avisande por eserile a “El Contrtista”, dende se manitiesten dichas
IELER

Ci presente confrelo podid continuar produgicndo sus gletos Teeales ung vez gue Layan desaparecido las cavsas quo
malivarar su suspension,

Cuandn e detenine I suspension de fa obra por cabsas hoputables o “El Municipic”, este papgard los trabajos ejecutadas
ast como {03 gastos no recuperables, siepre que =stos sean razonables, eskén delvidaments comprobacas v se celosionen
directamente con el presenic conlrale, €l eoal poded comfimear produciendo todos sus efectos depales una vz gue huym
desaparecislo B causas que motivaron dicha suspension,

5t Ios trabajos han de continuarse, s¢ deberd claborar mn coovenio udicional, dentro del cual ze esfablazcan los nuevou
placos, costos v uoalos de Jis s paea ] ceneplimioni del conwato.

DECTMA DCTAVA.- TERMINACION ANTICIPADA

Mg presentacse camses de Tuerza mayor o forduitas, © bien coucurran razones da inferds peneral que imposibilien la
contitnincidn de las obwas por parte de “Ul Comralista”, csle deberd preseotar ante “Rl Municipio™  |a solicid de
ferminncitnt aiicipada, con ol Lo de que ste evaliie ¥ en su case apruebe 1oz trabajos replizaodas, procediendo dsee woenbeir
fa estireae idn coores pomdicnle o elecluar 1o ajustes pricedentes; ademds, si €5 €l caso, pagard los gasios no reouporabley,
s:EIE qUe éstos sean razonables, eskén debidamente comprobados ¥ soportsdos v se redacionen direciamente con la obra
abdetn de este contraba,

DRECIMA NOVENA-MATERIALES Y EQUIPD DE INSTALACTON PERMANENTE
Los materiales ¥ equipos de Dnsfalacién pernmnente que cn sl caso “E Mumupm suminisire # “Fl Cortratista™ o que dhte
adguicrs para destinarlos & los abuios cocomendados en la eliusula primera de este contrato, quedardn bajo ki |..1|slmh,.al} i
cate filtimo quice sc obliga a conscrvarlas en perfecto estado ¥ darles ¢l wso para el euat lueron seaisistrados o adouridin,
debicedn acredilir s aplicacion medigniz Ja documentacids que proporeione 2 1a residencia de supervisian.

VIGESIMA,- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“L1 Musicipio” poded en coalguicr momenlo, rescirdi whminiztralivamente este contrate por cacsas de interés v’em:rzjf 0
cuaado “El contratisia” centravenga tas dispesiciones, lingamientos, bases, procedimicnios y requisiles r.l};c‘ catubldce Ta
Ley Nimern §25 de Olmas 1ablicas ¥ Servicios Relacieundos con elies det Estado de Veracrus de Tgnagiv de ly Flave y
daytds disposicionss adiministrativas sobre la meicria; asi como por o ineagmplimiento de cealquiesa de la§ obigs .,;mns quu
suoeslipwlan en ol presenie conlrabe, sin responsahilidad para 55 Rhmicipin®, independientemenmie de ﬂpﬂml Tas poaas,
convencionales conforme a lo establecida en el eontralo ¥ hacer eloctive b ool otocgnda sara of munphnucnm d
151,

Cuanclo L] Monieiple”™ delermine justiifivadamente b rzseisidng administrativa del contrage, la decisidn se comunicari puar
escitto a “El Contratista”, exponiendo kzs razones gue al respacio se tuvicron, pura que Sste denire del tdrmine de veinte
() dias hidbiles contados a [a lecha en que reciba o noCizacion de rescisidn, Manificste o que a s dereche convenspa,
teniende "Cl Munickpio” que dietar resahecion o dus dies 10 divy Wikites sigutentes a la fecha en que imbiese recibide o
eserito de sontesiacian de “El Cowratista”,

L reseizidn operard de plene derecho v sin necesidud do declarneion judicial, o el caze de gue “El Municipie™ asi
deterrning de confonmidad con 188 cabsales, procedimicntos y sedalumientos, mencionados en el presette comtrate y en Llodo
lo relative v aplicable dzl capitule IV Bis del Cédigo de Procedimientos Administeativos paes ¢l Brbale de Veracraz.,

S0ON CATISALLS 1T Tl]!ﬂ(’:l:‘:‘lﬁi‘{, EAS QUL A CONTINUACION SE SENALAN

A Sipor caesas imuaables a VBl Coatratistea™ este no iniciz o reamidn los tabajos objeto del conragée on fa fecha en que ~
por escrito scitale “LE Muanicipio™. .

B} 5i “El contratista” suspende injustificadamente los trabajos o s¢ nfega 2 reparar o reponer alzuns parte de eflos, que ¥4 o
sunicipio” hibiera rechazade por defecmioso, no cumpliv con los reguisites de calidid reportacos por el labaratorio, o L

_

por o ajustarse a e corvengd(.
) %1 %Rl Comtatista™ oo ej=cin las pahajos de confmtdad con b estipodado o sin motiva pastilicsds 1o acata ks

ordenes que por eserila b dt\ﬁ Bunicipia”,
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D) 87k Contratista” no da cumplimicnte al programa de gabgio ¥ o Juicio de “El Municipio™ e atrase paeds difienbtar Ta
Lerminacida salisfactoria de los trabajos e el plago estipulady,

E)} & “HE Contratisba™ cstd s1jeto q on procedintznto de suspension de pasos o de gniebra.

[y Si subcontrata parte de los trabalos objein Col contato no avtorizadas per “El Muonicipio.

(3) 8i “El Contralista™ m proporeiona a “El Mopicipio” v o las sutoridades qus tengan ficufad de inlerverir, las
facilidades ¥ dales necesarios para inspeccion, vigifanela y superyisidn de los materiales v rabajos.

1T} 53 cambid su magionalidad mexicana por olra, o su siende extranjero invaca k prateceion de sw sobiomo,

) S5:7Ld Contatista™ realiza cesidn de derecchn de ealin derivado del contralo sin la sukorizacion de “Eb Municipin™,

By SiPEl contratisls™ o presenta oportunamente o “Ll Municipio™ los pélizaz de fianra a que se refiere Ja clausula décima
primura del presenle gontsate, o tuando aun presentémioias, dslas no satisfagan bas condicionss estiputadss,

K La violacidn al secreto profesional o divuluacitn a terceras personas de la informtucién conlidenciyl que “El Municipio™
proporcinne a “Hl Colestisis™.

L) En general, par ineumplimieste de parle de “Cl contratista™ a cvalgWesa de las oblipacionss Jderivades del presenre
CUNITELG Y 505 ancxos v de las leves ¥ reglanienios aplicables.

En ¢aso de imcomplimiento o violacidn por parle de “El Contratista® de cialyuicrs de Tas estipubaeiones del eontean, “E)

Municipio™ podrd optar enite exigir el cumplimisnge del mizsmo ¥ el pagp de 1oz nenas eonvenidas, o deelazat by rescizidn

conforme al pracednmicnto que 3¢ senala el clinsule vigésiing primera del presente contrate,

VIGESIMA PRIMERA.- PROCEDTMTENT O} 111 RESCISION
En vuso o rescision “El Municipio” procederi o hocer cliclives los garantfas shaten'éudess e cubrir los importes
resullunles de irbajes cjecutados adn no liquidados, hasla que se otorguen el finiquite correspondicnts, 1o que debers

efectuarse denfo de bos teeinta (34) ding nalurales siswientes a bl fecha de nolificaciin de bz roseisidn, Fr fiche finiquile

deberd preverse ol sobrecoste di los rabyjos no ejecutados y que se cacueniren abasades conforme al programe vigente, sl _
comd lo relstive o la vecupcracion de Io: maderiales y eyuipos gque, cn sucaso, le hayan sido entisgados; fo wlerior cs
petjuiclo di onras cesponsabilidades de “Cl Coniraiista™ que pudiosen existir, "L Conmratista™ tiene ol direch
inconformarse por escrito ame 1a eutoridad mumicipal eevespondiente deatra de los dhee disg hibiles sipuientes de la fecha
de reeepeion de ls nolificacion motive de rescisidn, pasa o cual deberd scompaibar las prnzhas docmmentales qpe’ »a.uum

.

YIGESIMA SEGUNDA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAM A ."'" AT
A T cfe constalar que ¥El Conmabistn" ejecute lzs obres condeatadas coaforme al progranza aproada ¥ ftut: Cs pirte
integrante de cste contyato, VT Munizipio™ comparard mensvalnente ¢l avance de las mismas, cotv Liendo Hur b b maal
cjecutada ~e lenckid por no yealizada,

Si por consecnencia de Ja compancitn g que se refiere el parafo asterior ¢l aviance de Tas ohras es tenor 1l gue dobid
realizurse, “El Munivipio™ procederd a hacer Ta vetereion del § % multplicado por el mumero de meses iratisewridos desde
la fecha progeamada para fa iniciacion de b obea hasta 1a revision, pos lo laote, oewsvalasde sc hod la reongidn o
devolicidn que correspoida, a {13 de que la releneidm gotal seq {a indicada,

Si de acwesdo ¢on o eslipulaclo apteriormente, al efectaarse da comprokacion comespondiente al filtimg mes del programs,
procede hacer alguma retencion, su importe s¢ uphvari en beneficio del eraria de “El Municipio™ » titde do pona
caonvencional, por el siople selarde vi el cenplimicnlo dz las obliaaciones a cargo de “El Contrulist:”

Para determimar las relengionzs w, gn su caso, la aplicacion de las soneipnes estipuladas, no se tomasan on cuenta lus
demoras mafivadas por case formita, fuerea muyor o cualguier oha cansa ao maputable o “El Contratista™, ya que en tal
supuesto, I Munisipio™ bacd al programa s wmodiBcacianes relativas.

“Ct Municipio™ voritteard lambién ks calidad de  obra ¥ onande 08 frabujos np se huseren apegado a las normus y
especiiicaciones respeciivas, procederd a pracliesr wny evahmcién para defermiingr, b ropuosicion de los tabajos nal
giecutades o la aplicacién do ama dwductiva en propovcién a bas dellcioncias observadas, cuyo vator se hard clective o le
siguicrte estimacide. 51 sc determing b reposiclin, se uplivard una refencién del valor de los fabajos mal cicoatados, que
sala se devolverd si "L Contratista™ cumple a satisfaecidn con los rabajos cantratados.

De acuerde al At 79w &1 de la Loy Mimern 835 de Obras Poboieas v Sorvicios Relacionados con ellas del Estado e
WVeracruz de lgnacie de ia Toave, se aplicard uns multe del_10%  del monta de contewo ao ejecutado, por mecmplinsicro
al contrate v reincidescias que por desaealo persistm,

Las penas convergiomiles sefalad i ateriormente, son indcpendionies de la facultad que tiere "Ll Mundeipio™ pars exigir

-
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VIRESIMA TERCERA.- TRANAJOS EXTRAORDINARIDS

Los trabajus extraordingris o ingloidos en este contrato seein solleitados a "Rl Contratista” por "Gl Munieipio™
asentimdolo en W “Rideara de Obra™, ¥ 2 partir de la leeha en gue se asiense, “I1 Contratista” dispare de cmeo {3) dins
hithiles para presentar el costo de diches mabajos, considerando 1o establecido co ol MProcedimdento da Ajustas de Caslos
estipuludo va I clinsula toreera w en Ta novmwaiividad gue al respecio sxista,

"El Municiplo™ comunicard a VLE contratista” la awtorfzacion para iniciar s trabajos exkraordinarios asentéindale en Ia
“Ritdcora de Obra™,

VIGESIMA CUART A~ OTRAS OULIGACIONES DE “EL MUNICIPIO™

“HI Municipie" se obliza a realizar los irdmites necesarics para ohtener los peindisos de construceitn, awlorizaciones y
perinizos que demande la gjeeucion de la obe, v de uso de suelo, asi como las licencias de alineuciin y 1marn oficial o cn
s delecty, documento da excepeidn de dichos trimites,

VIGESIMA QUINTA - LEGISLACION APLICARLE, INTERPRETACION Y JURISDICCTON

Las partes se obligan u sujelarse catrictamente paza 13 ajecieidn da la obra objeis de csle contrato, 5 tedas ¥ eada ana de fas
viduslas qui Jo inlegran, asi como a fos grntines, lingnimiealos, procedimizntos ¥ requizitos qne estabbece [a Ley Nimero
825 du Obras iblicas ¥ Servicios Relacionados con ellas del Estade de Verscruz de [puacio de o Llave, v fdisposiziancs
admbusteativas que le scan aplicables a la meteria,

Para la inlgeprelaciin y curnplimiento del presente contrato, asi como para ludu squelle gue o vsic expresamente estipnlade
en ol misore, Jay purles s someien a la jorisdiccion ¥ competencia de ins Triburales del Diskito Judicial de Twxpas,
Veracruz.

En s anteriones itrminos dejan bas prtes celeorado el presente comiraio y Jubidumenie enteradaz del contenide, aleance y
fuerga Tegal de los clivsulas gquo indegran y que en el mismo no existe error, dolo o fesidn, obligandose a no invatidarlo por
mareuni ile diclws cansas y previa leckura del mismo, el dia 2 DE JULIO DE 2015 o matifican v firman de confornaidad, --
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) CIONSTEILCION AL Lo ! “/\

"EL OONTRATINTAY

MG, OMAR CRUZ CHRUZ
GATODERALC LEGAL
GRUPD CONSTRLCTUK GR0, %04, DF C.Y.

TESTTGOS,
LG, MRS TCORBE SA LICHLT ©/F, CARLOY O FILGRES CLROM A
DITRCTOR DF O BIRAS PURLICAS TESCRERLY MUNICIEAL
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