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CONTRATO NO: DO 2015301590500 FOPADEM IR _006_C0B7
FONDIO AL QUE TONDG DE "PAVIMENTACION ¥ DESARROLLO MUNICIPAL 2015y
PERTENECE LA DBRA:  HJERCICLO 2015, _ o
DESCRIPCION DE LA CONSTHUCCION DF PUENTE DE ACCESO A LA COL. "FL SEMINARIO
OBRA; “MAYOR" N
PERIOND CONTRATO:  DEI 21 DE JUNIO DE 2015 AL 18 DE OUTUBRE DE 2015,

TUNPAN DT RODRIGUEY CANO, LOCALIDAD DEL MUNICIPIO NFE TUXPAN,

IIRICACION: VER
. ] I {DDS MILTONES QUINIENIOS OCHENTA MIL SETHCIENTOS
IMIIRTE: S2,580,74928 o) ARENTA Y NUEVE PESOS 287100 M, N) ] B
s _ (CUATROCILNTOS DOCE ML NOVLCIENTOS DIECINUEVE PISDR
LY.AL SIZO0BE  poin v N _ )
S (03 MILLONLS NOVRCIENTOS WOVENTA Y TRES MIL
TOTAL: SZYURA0L6 1 ueiINTOS SESENTA ¥ NURVE PESOS 16/160 M, N)
. ( QCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO PES05 75/100
: : 3
ANTICEED: SURIOTE  mNy —_
CONTRATIS A CONSTRUCTDRA EL PARALSO, §.4, DI C.V.
SOMIUCILIO: CALLE CARRETERA TUXPAN-TAMPICO KXY 76 CO1. CERVANIES NARAMION

- AMATLAN, VERACRUY
FIRMA DE CONTRATO: 16 DE JUNTO BE 2015,

Conirale de obra priblica a Precios Unitaros y Tienpo Delenninado que celebean, pog ura parte el Honorubl
Aynterients de Tuxoan, Veracruz de Eanacio de Iz Llave, representads por ef C, RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ, L
JAVIER BENITEZ PONCE ¥ LIC, JAIME HUESCA GOMEZ en su cavicter de Fresidente Mumicigal, Sindico
Sgerclario, respectivaments, en lo sucesive “I Municipio®; ¥y, por la ote, la cmprcsa denouninmdn, CONSTRUCTORA
EL PARAISO, 8.A. DE C.V,, tepresentada, en este acto, por G.P. LUIS FELIPE JUAREZ JUAREZ en su catlithad de
REPRESENTANTE LEGAL, un lo sucesive “El  Coatratista”, confesto que se sujetad al fpminr de las signienres
declaraciones ¥ clivsulas: e A f

DECLARACIGNES

FRIMERA - “EL MUNICIPIO" DECLATLA

Al Oue ¢l presende comt-aly tiens como finalidad b cjecucion de ta obrm 2815301 F03M) dengmirada CONSTRUCCIHY
DE PUENTE Bl ACCESC A LA COT. "FL SEMINARLID MAYOR", confonne al proyesto gjecubive que se
sefiala cn ol ANEXO 01 dle eatc conbato,

B) Qus dicha obr, esta centemplada on ko propuesta de nversidn para of gjercicio 2015, del FONDROD IME,
YPAVIMENTACION ¥ DESARROLLD MUNICIPAL 2015, aprobads on Sesidn del CABILDO. en donde 3
aitarizé la inversida para enbrir 1a erogacidn de este contrate.

) Que s ma persona wokal investida con persomalibal jucldica y patrimenie prapiv, de reverdo a lo calablecido en el
articule 115 d2 In Constifucicn 1Molilica de los Fstades Unidos Mextcanos ¥ gue Licne capacidad pheni pura obligarse en f
las términos del presente comtrata con huse en be establecido por foe artloelos 2, pimulo stguedo, 56 fraceion Vi y, 37
fruceicn 1 de ta Ley Orefoicn def Mimicipio Libre y, asf como 1o sefislado cn el artierdo 2539 v dens r-}i:;livm.{}
aplicabics cel Codige Civit pare ¢l Cstado de Veracruz de Tgiugio de la Llave. £

13) Oue actiia, representado por el €. RATL ALBLERTO RUAZ DIAZ, EL LIC. JAVIER BRNITEZ PONCE ¥ LIC. JAIME
TIUESCA GOMIZ, en su cardoter de Presidente Municipal, Sindicn y Secretario, respectivaments, guisnys suseriben el

. presenic Cotrato de conforeridac con lo estipulido on fos articutes 36, Daeeitn ¥T; 37, Braceién 10; 70, fraccidn W de
Ley Orsdmica del Muricipio Libre, vigenle o ¢l bstade de Veracrws acredifando su parsonalidad, o C. Rarl Adberts
Ruiz Chax v el Lie ‘!rier Feniles Ponce, conta President: Monicipal Constitucional v Sindico ded [1 Avartunicrto d2
Tuspran, con la cupiy Fotustiica, debidamente corlificada de la Gaceln Ofiela ded Tstado de Veravni Mimera Fxt. 006
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Contizite de Obra Fdblies 2!} { 53{] 1390500

de fecha 03 de enero de 2004, 2o I3 cuad se publica Iy infcemeidn de Tos Ayuntamientos del Estido de Verseruz de
Ignacio de b |lave, clectos para fanglr durante el periodo Constitucional e 2014-2017, gue s¢ auexa; ¥, el Sscreiaio
det Ayuntamiente de Tuxpan, Yeracruz de lenacio ds la Llave, acredita su perzonalidad con Le copia certificada del
pente de acuerde Mo, 3 del Acts de Cabildo Ordinaris niuers 1, cedeleacks &l 1 1IE Epem DE 2001, que jambidn se
anexa, ¥ la feuliad para czlebrar o presente confrato, conforme al punte de acuerdo relative al Aera el Cahilde
Extraordinaria Mamero 82, de fecka 22 de Mayo de 7015, de la cnal famhién se agrega 4 cste dosunento copia,
debidamenle cort fieadn,

1y Que ¢l presenie confrato se ANIUDICA MEDIANTE CGNCLRS0 BAJO La MOIIALLIAT DE TNYVTITACTON
RESTRINGIDA & “El Conteatista® como reswltado de la evaluacidn Jel prosepucste per éi presenfado y por
considerarlo nha propuesta eeondmiza solvenbe, ¥ por rewnie lag condicinnes éonicas v coonomicas que earantiza la
ciecucién de los trabajos objeto dal prescntc contrata, Con bese ca ol Artienle 34 de ln Tey MNmero 825 o Obrus
Pliblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veraeruz de Tgnacio de la Liave.

F1 Qe Jo realizacién del mrosente conirale, 52 afustd o los abjetives v prioridades de bes plines de desarrollo Istadal ¥
Whenicipal, 3 los propramas sectariakes en coordinneion con ¢l Plan Nacional de Desarvollo.

() Que 4 “El Cuinlralista”, s¢ le puse en connehmiento previe, de los aleances, depechos, obligacionss y respensubilidades
que se derviven del peesente contrate, conoctends el proyecte de laobra que sz ¢jeentard, asi como su ubicacion, aleances
v cornicad en la que se realizard.

11y Que para fedos w05 <feetos lezales, tiene su domiciti on Avenida Judeee mimers 20, Col. Cenire, C.I 92800 de L
cludad de Tuxpan, Yeracmz, Con los siguiendes dalos Niscales: '

WOMBRE: Municipio de Tuapan K. 1 RITTIRSOTOTHRA

SEGUNDA- “EL CONTRATISTAY DECLATA:
A3 Que acredita la cxdstencia do su Sociedad can la liserinura Constirunva Piblien Mo, 28118 de fecha 3 DE JULIO DE
2009 atorgads amte la Fo del Nolario Publico Mo, 1 de a ciudad de TUXPAN DE R. CANG, VER, swrits en el
Reyrisiro Publico de ka Propiedad ¥ del Comeoreio con loiio No, 3369%22,
3l C.P. LUIS FELIPE JUAREZ JUAREZ acredita su personalidad ¢owe REPRESENTANTE LEGAL con ¢
festittonio de la Eseritura MObles WMo, 29118 de fechn 3 DE JULIO DE 2008 Otorgads ante Fe de Notarie Public

Mo 4 de s cludad , CAND, VER., quicr 52 idetttiticn en este acto, mediands credenciab de cleclorn
su ngahre, con foli expedida par el Tnstimtn Federal Fleclorl.

B} “Cl Contratista” declara ser de nacionslilud Mexieona y convieng, si llegare a cammbiar de nacisnalidzd, en segui
conslderindose como mexicano pur cuanlo o csle contndo seoeliers y a oo ivosar e proteecicn de ningfa gobicme
gxtraniero, bajo pens de perder, en beneficio de [a nactdin Mexicung, Wedo dereche derivado de este conhra,

Cy (e tiene establecido su domivilio lscal en: CALLE CARRTTERA TUXPAN-TAMPLCO KM 76 COL.
CERYANTES NARANJOS - AMATLAN, VERACRUZ, Mismo que saitala pata todos los fines y sleetos bogades de
g5t Ol fd‘-"_ o

M Oue cusnta con la Capacithd Juridica, Téenica v Finaocizra para conbrain v ubligaric a la ejecucidn de los trabajo
ohjete de este contraio ¥ cnenta ademds, con ba teenologin, organizacién ¥ mano de obra especializada pard clls.

Iy Quig conoce ¢l conlendo y los cequisitos gue estabdszen la Tey Noo 325 de Obras Publicas y Servigior elacienadns con B
clias del Fstado de Veruerue do lghacio de la Llave, ¥ las Beplss (enerales de B Coalrataeidn ¥ Ejecucicn de Obras
Piblicas, v las demds disposiciones sdminisirativas expedidas en esta materia, pasa bas dependeneias y 2ntidades de
administracien pillica eslataf ¥ aplicables a los municipios, ol contenido de los anexos que, debidamente fiimados pdr
las paites, egran ¢1 prescnle Comrato, Cousistentes er la deserpeion gormenorizada de la chia, plados,
ESI}LLI“CHHDHCS prosramas ¥ los [ArEEnHEEir N th'!f?r]L]CI't[l:S asf como las dends normas GRID rmrulun la LJLLlIL11!I1
che 15 trabajos,

F) Que b inspeceionade delidamente el sitio de la obra objeio de este contrato, a fin de considorar tedos ll.:ra fluﬁvr\,s Ui
inlervicnen en s E_lE'ClIClG]l, y que e hit considerado co ¢l FJrCﬂtpL'ILS[CI acordado, A

() Cue 10 58 ercoenita en ningune de los supiestos que sefizla el ardeule 52 du la Lyy dnero 525 de’ Ddr’ls Puablicas y
Servicios Kelacionados con gllas del 7]&(!{3 de Veruerue Jde Bnneio de ls Llave,
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F) Qe cuenta von los sipuicnles reglsioos y comprucha enleegande Feiceopias de
CEMHILA TF REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYEN1ES: .

RTGTSTRO PATRONAT, ANTE FIL o

LM, 8.8/ INFOMAVIE: o G10 12225 10 8
REGISTRO DE SEFIPLAN: . sanm
REGISTRO DE PADRON DE

CONTRATISTAS MPO, TUXPAN, 002

TERCERA -LASTARTRES NECLARAN QUL:

A) Seabligan a camphr en lo gue s cady uno corresponde, con odas tas leyes, regles ¥ regamenkes Mexicanos, de caracler
Federad, Ustatal v Municipal asicables a los frabajos awparados por esée contratoe v & respender on o gue cormesponda
ot su incumplinicoio,

1 Convienen en considersr como anexos def presende conlralo, sdomds de la descripoién pormenorizada <e la obea,
provectos, planos, especificacionss, programas ¥ los presupucstos correspondicnles, las aormas que rzpuian b2 cjecucitn
de bos lrabagos, ¥ lodos aguetlos gue se pacten oo ¢ fature de acuerdo con fas dispesiciones del misme.

) Cimvicnen on acepiar comeo anexo al praszuts conirate fa Bitdcora de Obra come ¢l mshumente legal en dondiye-
registran tados los actes relacivaados con la cpesucidn do la abra.

U Se chiigan en los términes de este conlzo v del contemdo de T 1oy Mimero 825 de Obeas Pablicas y Serliciog™
Relaciomados con cllas del Hstadoe de Veracruz de Tonacio de la Tlave v de la Ley Orgénica del Municipio Libve, db las
riglus, oeuerdos y dewsls dispesiciones lezabes gus rigen by contratscitn, ejecucidn y cumplimigstodel presenté

sontiato. P
Catando e acuerdo las partes en ¢ ohicto v condictonzs de cate contrato, conviene on sajetarac ul cun;mi-dufd:f lay sizuientes: -
: A
CLAUSULAS Py -
P
PRIMERA.- QBJETO DEL CONTRATD ;L7

£,
“El Municipio” sneomienda a7l Contratista™ la realizacién de los tabajos consistentes en: CONSTRUCCION DE
PUENTE DE ACCESO A LA COL, "EL SEMINARIO MAYOR" Ubkads ¢n [ localklad Jde TUXPAN DE
RCODRIGUEZ CAMO, numicipie de Twspan. Veruerwe, v &8l se oblign 4 ealicarla hasta sa tolab ferntinacion, o
vinformidad con las noimas de Constiuceidr vigentes en el ugar donde debam realivarse fos deabaios, s come gy
especificaciones condemidas eu Jos anexos Wealews, dozumenlos gque lonman parte intearants de eate contrato,

SEGUNDA.- MONTO BEL CIOMWTRATO
EE importe total del presente contzate o por ke canbidad de $2,550,742.2% (DOS MILLONES QUINIENTOS OCHE J/
WIL SETECIENTCS CUARENTA ¥ MUEVE PESQS ZBM00 M. N.j s 5412,919.8% (CUATROC IENTOS DECE
MIL NOVECGIENTOS DIECINUEVE PESOS 88100 M. M.) correspondientes &l Lmpuesto al ¥ador Apregado, Lo que da
um wotal de $2,903.660,16 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA
¥ MUEVE PESQS 16M00 M. N.) ¢ inclove B remuanesacicn v pago total 2 “1F Contratizts™ per godos los gastos directos 2
indivectos que originen s lrabuos, 12 ulilield ¥ oenosa cose, gl cosle de by ablizaciones adivionales eslipuladas ea el
prasents conbrate con carge a "EEF Coatratista®,

Tsta cuntidad £6lu podid ser rebasacdh previe convenio adicional que al respecto acnerden Ias partes, seatn 1o establecidn en
el Ati, 59 de la Ley Nameoro 825 de Obdias Pablicas ¥ Scrvicies Relocionades con cllas del Extade de Veraeie de Lgancie de
e Tlave, por ke gue si VLY Contratista™ realiza obma por mayor vador de lo indicade, iedependieniomente dJe 1
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rusponsabilidad en gue incwrra por B ejecusion de los wabajos excedemes, mo tendrd devecho a reclamar pago algine de
gl

TERCERA,- ATLSTES DE COSTOS (MO APLICA)

CUARTA.- PLAZO DE RIECUCION

HE] Contratisls™ s oblipn, o indeige lay ebrag materia de oste conteata ¢f disg 21 10E JUNLO DE 2018 ¥ 2 cancloivos ¢l dia
18 DE QT INENRE DE 20058 (120 dfos} do eonfarmidad eon ] ealendario de trobajo claborado, comvenido previamente con
“LCd hunicipio®™.

QUINTA.DISFONIBILIDAD REL INMUEBLE ¥ DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

SR Muricipio” s ooligs a pober 8 disposicidn de "L Contratistz”, el ¢ los inpweblzs en que deban levarse 2 cabo los
trabajos ateria de este contrata, ast cemo ks diciimenes, pepnises, licenciay, v dembds awtorizaciones que s rogquicrin
para su teatizacian,

SEXTA,- INICH) DI LOS TRABATOS
“I1 Contragista®™ se oblips a establecer anticipadamentz a la iniciacidn de 1oz habajos, en el sitio de realizacion de Ips
muisms, ue labosatorio de conteol de calidad; a wn representznte téontco permancie de construecion, o enal deberd e an
poder amplio ¥ sulicients para tomar decisiones en fodo te relativo al cumpliniznto de este contrato, ] Mundcipio™ &
reserva el derecho de su aceptacidne, o coal podrd cjercer en Lirdo Lemp,

P Copeptizta™ v ' Municipin™ a fravés de Ta Supervisidn, se comprometen a otilizar corvectamente la bitdcora de ol
cone nstramente de conirad, dordnrs 1o ejecucidn de la obea, "Bl Manicipio”™ & traveés de sa representante técnico, verificar
las wvanees, conidad de obra gjectacts, calidad, cumplimiente de especiticacienss v an su caso avtorizard moedificacio
durante 1a gjecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitdvors y "Bl Contralista™ solieitad by inslruccionoy g
vonsiders necesavias para gjecurar la obra, las smorizaciones, revisiones, y ¥isto bucno de los frabajos realizades, haciendo
las anolaciones que considere pertinentes.

ST Wameipio®”, “El Contratista” y Ta Supervision, aceplan atilizar b bitienra solo pars bos fines snterioess; ke cusl debers
eper sus hojas falindas y las Airmas de sus representantes técnicns registradas, la custodia de la hft'cﬂr&*rquedm'ﬁ baje la
responsabilidad del residente de obra desisnado por “E] Contratista™, no debe saliv de la olwa, ¥ ps‘mrfﬂ(diapmicidn, de las
pieles aalorizadas en cualguior nuomznto, o

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALRS Ay

“E| Contratista’, como empresario ¥ pamdn del personal que ocopa con metive de los Inf‘n 108 rateria del conrato, serae
dnico respons ‘:b]L de las obliguetones derivadas de las disposiciones lesales v demds ordattatnicnlos ci taleria do Leabio y .
de sesuclad soeial. “Hl Conaramisia” se ohlige por e darto o responder do ledus s reckonqeiones que sus rabajadeonds
preseutaren € su contra ¢ en coutd de “El kumicipio”, en velacion com dichos tabujos,

OCTAYVA- ANTICTPOS
Para el inicio de los mabsjes objeto delb presenie conteato, “Ei MMunicipio™ olergari vo agiicipe por ¢ A %% (Treintn po
cicnted det montle del preseole Contealo, gue imporla b cantidad de: Z898,100,75 (OCHOCIENTOS NOVENT \
OCHQO WMIL CIENTO PESOS 75000 M. N} LV.A. INCLUTDO obligfindose “L] Conralista” a wtilizarlos oA los ]
sigiientzs conceptos; constraccion an el sitio de bes frabaios, de sus olicings, slmsecncs, bedewss e instalactones, ¥ en su
caco para tos paslos de trasbade de magquicaria y equipo de construccidon 2 inicin de trabajos; asi como la compra v
praduccidn de materiales de constrzccida, la adquisicion de cquipes de instalucitn perntanente y demads insuos,

“u] Comtratista” deotra de oz quince dias naturales signieates af dia en que se reciba copia del fallo de adjucicacion deaera
presenta la garantfa Jol anticipe, son ol abjoeto doe gue “El Mueicipio” pongs o dsposicién de ¥l Conlratista™ dentro e los
dier dias natwrates siguientes a la presentzcidn de ia garantia de los trabajos e importe del sndcipa, en loa témivos e la
prescute clisswla, de cenformidad con ko eatablzcide en el Art 58 fraccion Hoy U1 e 1y Ley Minmere 825 de Obras Piblicas
v Servicios Reluciunados con ellas del Balidu de Veraeror de langein de la Liave, ol abeaso 2n la crivega del anticipo seed
molivs pata difetie sin modifiear, en igudl iEnze, el pragrama dz ejecucifn pactade ¥ tormalizar mediante convenio [a nieva
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lechn de iniciacin de dos tabajos; si L] Contrista” oo eoirega Jo gamatly del anticipo deniro del plazo cstimelado, no
procederd el diferimiento de la fecha de inicio de Ia obra,

Bl proceditients de amortizacion cdel anticipo eonsisticd en deducir propoicicnalmente dz las estimaciones gue se formlen
por frabajos ejeciiados, el monto otorgado por tal concepto, debidndose liguidar ¢l Gltatle por aenorlizar ¢ la estimacién
figal, sujetdndosc a los procedimientos establecides al respeele por 1o Ley Mamers §23 de Obras Piblicas y Scrvicios
Rebueionados con €llas del Lslado de Yeracrue de lgnacio de la Dlave,

Fara Ta amertizacion do los snlicipes en giso de rescision de este comtrato, B Conatisin™ se oblisa a reimesrear a *Fl
hunicipio™ el saldo por anotizar de lox anticipos en unedoming oo mover de 20 diss neiurates contados 1 parliv do da fecha
el gue le sea comunicact b cescision, paca be cuel se le reeonoceniie s waderisdos gqoo leogs os ohrg o en proceso da
alguisicion <ebidaineme comprobados medianic la exhibicion de o docomentacidn correspondiente, considerando los
precies, Ins ajustes da costos aotorizacos a Ta tfecha de rescisitn, slempee 3 coance scan de la calidad requerida, ¥ poedan
uttlicarse en o obea, ¥ "H Contratiste” s2 compremele por csonito o catregarlos en cl sitie do ojcoucion de loa trabajos.

Uns vez acordado <l anticipo por “Z] Municipio®, “EbConista” cxhibied le faciura v Ta 2alizg de Aanza corespoadisnte
para su aprolacidn,

T.a garantis cubgistied hasta |3 total amortizacidn del anticipo coress poneicnte, s ey caso “ED Minicipio™ Lo nolificara por
gserile & fa instifucion afiancadora pata s conwelavion. 51 “Cl Conbratista™ no ha deveelto o salde del anticipa ro
amtarlizado, depiro de los diez Cias posteriores 8 o auwlerizacion del miguite de 13 obra, se hard efectiva la fianza,
itcluyendo tos pastos bngcieros ¥ demds sccesorios 12pales,

Iin caso de que “El Conbalbista” no reintegre et saldo por simoricar, deberd papar o “El BMunicipio o Tuxpan™ gostos
lansieros conlorms o una asa gues seid igual o lo eslablecidy por fa Ley de Toegeesos Munizipad en Tos casos de prévoga
pary ¢l pago de Crédito Fiscat. Los gasies Hnancicros se calealaran sobre el saldo no amortizade, s& computarin por 3
catendaria cesde que se vencid el plazn hasra ba fecha en qua se panga Ta cantidad & disposieidn do v EL Mundeipio™ ~

NOVLENA- FORMA DE PAGD T

“E| Municipie™ eubricd 8 "Bl Comiralizis™ ol ‘mporie del presente contrio, medianka estimaciones que "‘Q‘ij'ilmg:niflnmmc”

sc fornuulen, e a cue se considerarant log vollmencs do olira, tramos o ciepas sotalmente termingdas en 1dos sas COnceptos

y los informes de contral de calidad corvespondientes avalados por - kaboratorio greviaiments aceptado por “El Musnicipio®

en el periodo gue comprenda cadn estimacidn coforme @1 los  precios unilarios  pactades. Dichas easlimaciones serdn

presentada: par “El Covdratists” w la residencia de saperviside, que  “El Munfeipin” deberd eatabloger para izl electo,
dembra o los cuulry diys hibilcy  siauientes 3 |3 fecha de su core, el piaze para o pago respectivo serd de dics dfus
naturales.

PE]l Canieatista” v "L Musticipio™ a través de o Supervisidn, convienen en lo sipuients:

A} YLl contrehista” cstd obligade a solicitar auterfzaciin para las actividades preponderantes que se¢ bk lndiguen en
cualquaer frama de L& obra, per medio de los formatos espaciticos que para tal 1in se knpletmenten, con 3a Mnalidae de
poder realizar wna supervisidn oporluaa,

I3} “El Contratista” se olliea a entregar copia de facturaz coado se indigue algfin materiod oo partienlar, pee vorilicer que .-
il com Tas cspoeificyeiones adocm ks, ;

Cy “Cl Conteatista™ deberd entragar fas pruetas o2 laboratorio gue ndigue ¢l catdlosy de goneepos,

0} “El Conlratista™ se compromels o erlvegar lss gerantias de los teakajos, msteriates o cetificados de calidad do
nrateriales que estén indicados en especificaciongs. :

L) Ei incompiimienco de cualgniera de tos euatro incisos ameriores, serd notivoe sufvienle pana detener el pago de bes
conceptus mvelucradus hasta v eompralarse por laboratorie o perite especiatizado, cue se cunplz con s calid
solicitada, para lo cual los gastos corrardin por euenta de “Ll Contralista™ En su deleato “El Contralisin” esld oblipagdo a
corregir loz trabajos gecntados en cuanto & materiales wilizados ¢ procedhnieness,

"Rl Conlratisl:” cubritd g "Fl Muonigiple™ ¥ este refendrd, ef cineo al millar sobre el impore de coda una de las

estimacianes  de trahafo que farmvade 18 Cantratisna®™, por of serviclo de vigilioeis, inspeecidn v comrol, de conformidad

con cl Arl, 63, pirate 5 de lo Ley Mimero 235 de Obras Poblicas y Servielos Welacionados con ellas del Ustado de

Yeractr e lamickn de i Llave,

Mi Ins estiacionzs, ni ko Honidacidn de estimacidn final aungoe havan sido puradas, se considerrin come aceptacidn da 1a

abra, pues “El Manivipio™ se reserva expregadamente el derechio de reclamar por obra firante o mal lecutadn 0 por pagos

indelidos, S U] Coatratism®™  esigviese inconfoows con las esbionciones o cos T lguidacion fended on e de 60

fsosenca) dlas calshdarte soparlie de la Feba que s s clicluado Tyestiocion o e liguidacion, pata bacer por escrito fa
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reclamacion comespoudiente, Por el simple fransewso de cate lapso ain rechanmcion de 5 Couliaiista”, se consideroed
defintlivamunle secpladas por 82, Ty estimacién o liquidacion de que se fake ¥ sin devecho a ulterior reclamacin.

DECIMA,.- SUPERVISION DE LAS OBRAS

“EL titnieio™ tendnd tode ef tiempe ef derecho de constatar a iravds de smpresas externas o con su propio personal, que la
gjecueién de las obras se realice d= acuerdo a las normas y especificaciones contratadas; de comprobar l proccdeneia de las
estimaciones respesto @ la obry realizada ¥ de comunicor a “Cl Contratista™, por cserito, Tas mstruccloncs que cstime
perinentas, “El Municipio”, a sa libre albedelo, pere de fonna justificeda roded srdenar [a suspensiom pancial o total dz fas
obras enando considere que au se estan gjecitando on da Forma gonvenida, sin quee esto sea wmotivo pava ampliar ¢l plazo
aceptada por “El Contratista” para s terminacion, o bien, optar por la seseision del conlmalo conforme se vstablece en la
clansuls vigésama de este coniralo,

DECTM A PRIVETRA .- CARANTIAS (KIANZAS)

“EI Confratisia® se obliga a congitnir en ln forma, sdrminos v disposiviones provistos por la Ley MNamoere 825 de Obras

Piblicas ¥ Servicios Relacionades cou ellas del Catado de Vermoruz de ignacke de la Lleve, v demds disposicionss

administeativas en ta materia, las garantfas a que bays logar con owtivo ded camplaimiento de este conirato,

Pars ‘a [comaliscidn de este contrate ze incluird la parantia de seviedad, presentada par el comtratista al momento del

GONGIErST.

*[1 Coptratista’™ presentard a “El dMunicipic™ denteo de los  guinee dias naturales siguientes 4 la fecha del tallo dcl

cimerso ¥ andes de ln swseripeidn del presenle contrato, ana Bames 3 favor del “Municiple de Tozpan®, equivaleue al

monta rzcibide del anticipe incloyeadn el caoncepto del Tmpuesta al Valor Agrepado, ¥ olta ds cwmplimieato por & 10%

(lies pov clentod, a Bn e gacantesar ol comapliodesio de odes v cada ann de las obligaciones gue o proscnle confrato

impone a “Ll Contratista” en érmines de o eslablecido en of Arlleulo 53 de da Tey Nimero 825 de Obras Peblicas vy .

Servivies Relucionaclos con ellas del Fstado de Veraez de Taracia de 1a Tiave. __f"f ’

La fiamza subsistivd hasta 1o total amortizacion del anticipo ¢orrespotcliente, en cuyo case, of H Ayntomicnto lo unnﬁgafﬁ

por escrifo a la instinicion afianzadora para su cancelecion, Lu caso de que o cantidad descontada en cade cstimarion; para

obra, “El Municipiv”” proceders a deducir el inonto falante dz esta estimagign.

Sfienteas “El Cantratista™ no olorpus Jas [Gocas con s cequisitos gous wis adslae seoscialan, ne se legilimad o comdrato

¥ por lo taoto no surtivd electo alguno,

8 transewride el plaze a que se reflere zl tereer péimata de esta clansnla “Tl Conteatista™ no ha ctorgedo las laness

respectivaz, “El Municipio™ hark efectiva la pavaneiy de serieclad de |a propuesty del coneunse, en concordancia con el —

Aclleilo 53 de la Loy Niamero 823 de Obuas Piblivas y Servicios Relaelonados con cllas del Faado de Voraeruz de lgn;lciﬂ

de la Blave, adeinds pedrd aptae por ne finmmes lar dichs conirees,

La fiznra deberd ser ctorgada por instingeidn mexicama legalmente awcorkzada para operwr oo ln Repiblica Mexicima.

Coeeluidos lns obrag, po obslale s reeepeidn formal, “El Contratiste™ quedard obligade a respender de bos defecios que

resultaven en tas mismas, de los cerores ¥ vieios eultos v de etalyoder olra sesponsabilidad en que lmbiee ncorida de

aenerdo gl Artieybo G8 de la Tey Mimera 825 de Obras Miblicas v Servicios Relacionados con oflas del Bxlado de Yer iz

di \gnacia de 1a Llave, en oz términes sefialados enoel vontrare v en ol Codigo Civil ¥ Codipe Fenal pars el Rstado ¢

Yeoracrug, otorgamdo wia Eanza que garantice durarte ¢l Meze do doce meses la cal:dad da las oluas gpeoutadas, ©T

Comtratista” delerd conskitair dicha finza por en monto equivalsuts al 10% (dicz por clento) ol coslo Wdal ejercida de la

obra incloyendo ¢ concepte del Lmpuesto al Yalor Ayrepado, para solventir en su casa, los gastos requeridns para su

reparnciin v wdecuncidn de las coractoristicus doe Ja calidad cantratada; dieha flanza deberd ser otorgada por nslilucid

mexicana debhlamente autorizada y @ faver del "Municipio de Tuxpan® y continuard vigente hasta que “El Conlrgliy

careija los defectos o vicios oculies que se presentaren.

Trangewrrids of plazo de wn afo 2 partiv de 1 fecha de ertiepa de 1a obra, 11 Consragista” solicitacd por esceito a ©

Aynmmiento™ gue comumigus a ks Dsutucion & Bareadora L cancelavidn de Js misme

La polizo en gue sea expedida 1o fane deberd conlener Tas sigwionies declamaciones expresas de la institucion que la

cHerg L

A Seatorgye a fovor del “Munkelple de Tuxpan®,

BY Qe se eipide de conbinmidad con T esipeisdo en Ta Tey Namero 823 de Obras Piblicas v Servicies Relacionados cob
ellas el Estado de YVermcmz de Tnnacid)de la Llave, el Beglameono de b Loy de Obeas Pithlicus frra i Fstadg Tk ‘5 ¥

iz & da 82
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Sobcrano de Vorsurue-Llave, y de Servicios liclacionados son las Mismas, de s Ley Oradnica del Munisipio Libee, de
las replas, gouerdos v demds disposiciones lepales que rigen la contratackdn, ejecucion y curmplimienio del presente
Contrato,

) Que la Ganea se olovgue ¢n los inmines de 2sie sontrato.

13y (e on €] caso de que sea promogado ¢l plaro establzcido para la tenminacidn de los gabajos a que se refiere la Dawea, o
eXista espera o bien s2 hubiese celebrado alghn convenio adicional de acuerdo a la cliusula cuarta de esle contralo, su
vigencia guedard amomdticamenle prorrogada en coscordaneia con dicha prémaws o espen,

E) Ome da Loned asegure ln cjevucion de los trabajos materia de este contratn, ain cuandn parte de =flos se subeontraten,
sigmywe que “El Municipin™ 1o haya autarizada, e acuerdo con las estimdagiones cotenidas en el miswo,

Fy Umie fa institucisi afianzadora acepta expresaments Io preceplaade on los artfculas 95, 95 bis ¥ 118 de la Loy Foederal de
Tnstitueiones de Fianeas en vigor,

() Que 1o péliza se extiendn para gaantizar por avesteo flade el debido cwmplimiemo de todas y enda wna de los
oblisaciones que tiens a 5u cargo con mativo del presete cottrato @ nchise para garastizar ¢ pago de to indebido gue
ety cualguiera de sus formas benefleie a Ll Contrealista™ ca perjuicio de “'E Munieipio®.

FY Que en tanlo to se libers I Oaees, “El Confratista® lendrd |a ebligacion de pagar badas las fimnas para la prémroga en s
vigencia, libcrdndese solamente mediante comunicacidn esorita diviaida a la afian-adora por “3 Muleipio®” que asi o
indique,

11 Cue pura cancelar la fanza de complipiento, sord regquiziio indispeosghlc s prosenigeian de la Hanzs de paraotls de
wviciow soullos el axta de Enlrepa-Recepeidn de 1a obra objeto del preseate contrare.

A Cyando por siluacioncs no proviskas originglments en el comratn se engan gue paclar woediicacones ol wonto Jdel
contrato de acusrdo a lo estabdecide en la clivaula sepanda, “EL Contratisia™ s¢ obliga & presenlar wn endoso a 1a e
de cumplimicnin poe ¢l 10% {dics por ciented de dicha amplisciin sin incluir el concepta del Tmpuesta al Vo
Agregado, dicho endosn debe presentarze a mos ipedar g lp fechz de firnw del cirpdo convenin,

BECIMA SEGUNDA.- MODIFICACHINES PRESUPUESTAL

32 pedrd modificer €l presupeeso confafade cuande: se presents la oecesidad justiticoda de reatizar trabajos
cilraordimarios, se inercmenten (s canlidades de mabgio estgblecides on of Caldlogo de conceptos; varien ias
ezpecificaciones de aqueltos conceptos de obra no visibles, que debievon determivarse mediantz estudios, pruchas de
laboratorio o consideraciones basaclas en dalos contenddes b dodumetilos consulladus; desapirecan, hay desabusto o varfon
las caracteristicas de intsumos Yo equipo de instalacidn delinitiva cr ke oboa; s2 awdifique el Proyecta gieeutiva sin qus
impHgue virfacivnes sisfaneiales, per varones téenicamente fimdadas: etc., siempre que se jistifiqee v soports onicamente
la gituacién o situaciones antes mencionadas.

NECIMA TERCERA.- MODIFICACIONES DE 1L.OS PEANDOS, ESPECIFICACIONES Y TROGRAMAS

UE] Whunicipic' podeld moditicar ¢l provecio, capecificaciones ¥ progranwma, matciis de eate contrate, mediante comunicado

escrite al represeniante legal de VEl Connatista” ¥ aseatario en la biticora de obwa, Las moditiccciones sz considerarén .-

ircorporadas af texto det contrate, ¥ por 1o tinlo serdn ohlizatorias para asmibas paries, -

moadificaciones, o precio nnitario de tales coneepios ¥ w2 asistite en bideora la onden de gjecucion, L

L3 .

DECTMA CTIARTA - AMPLIACION DEL PLAXO DY KJECLCTAN

51 A consseusneis de caso fortuito o fuerza mayor no bnpatable 5 El Contratisty™ Uegare a producirse la suspetsidn de los
lrabajos, date podrla geationar una smplizeitn del plave e gjecoeidn aor niedio de uawe sohicitud de convenia de amplineién
en la qua se domuestren tanto Ba existencix de la eventualidad, coe la necesided de cumpliv en tiempo pars la realizacidn
e los trabajos en el plare gne se consicdere aecesa b, sulivilud que deberd presentirse denbo de os priveros cince Ji
habiles siguticntes al dia en que ocurern Eales evenlos,
“B1 Municipio™ resolverd aolee la procedencta de la solivitued deatra e an plaze de veime dlas natarales sipisnles a
techa de su recepoidn, detenninando el nimsre de dias que asu judeio debe comprender b amplizscion.

Fn eusonde que ol ndmere de dias que debs comprende: la amplazidn considerads procedente rehase el 13% {quince por
ciento) del plazo seflatado para la efecucidn de la obea, deberd formatizarse dicha ampliacidn medianle un convenie du
omepliowicn adiviool de conlonnidad oo hyl:/ﬁclhlucidu e el Arl 539 de la Loy Niwwenr 825 Qe Obras Pitlicos v Sorvisios
a4 atgl Fstido e Vor Etz_z.de Fepacio de 1a Llewve, S0 1s solicitud se presenta extemporineameonte o
Piping 7 e 1%

Relaciomastos eon

e P e e

“El Conlnslisla® por vinpin molivo procederd ol ejecucidn fuera del coliloge hasla en tanto se au‘tm'icellr"fas e
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resulta improcedente, s considerard que “E1 Contratisia” ineucrid en mora duronle ¢l teinpu de o sespension ¥ sc lo
aplicaran ias sanciones ecoraspondientes al atraso de Ia obra, sin perjiicio de que “E Muaicipio” pudiera dar por cescindidoe
adminisralivameite =l prescnic cotraie,

DECIMA QUINTA- RESPONSABILIDADRES DIL CONTRATISTA

“13l Contrarista’” se obliga a que Jos materiales, mano de ohra v cquipe que se wilicen e los servicios v irubagos olyjelo del
prosenle sortralo cumplan con las noes de ealidud cstublocidas o cl catilogo do conceptos ¥ las capecificaciones que
Foreian parle integeal def msmo ya que ia realizaclon de todas ¥ cada una de las pates del nabajo se efectien a satisfaccion
de “Fl Municipin™, asi como para desponder por sy cuenta ¥ riesgo de vicios acnltes de los materiales o equipo, de los
delectos ¥ errores, ademds de responder de los dafios ¥ perjaicios que por insbservancin o noplipencia de su parie se Uegaen
# cavsar @ YLl bunicipio” o a terceros, Bo vuyo vaso s hard cfectiva 1a garantfa otergada para of complinicnto dol contrato,
Paste el moeelo 1otal de Ta misma; e caso de que dicha garantis no legue a cabiir ea su tetalidad los dafies ¥ perjnicies
causados, “T1 Coniratista™ se obliga @ cubrirlos v repararlos por su cueata ¥ ricsgo, sin que tenga derccho a redrilecion
digrumd por ¢llo,
Tmalinsle wo ollipn o “E1 comtalisla” o wo ceder, loaspasar, cnajesar o de adgonu feang ransmilit g persony Asica o maoral
sus cerechas v ohligaciones deviviedas doosle contralo ¥ ses anexos, oon excepoidn de los derechos de cobro sobie los
hieties o brahajos efecntados que ampare aste cantrat, salve peevin antoriaciin expresa y por eserife de “Mnicipio™. En
s términos del Actleudo 53 de Lo Ley Nimero 825 do Obrus Dablices i Scrviclos Relacionados con cilas del Estado de
Vemorue de Tenaclo de ta Llave,
Asimismo “El Contratista” cstd de aceordo on gue del importe de las sstmaciones se le hagan 1as siesientes deducciones:
Ay LS al millar del mento de los trahajos sjecatados que ampara enda cstintocides, cone derechos por ) servicio d
vigikiicii, nspeecidn y conlrol,
By T wsnoriiescion de 1a parle proporeiona? coorespondionte gl anticipo recibido,

DECIMA SEXTA-RECEPCION DF LA OBRA ¥ LIQUIDACIONES
1 bunicipio” recibivd las obeas objeto de este conteato hasta que sean terminadas oo su olalidad ¥ bayan side gecatadas
de seoeredo con s cepeeilicaciones conveteldas, El conlralista comunieuch @ “El Municipic® la terminacion de los tr ahajos
gue Je Tueren eneimendades y Ssle verilieard Gue cslén debidantenie coneluibes denmro de 1os cince das natates sizeie:
salvo que paste expresamente ofvo plaze. T.a recepeidn de los trabajos se hard dentro de los dice dlas naturales siguienic?

cn los caso slgicntes:

A Cyanido sin ester concluida la toralidad de 13 obra, |n parie gjecucada se ajuste a lo convenide, ¥ prede ser utilizady a ¢34
jmicio de “Tl Municipio™. Lo este caso se lquidard al cotitratista o valor de la obra recibida.

B} Cuanelo “El Munieipi” seuerde swspoeader #a obes, v o ejccutade se ajuste a o pactado, en este caso pagard a “HE
Condrasista™ o] precin de 1o cjecutado hasta 1a foeha de 1a suspeasicn,

C} Cuande de cowdn acuerdo VL Municipio” ¥ "Bl Conteatista™ convengan en dar por lemninado atlicipadamenty el
eontealn, en este caso g obra que se reciba, se liguiderd en 3 forma que las partes convengan, con base sn los trabajos

ejecutades. - S
L Cuando “El Municipio” rescida el cotteato en los inioes de b cBusaly vigésium, en esle ceso % ELLL[JLH][I ].'J}II‘LI;{] ,,'_:_,- -
quettara a jukcio de "L Municipie™ el gue liquidaeg el importe de los rabajoes gue decida vecibir, -
T} “Ci Coniatista® notificars 5 “El Mumicipio™ 12 ferminacién ce log trabajes que le fueron enmmcmlad-ﬁb, -g;lu‘_-’” A

verificard que estdn debidamenie concluidos ¥ dentro del plazo puctado, Lo s
Tunter er el cgse de fecepeide: poonal de B obra, coemo cn agquellos oogue se reheren bos Acises anreriores, se pmce{[eﬁ a
gecibir Ta ol de que se trate, dentro del plazo que establece el articido 67 de 1a Ley Mimera 325 de Obeas Puhlﬂ_a:.;
Servicios Belacionados con ellas ded Estada de Veracrue de Lunacio do b Llave o de Ly fecha en que a3 presente, alamas
dc as simaciones ovistas on ol pamato procedonte, levantdindosg al e%cto ol acta rpspectivi, ¥ se procederd a l‘unnult[? :
la liquidacidn que corrasponda, s \ i
Sial recibie las obras v cfoeloarse ke Bgnicaeion o cstimacién fimal existieren respomaabilidades comprabadas paia con “F ; |
adnicipio®, a carge <o “Td Contratista®, ¢l impmte de las mismas se Jedeciidn de las cantidodes pensdieates de cubuirse po
trabajcs ejecutades ¥, s1 o fieren suffcientss se hord efectiva de o tanza otorgada por “El Cenbralizla®.
Syl rocilinse Jas obras cxistieren reglamaciong de “FI Condratista™ pendientes dz resolverse, se decidird de inmediaeo sobre las
Iismas, pern siermpre dentio det thaze acordrge 4 parie de 1a feoha de recopeitn,
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{a recopeidn de las obras ¥ I liquidacidn de su hmporte se efectuarin sin perjmicio do bas dechiceiones que deben hacerse par
concepto do relenciones o sangiones, o los Ermines de esle contralo,

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

*Eb Munichrio” podrd suspender temporalmente, en toido 0 en parte ¥ en cualguier momento, los wabajos contratados por
causas jusllilcadas o pur razones de iterds pencral, avissndo por cserito # “El Contratista®y duade se munificsten dichas
CALFAG,

El presente conmwate podid contouar produciendo sus sfestos lepales wim vez que Lpvan desaparecids las causas que
medivadon sl suspensidan.

Cuando se detormine la suspensidn de lu obea por causas imputables 2 “El Municipio®, este pagard los labajos ojecutadas
asl comn los sastos no recnparables, siempre gua estos sean mzonahles, estén debidamente comprobadns v ao relacionen
directumente con el prasainte contrato, €l cual poded continuar araducicndo rodos sus efectos legales ura vez gue hayan
desapareeide fag comsag gue moiivaron dicha suspensian,

&i o tabajos kan de continuarsz, se deberd elaborar un eonvenio adiclonal, dentro 2el cual se establezcan los nuevos
plazos, costos y momios dz Tas fianzas pava el cumplimiento del contrato.

DECIM A OCTAYA.- TERMINACION ANTICIPADA

De presemacse causas de feren mayor o loclaitas, o Blen conenrean razones de terds general guee intposibiliten by
canrinuacian de 1as ohras por pace de “F) Confracista®, este deberd prasentar ante “R] Rumicipio™  la solizitod de
tersninaeidn mdicipade, con el fin de que éste evalic ¥ oo s easo apruebe s fralajos readizados, paocediende éste a cnlair
la estimacidn correspondients vio efecruar los ajistes procedentes, adewsds, si es ¢l cosw, pagard los gastos no recuperables,
slemre quo Sslos soan rgeanehlos, estdén debidamenic comprobados v soportados v s celacionen direelenic con la ohra
aijeto de eate contrako.

RECTY A NOVENA-WATERTATLES ¥ KQUTPO BF TNSTALACION PERMAYENTE
Los materiales ¥ eguipns rhe instalacidn permanente gae en su caso "Bl Munteipo” suminisire a2 “F Cortelists” o que Este
addaaiera parn destinarloz a los trabajos encomendados en iz cliusula pritnera de este contrata, quedarin bajo la custedi de
este vkime quien se oblizga 2 conservartos ¢n pertecta estado v darles ¢ uso para el cual fueron suminisnades o adquirid
gebicndy sereditar su aplicueion medianle la dosumeniacion que proporcieanc 8 la residescia de supervision.

YIGESIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
"L Musicipio” podrd on cualguicr mcmento, wescindic administrativamente este contrato por cavsos de itevds geneal o
cumndo  “El contratista” contravenga lus disposisiones, lincwmicnlos, Susvs, provedimionlos ¥ reguisibes que cstallece ba
Loy Mirners 825 do Obras Piblicas v Servicios Relacionacos con ellzs del Eslade de Verwene de Tanoaeio de b Llgve y
denids disposiciones adminiseeativas sobwe o marseiag 2si como pae el mevmpfmienta de cealquiera de kas ablizaziones que
g cotipalen ce ol prosenle costesta, sin responsabilidad pare L1 Msicipia”, fndependicnternents de aplicar las peoas
camvencionales conforme a bo eatablecido ca ol contrato v hacer cfcctiva b garantia otorgada pora cf cumplimionto deol
Inismo.
Cuando “L] dMunicipio™ determine justilicedamente b reactsidn adininistrativa del contrate, la decision se comunicard por
ezcrite 1 “El Contratizia®, exponiendo bz razones que #] respecio se tuvieron, para qae dxte dentro ded timine de vein?
(207 dias hitiles contados a la fecha en gue reciha la pocfizaeion de rescisidn, Manificste To que a su derecko convenda,
enicade M Munieipte™ que dictar resoheeidn cn los diez (10 dias bdtiles sipnientes @ la fecha on que bubiese xcoi¥ido ol
escrito de conkestactdn de “E] Conmatista™.
Lu reseistbn operand de plone dereche v osin necesidad de declaracion judicial, en el case de que “ElMunivipic™ ost lo
determine de conformicad eon las causales, procedimientos ¥ sefadaniznmos, mencionados en el paesenie contrain y en todo
lo relativo v aplicable dz! capftulo IV Ris del Codive de Procedimientas Administratiywos pag el F)st{ir:!p'cte Verderuz.
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SON CATISALES DE RESCISTON, LAS QUL A CONTINUACION SE SENALAN

AY 81 por causas imputables a “El Coniratista” este ne inicia o reanuda fos trabajos alyjete det conlrate en da fechs o goe
por escrito sefiale “F1 Municipia".

BY Si YLD eoniratista” suzpende injustificudamente los tabaios o se niega a reparar o r2poner alguna patte de elivs, que “El
Municipic” hubiera rechazado por defecmoss, na cuplir eow los reguebsilos de calidad repuniacos por el Taboraturio, o
o T istarse o lo convenicn,

Ci 5i "Ll Contratisia™ no gjecwia los trasujos de contormidul con lo estipulacde o sin metive justificade no acata las
drdencs que por eserile ke dé “El Mundcipio®.

T3} 83 “E] Conbratiste™ ne da cumsplimiceds al programa de abajo y a juicio de “El Munivipio™ el alruso puede di Reuiar b
terninacion satisfactarin de los rabaos en el plaze estipulado,

LY i "Ll Cootratista” 2sld suicio a wn procedimisnio de suspensidn de pages o de quiehrg,

F) Zisubzonin parto de los trabajos objeto del conteato no amtarivados por 61 Muateipio™

GY 5F Rl Contatisg” eo propoeions a "Bl Manieipio” v oa las suloridades cue dengan Taeollad do intervenin, las
faciiidades v datos necesacios paa inspeceidn, vigllancis ¥ supervision do los muwrialm ¥y irabajos.

H} Si cambid su pacionalidael mexicana por otia, o su slendo extranjera invaca 1a proteceidn de sa gobicrin,

[y 517El Contratista’ wealiza cosidn dz derccho de sobro derivade del conlruto sin la atorizaciin de "E] Munisipio”,

131 “HD cometista™ po mesenta opornmaments a “El Municipio” ks pMizas o s & que se reficre 1a cliusuia décima
primera del presente contrato, o cuando e prosentandolas, dstas no satistagan ks condiciones estipuladas.

K} La viobaeidn al seerclo prelesional o divubgacidn a tereeras personas de Ja infonnacidn confidensial que “E Munieipio®”
proporcions & "L Contratista”,

1) En genecal, por nowmplimisnte de parts de “Ld contralisle™ a evalquicra 9o les obligaciones devivadas del presents
caniraio 3 sus anexes v de ks foves y reglumentas aplicables,

Ea caso de ncumplintente o viclaciée por pate de B Conratista® de cualquices do ks celipuluciones dol contrata, “E
hunigipio™ pudri oper endre exipic el complinmiento del mismo v el page de los penas convenddas, o declarar g reseisid -~
conforme al procedimisnto que se sefiala en la cldusula vigdsima prinsera del proseade comirato,

VIGRSIMA PRIVERA - PROCEDIMIENTO DE RESCISION
En raso de rescision 5l Almicipio™ procederd a hacer eltctivas los gacantfas abstenidrdesg de cubric los importes
resuliantes de trabajos gjeontados atit no liguidudes, hasta que se otorguen el finiqieitn coreespondients, 1o que debers
elecluarse dentro do los freinta (303 diss naterafes sipuiantes o fo fecha {o notileaci®n de o roseision, En diche fini
debrerd proyerse ol sebrecoste do tes irabrjos no gjzcatdos ¥ que 5& suchentIen ateasados cotiorme &1 progrania vl genl,
como 1o relative a la restperacion de los materiales vy equipos que, on suwgast, |6 hayun sido entremados; o anterior
perjuicio de otras responsabilidades de “R1 Conbabista” que puediesen axistir. T Conteatista® ene o] deredbo de?

de recepsidn de la notificacion mativo de rescizidn, para lo coal deberd aeompafizr Jas prochus documentales que const
- ._f

VICTSTMA SECUNDA - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTD AL PROGRAMA g »/ -
A fin de consatar que B Contralist™ gievute las obras centralados conforme al programa apedhado 37Buc es patt
integrame de eske contrato, "E1 Monichpie™ comparard mersyylmente e avance de lay misimas, capi*uu_&mfp que It abra mal
ejzctady se tendrd o no reatizada, e \
B0 e conseengncia de la compatacidn a gue e relivre € pinafe anlerior el avance de Tas obres es menar ab que cehid -
realizarss, "Ll iiniicipic™ procederd & hacer la relenclin dol 3 %6 mwtipbicade por o) nemern de meses wanscorridos desclee
a Tcha programadce para Ja miciaciin de 1o obea hasta 12 revisidn, por to o, mensualmente s¢ hard la relengign’ o
devolugiton que cortesponda, o fin de que la racneion fotsl sea ln lndivada, \\
51 de aewerde con Lo sstipulade anteriormante, al cfectuarse [a carprobacidn correspondietts of Clrmoe mes del programa,
procede bager aluena retencidn, st inports se aplicord en beneficio del erario de “Ef Mmmicipio™ o Giela de pena
cenvencionad, pov el simpde reeardo en o ciensgplirmiento de Tas oblizacionss 8 cargn de “BY Contratista™

Dore dchlmmar lus retencionss v, en su caso, la aplicacién de las saneicnes estipuladas, no se lomucin en cooma los
cemoias motivadas por caso elaioy, s twyor o cuslguicr vbia caosa oo Tmpedalle a “F1 Contratists", va qus en tzl
supuesto, “L duaicipic™ bard al programa bas modiSeaciones relativas,
SEL Mnreipin” verificard samhign la calidad e Ta obea y cuande los rabajos no se bubleren apegado a las normas ¥ I
especifieagiones respeetivas, procedord | pretiewr wna cvaluacion pera determinar, la reposicidn de Bs 2abaios al
ejpculados o la aplieacion de ung deductva cn proporcida a 1o deficlencing observadas, coyo valor s2 Rasi eleclive cn la
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siguiente eslimacion S0 se determing b veposicidn, se aplicurd nra retencidn del valar de Jos trabajos wal cjcentedes, gue
sodo s develverd sl “Tl Conteatista™ curaple a satistheeidn con los frabajos gonlratidos,

Die acuerdo al Atk 79 3 81 de y Loy Momeny 525 de Obeas Mablicas ¥ Servicios Relacionades con ellas delf Lstado de
Werasruz de Tgnacio de ta Tlave, se aplicard unp mulin del_10%:  del mwonto de contlrale oo gesnlado, por incomplimiorio
al conlraby y relncilencing que por desacaty pesistun,

Tas penas comveneiomdes sefalacas anteriormenle, son irdependionlos de s ficultad que tiene “El Municipio™ para exipir
el crglimisnata del cantrato ¢ rescindirio.

VIGESIMA TERCERA,- TRABAJOS EXTRAQORDINARIOS

Tos frabajes exlvaosdinegrios oo incloidos o ocsle confato s2rin solicitados a “Ll Contarsta™ por "Ll Municipia™
asentindole en I “Tlitdcora de Obea®, ¥ a partir de Ta fecha en que se agente, B Conteatista™ dispone de cinee (5) dias
hilbiles prru preseatar ol evsto de dichas irabojes, considersady o catablecido on ¢l Proccdimicito de Ajustcs do Coatos
estipulad on la cldusala fereera y en 1o normatividad que a] respeclo exist,

“E1 Municipic™ comupicard & “Fl confratist™ la autorizacion paca iniciar los trabajos extraordinarios asentindole en la
“itdeorea de Chwa™,

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO™

"L dnicipio” s¢ obliga a realizar 10s trdniles necesarios para obieier log permisos de conslruccidn, aulucizdciones y
porausos gue demnede o ejecucion de ke obea, ¥ de uso de suelo, wsi canw lus lieenclas de alineucion y ndnare eficial o cn
g1 defecto, dovumwento de erecepeion de dichos trimiles.

VIGESTMA QUINTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION ¥ NITRISDHICCTON
Las parles se obligan o sulearse cslrictamenle para la lecueids de i obr oblelo de este contrto, 3 todis y catkma dg lias
clmsulas que o integran, asi como o oy ténminas, lingamicntos, procedinientes ¥ requisitos que establece la Ley NSty
825 de Obras Piblicas ¥ Sarvicios Relacionades con ellas del Batade de Voetaorue de lobseio de Lo Llave, ¥ disposidi
sihninistrolivas gue s seanaplicalles o L maleria,

Pars la interpretecidn y cuncplimionta del presente confrsto, asf comeo para todo aguello que no este expresamente estip
e gl mismo, Jas partes g0 someten @ la jurisdiccion v compiensia de boes 1ribuoales del Disirito hlicial de Tuxphse-
Veraciiz,

Fri loz anteriores Wrminos dajen ks partes celebrado of presente conlealo y debidamente enteradas del contenido, aleance v
fiterzs Tegal de las clinsuas que integrar ¥ que en el mismo no existe erior, dolo o lesidn, obligdndass & ne imvalidarts por
mingl de dichas cawsas v previa leetura del misito, ¢ diz 16 DE JUNLO DE 2015 to ratilicon ¥ finnan de condormidad. --
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“BL CONTRATISTA” ™

C.E LU VELIFE WUAREZ JUAREE
REFPRESENTANTE LEGAL
CONSTHUCTORA EE PABAISD, 5.4, DE (.Y,

I'ESTIGOS:
NG, MIGUE $| RS SALICRTIF O CARLOS ALGUSTO FLORES COMRONA
BIREL IRAS PIIBLICAS TESORERGI MUNICIPAL
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