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Contrato de Obra Publica 2015361890073
CONTRATO NO: DOP_2015301890073_FISM-DF_IR_046_C066
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
ggg?&géggf OBRA: Territoriales del Distrito Federal (FISMDF);
] " _EJERCICIO 2015,
DESCRIPCION DE LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN LA COMUNIDAD DE
OBRA: ALTAMIRA, TUXPAN, VER,
PERIODO CONTRATO:  DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2015,
UBICACION: ALTAMIRA, LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ
) (SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN
IMPORTE: $661,281.67 PESOS 67/100 M. N.)
LV.A. $105,805,07 (CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 07/100 M. N.)
TOTAL: $767,086.74 (SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS
74/100 M. N.)
ANTICIPO: NO APLICA
CONTRATISTA: PROYECTOS ASTORGA, S.A, DE C.V,
DOMICILIO: CALLE LAS PALMAS No.d8 ALTOS,

COL. REVOLUCION MEXICANA, PANUCO, VERACRUZ
FIRMA DE CONTRATO: 2 DE NOVIEMBRE DE 2015,

Contrato de obra phblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parie ¢l Honorable
Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de Ja Llave, representado por el C. LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ,
LIC. JAVIER BENITEZ PONCE Y LIC, JAIME HUESCA GOMEZ en su caracter de Presidente Municipal, Sindico y
Secretario, respectivamente, en lo sucesivo “El Municipio”; vy, por la ofra, la empresa denominada PROYECTOS
ASTORGA, S.A. DE C.V,, representada, en este acto, por ING. E JOSHUE JURADO AGUILAR en su calidad de
REPRESENTANTE LEGAL, en lo sucesivo “El Contratista®, contrato que se sujetaré al tenor de las siguientes

declaraciones y cliusulas:
DECLARACIONES

PRIMERA.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:
A} Que el presente contrato tiene como finalidad la ejecucién de la obra 2015301890073 denominada CONSTRUCCION
DE CUARTOS DOMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ALTAMIRA, TUXPAN, VER., conforme al proyecto

_ ejecutivo que se seftala en el ANEXO 01 de este contrato,

B) Que dicha obra, esta contemplada en Ja propuesta de inversion para el ejercicio 2015, del Fondo de Aportaciones para !
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), \
aprobada en Sesion del CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, en donde se autorizé la inversi6n para cubrlr !
la erogacion de este contrato.

C) Que es una persona moral investida con personalidad juridica y patrimonio propio, de acuerdo a lo esta c1do en /é
articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y que tiene capacidad plena p a/i)hga:sg, ‘en
los términos del presente contrato con base en lo establecido por los articulos 2, pérrafo segundo, 36 fracmén VI ,57', 37
fraccién II de la Ley Organica del Municipio Libre y, asl como lo sefialado en el articulo 25394 deméas rela{wos y
aplicables del Codigo Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

D) Que actua, representado por el LIC, RAUL ALBERTO RUIZ DIiAZ, EL LIC. JAVIER BENITEZ PO CE y L1C,
JAIME HUESCA GOMEZ, en su cardcter de Presidente Municipal, Sindico y Secretarig), respectivamente, quieng
suscriben el presente Conirato de conformnidad con lo estipulado en los artfculos 36, frac (')n VI; 37, fraceién II; 70,
fraccion V de la Ley Orgénica del Municipio Libre, vigente en ¢l Estado de Veracruz; acreditan ff su personalldad ¢l
Lic. Rait Alberto Rufz Dfaz y el Lic. Javier Benitez Ponce, como Presidente Municipal Consti }uclonai y Sindico del
Ayuntamiento de Tuxpan, con la copia fotostatica, debidamente cemﬁcada de la Gaceta Ofjeial del Es!ado de Verac

certificada del punto de acuerdo No, 5 del Acta de Cabildo Ordinaria niimero 1 celebrada el 1 I r' nero DERO11, que
también se anexa, y la facultad para celebrar el presente contrato, conforme al punto de acug la clativo al} Acta del
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Consejo de Desarrolio Municipal Extraordinaria Nimero 03, de fecha 13 de OCTUBRE de 2015, de la cual también
se agrega a este documento copia, debidamente certificada,

E) Que el presente contrato se ADJUDICA MEDIANTE CONCURSO BAJO LA MODALIDAD DE INVITACION
RESTRINGIDA a “El Contratista” como resultado de la evaluacién del presupuesto por ¢l presentado y por
considerarlo una propuesta econémica solvente, y por reunir las condiciones técnicas y econémicas que garantiza la
ejecucién de los trabajos objeto del presente conirato. Con base en el Articulo 34 de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

F) Que la realizacién del presente contrato, se ajusta a los objetivos y prioridades de los planes de desarrollo Estatal y
Municipal, y los programas sectoriales en coordinacién con el Plan Nacional de Desarrollo.

G) Que a “El Contratista”, se le puso en conocimiento previo, de los alcances, derechos, obligaciones y responsabilidades
que se deriven del presente contrato, conociendo el proyecto de la obra que se ejecutard, asi como su ubicacion, alcances
y comunidad en la que se realizara.

H) Que para todos sus efectos legales, tiene su domicitio en Avenida Judrez nimero 20, Col. Centro, C.P. 92800 de la
ciudad de Tuxpan, Veracruz. Con los siguientes datos fiscales:

NOMBRE: Municipio de Tuxpan R.F.C. MTUSS50101H8A

SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

A} Que acredita la existencia de su Sociedad con la Escritura Constitutiva Piiblica No. 13103 de fecha 28 DE FEBRERO

DE 2014 otorgada ante la Fe del Notario Publico No. 4 de la ciudad de TAMPICO, TAMPS., inscrita en ¢l Registro
Publico de la Propiedad y del Comercio con folio No.13928%6.
El ING. E JOSHUE JURADO AGUILAR acredita su personalidad como REPRESENTANTE LEGAL con el
testimonio de la Escritura Plblica No. 13614 de fecha 20 DE ENEROQ DE 2015 Otorgada ante Fe de Notario
Publico No. 4 de la ciudad de TAMPICO, TAMPS., quien se identifica en este acto, mediante credencial de elector a su
nombre, con folioﬂexpedida por el Instituio Federal Electoral.

B) “El Contratista” declara ser de nacionalidad Mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir
considerdndose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningin gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién Mexicana, todo derecho derivado de este contrato,

C) Que tiene establecido su domicilio fiscal en: CALLE LAS PALMAS No.48 ALTOS, COL. REVOLUCION
MEXICANA, PANUCO, VERACRUZ. Mismo que seifala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D) Que cuenta con ta Capacidad Jurfdica, Técnica y Financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los trabajos
objeto de este contralo y cuenta ademds, con la tecnologfa, organizacin y mano de obra especializada para ello.

E) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y las Reglas Generales de la Contratacion y Ejecucién de Obras
Piblicas, y las demds disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de la
administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que, debidamepte firmados por
las partes, integran el presente Contrato. Consistentes en la descripcién pormenorizada dé fa obra, planos
especificaciones, programas y los presupuestos correspondientes, asi como las demés normas que /}:}agulan la ejecucio
de los trabajos. 4

F) Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de consi(}é’;ar /rédos los factores que,
intervienen en su ejecucion, y que se ha considerado en el presupuesto acordado. f /

G) Que no se encuentra en ninguno de los supuestos que sefiala el articulo 52 de la Ley Nl’lmgo 25 de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave. y

H} Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE

— CONTRIBUYENTES:
REGISTRO PATRONAL ANTE EL
4{( 1L.M.S.S./INFONAVIT: F73 13692 10 3
REGISTRO DE SEFIPLAN: /104214 ,
J REGISTRO DE PADRON DE / \
CONTRATISTAS MPIO, TUXPAN: /o022
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TERCERA.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A) Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos Mexicanos, de cardcter
Federal, Estatal y Municipal aplicables a los trabajos amparados por este confrate y a responder en lo que corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademds de la descripcidn pormenorizada de la obra,
proyectos, planos, especiticaciones, programas y los presupuestos correspondientes, las normas que regulan la ejecucion
de los trabajos, y todos aquetlos que se pacten en ¢l futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C) Convienen en aceptar como anexo al presente contrato la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se
registran todos los actos relacionades con la ejecucion de la obra,

1) Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y de la Ley Orgénica del Municipio Libre, de las
reglas, acuerdos, asi como los Lineamientos emitidos por la Ley General de Desarrollo Social y demas disposiciones
legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, conviene en sujetarse al contenido de las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETQO DEL CONTRATO

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacién de los trabajos consistentes en; CONSTRUCCION DE
CUARTOS DOMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ALTAMIRA, TUXPAN, VER. Ubicada en ALTAMIRA localidad
del Municipio de Tuxpan, Veracruz y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas
de Construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los
anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El importe tofal del presente contrato es por la cantidad de $661,281.67 ( SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 67100 M. N.) mas $10580507 ( CIENTO CINCO MIL
OCHOCIENTOS CINCO PESOS 07/100 M. N.) correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, lo que da un total de
-$767,086.74 { SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 74/100 M. N.) ¢ incluye la
remuneracion y pago total a “El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, Ia utilidad y
en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a “El Contratista”. [
Esta cantidad s6lo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las paries, segin lo establecido en
el Art, 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veragruz de Ignacio de
la Llave, por lo que si “El Contratista” realiza obra por mayor valor de lo indicado, ind A ientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendrd derech(yxéi:!a ar pago alguno de

ello. /
i
TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS (NO APLICA) / /
CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION /
“El Contratista” se obliga, a iniciar las obras materia de este contrato el dia 12 DE NOVI Mﬁf{E DE 2015 ¥ a concluirlo

el dia 26 DE DICIEMBRE DE 2015 (45 dfas) de conformidad con el calendario d}a,. trabajo elaborad

previamente con “El Municipio™. K
/

;
QUINTA.-DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTI}{ATIVOS

“El Mumicipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, el o los inmuebles en que debgiy/tlevarse 4 cabo los
trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias, y demds autorizafifnes que sd requieran
para su realizacion.

}
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SEXTA.- INICIO DE LOS TRABAJOS

“El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacidn de los
mismos, un laboratorio de control de calidad; a un representante técnico permanente de construccion, el cual deberd tener un
poder amplio y suficiente para tomar decisiones ¢n todo lo refativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se
reserva el derecho de su aceptacién, el cual podré ejercer en todo tiempo,

“El Contratista” y “El Municipio” a través de la Supervisién, se comprometen a utilizar correctamente Ja bitdcora de obra
como instremento de control, durante la ejecucidn de la obra, “El Municipio™ a través de su representante técnico, verificard
los avances, cantidad de obra ejecutada, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizard modificaciones
durante ia ejecucion de la obra, aseniando lo conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que
considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones, y viste bueno de los trabajos realizados, haciendo
las anotaciones que considere pertinentes.

“El Municipio”, “E] Contratista” y la Supervision, aceptan utilizar la bitdcora solo para los fines anteriores, la cual deberd
tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas, la custodia de la biticora quedard bajo la
responsabilidad del residente de obra designado por “El Contratista”, no debe salir de la obra, y estar a disposicion, de las
partes autorizadas en cualquier momento.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES

“El Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera ¢l
Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de frabajo vy
de seguridad social. “E! Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de “El Municipio”, en relacién con dichos trabajos,

OCTAVA.- ANTICIPOS (NO APLICA)

NOVENA.- FORMA DE PAGO

“El Municipio” cubrird a “El Contratista” el importe del presente contrato, mediante estimaciones que “Quincenalmente”
se formulen, en la que se consideraran los voliimenes de obra, tramos o etapas totalmente terminadas en todos sus conceptos
y los informes de control de calidad correspondientes avalados por un laboratorio previamente aceptado por “El Municipio”
en ¢l periodo que comprenda cada estimacidn conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones serdn
presentadas por “El Contratista” a la residencia de supervision, que “El Municipio” deberd establecer para tal efecto,
dentro de los cuatro dfas habiles siguientes a la fecha de su corte, el plazo para el pago respectivo serd de diez dias
naturales,

“El Contratista” y “El Municipio” a través de la Supervision, convienen en lo siguiente:

A) “El contratista” estd4 obligado a solicitar autorizacién para las actividades preponderantes que se le indiquen en

-~ cuglquier tramo de la obra, por medio de los formatos especificos que para tal fin se implementen, con la finalidad de
C poder realizar una supervisién oportuna,
> B

“El Contratista” se obliga a entregar copia de facturas cuando se indique algin material en particular, para verificar qu
cumpla con las especificaciones adecuadas. / /
/

C) “El Contratista” deberd entregar las pruebas de laboratorio que indique el catdlogo de conceptos, y
ificados de calidad ‘de
£

D) “El Contratista” se compromete a entregar las garantias de los trabajos, materiales o ¢
materiales que estén indicados en especificaciones. .
E) El incumplimiento de cualquiera de los cuatro incisos anteriores, serd motivo suficient parafffelener el pago deylos
conceptos involucrados hasta no comprobarse por laboratorio o perito especializado, /que s¢” cumple con la calided
solicitada, para lo cual los gastos correrdn por cuenta de “El Contratista”. En su defecto/“El Contratista™ esta obligado
corregir los trabajos ejecutados en cuanto a materiales utilizados o procedimientos. /G0
“El Contratista” cubrird a “El Municipio” y este retendrd, el cinco al millar sobre ‘el Amporte de cada una ide las
estimaciones de trabajo que formule “El Contratista”, por el servicio de vigilancia, inspeccidén.y control, de conforpidad<-..
con el Art. 65, parrafo 5 de la Ley Niunero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Esta
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ni las estimaciones, ni la liquidacién de estimacién final aunque hayan sido pagadas, s¢’considerardn como aceptacidn de la
obra, pues “El Municipio” se reserva expresadamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada ofpor pagos
indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion tendra un plyzo de 60
(sesenta) dias calendario a partir de la fecha que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion, pgra hacer porlescrito la
reclamacién correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Copfyatista”, se copsiderard
definitivamente aceptadas por él, la estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterio

i
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DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS

“El Municipio” tendrs todo el tiempo el derecho de constatar a través de empresas externas 0 con su propio personal, que la
ejecucion de las obras se realice de acuerdo a las normas y especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las
estimaciones respecto a la obra realizada y de comunicar a “El Contratista”, por escrifo, las instrucciones que estime
pertinentes. “El Municipio”, a su libre albedrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o tofal de las
obras cuando considere que no se estdn ejecutando ¢n la forma convenida, sin que esto sea metivo para ampliar el plazo
aceptado por “El Contratista” para su terininacion, o bien, optar por la rescisién del contrato conforme se establece en la
cldusula vigésima de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS (FIANZAS)

“El Confratista” se obliga a constituir en la forma, términos y disposiciones previstos por la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demds disposiciones
administrativas en la materia, las garant{as a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

Para la formalizacion de este contrato se incluird la garantia de seriedad, presentada por €l contratista al momento del
concurso,

“El Contratista” presentard a “E] Municipio” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha del fallo del concurso
y anfes de la suscripeion del presente contrato, una fianza de cumplimiento a favor del “Municipio de Tuxpan®, por el
10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, a fin de
garantizar ¢l cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “E] Confratista” en
términos de lo establecido en el Articulo 53 de 1a Ley Niimero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave.

Mientras “El Contratista” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimaré el confrato y
por lo tanto no surtira efecto alguno.

Si transcwrido el plazo a que se refiere el tercer parrafo de esta cldusula “El Contratista” no ha otorgado la fianza
respectiva, “El Municipic” hard efectiva la garantfa de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con el
Articulo 53 de Ia Ley Numero 825 de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de ia Llave, ademds podrd optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza deberd ser otorgada por institucidn mexicana legalimente autorizada para operar en la Repiiblica Mexicana,
Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, “El Contratista” quedaré obligado a responder de los defectos que
resultaren en las mismas, de los errores y vicios oculios y de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere incurrido de
acuerdo al Articulo 68 de la Ley Niimero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de ignacio de la Llave, en los términos sefialados en el contrato y en el Cédigo Civil y Cédigo Penal para el Estado de
Veracruz, otorgando una fianza que garantice durante el plazo de doce meses la calidad de las obras ejecutadas, “El
Contratista” deberd constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para
solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada,
“dicha fianza deberd ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor del “Municipio de Tuxpan® y
continuara vigente hasta que “El Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren. )

Transcurrido el plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicita f{;)pr escrito a “El H.

Ayuntamiento” que comunique a la institucidn afianzadora la cancelacion de la misma, Y
¢ de/la institucidén que la

La péliza en que sea expedida ta fianza deberd contener las siguientes declaraciones expres

otorgue:

A} Se otorgue a favor del “Municipio de Tuxpan®,

B) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley Niimero 825 de Obras Pabic
ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Reglamento de la Ley de Obras
Soberano de Veracruz-Llave, y de Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley
las reglas, acuerdos y demds disposiciones legales que rigen la confratacién, ejecuci

y fSérvicios Relacionadgs con
(iplicas para el Estado Lipre v
rgdnica del Municipio Libye

contrato. .
C) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato, //

exista espera o bien se hubiese celebrado algiin convenio adicional de acuerdo a la cliusula cuarta de este contrafo;
vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga b.espera.

F) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 95, 95 bis y 14
Instituciones de Fianzas en vigor.
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G} Que la pdliza se extienda para garanfizar por nuestro fiado el debido cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato ¢ incluso para garantizar el pago de lo indebido que
en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El Municipio”,

H) Que en tanto no se libere ia fianza, “El Contratista” tendra la obligacién de pagar todas las firmas para la prérroga en su
vigencia, liberandose solamente mediante comunicacidn escrita dirigida a la afianzadora por “El Municipio” que asi lo
indique.

I) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacion de la fianza de garantia de
vicios ocultos y el acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

J) Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto del
contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda, “El Contratista” s¢ obliga a presentar un endoso a la fianza
de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del Impuesto al Valor
Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES PRESUPUESTAL

Se podrd modificar el presupuesto confratade cuando: se presente la necesidad justificada de realizar trabajos
extraordinarios, se incrementen las cantidades de trabajo establecidas en el Catdlogo de conceptos; varien las
especificaciones de aquellos conceptos de obra no visibles, que debieron determinarse mediante estudios, pruebas de
laboratorio o consideraciones basadas en datos contenidos en documentos consultados; desaparecen, hay desabasto o varien
las caracteristicas de insumos y/o equipo de instalacién definitiva en la obra; se modifique el Proyecto ejecutivo sin que
implique variaciones sustanciales, por razones técnicamente fundadas; etc., siempre que se justifique y soporte iécnicamente
la situacidn o situaciones anies mencionadas.

DECIMA TERCERA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS

“El Municipio” podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante comunicado
escrite al representante legal de “El Coniratista” y asentarlo en la bitacora de obra. Las modificaciones se consideraran
incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes,

“El Confratista” por ningiin motivo procederd a la ejecucién fuera del catdlogo hasta en tanto se autoricen las
modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitdcora la orden de ejecuci6n.

DECIMA CUARTA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION

Si a consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor no imputable a “El Contratista” llegare a producirse 1a suspension de los
trabajos, éste podria gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de convenio de ampliacién
1 la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir en tiempo para la realizacién
de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que deberd presentarse dentro de jos prlmeroe cinco dias
habiles siguientes al dia en que ocurran tales evenios. -~

“El Municipio” resolvera sobre Ja procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte (”{M/ turales siguientes a la
fecha de su recepeion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la ampljdcién /
En caso de que el nimero de dias que deba comprender la ampliacién considerada procede {é rebase ¢l 15% {quince poy
ciento) del plazo seflalado para ia ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha ampligcion meds}mte un convenio dé
ampliacién adicional de conformidad con lo establecido en el Art. 59 de la Ley Nuimero 875 de Obrag Pablicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solicitud sk presenta’ extemporaneamente o
resulta improcedente, se considerard que “El Contratista” incurrié en mora durante ¢l i
aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de 1a obra, sin perjuicio de que “El Munidipio”
administrativamente el presente contrato.

DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en} s servicios y trabajos objeto
presente conirato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de contceptos y las especificaciones que
forman parte integral dei mismo y a que la realizaci6n de todas y cada una de las partes del trabajo se efectiien a satisfaccién
de “El Municipio”, asf como para responder por su cuenta Y riesgo de vicios ocuitos e los materiales o equipaq, de los

a causar a “El Munlc;plo” 0 a terceros. En cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el cumplj
hasta el monto total de la misma; en caso de que dicha garantfa no legue a cubrir en su totalidad
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causados. “El Contratista” se obliga a cubrirlos v repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion

alguna por ello,

Igualmente se obliga a “E] contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona fisica o moral

sus derechos y obligaciones derivadas de este conirato y sus anexos, con excepcién de los derechos de cobro sobre los

bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito de “Municipio”. En

los términos del Articulo 53 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asimismo “El Contratista” est4 de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes deducciones:

A) El 5 al millar de] monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos por el servicio de
vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacién de la parte proporcicnal correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA SEXTA.-RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES

“El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas

de acuerdo con las especificaciones convenidas. E] contratista comunicara a “E} Municipie” la terminacion de los trabajos

que le fueron encomendados y éste verificara que estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes

salvo que pacte expresamente otro plazo. La recepcion de los trabajos se hard dentro de los diez dias naturales siguientes a

la fecha en que se haya constatado la terminacién de los trabajos. Solo podrén Hevarse al cabo recepciones parciales de obra,

en los casos siguientes:

A) Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y puede ser utilizada a
juicio de “El Municipio”. En este caso se liquidaré al contratista el valor de la obra recibida.

B) Cuando “El Municipio” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso pagara a “El
Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspensidn,

C) Cuando de comin acuerde “Ef Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidard en la forma que las partes convengan, con base en los trabajos
gjecuiados.

D) Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula vigésima, en este caso la recepei6n parcial
quedara a juicio de “E] Municipio” ef que liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

E) “El Contratista” notificara a “El Municipio” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados, y este
verificard que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcidn normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se procederd a
recibir la obra de que se frate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Numero 825 de Obras Piablicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave o de la fecha en que se presente, algunas

//de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta respectiva, y rocedera a formular

la liquidacidn que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse Ia liquidacién o estimacion final existieren responsabilidades/comprobadas para con “El

Municipio”, a cargo de “El Contratista”, e} importe de las mismas se deduciran de las cantidadés pendiéntes de cubrirse por

trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva de la fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, s decidix/-{i de inmediato sobre la
mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion. /

La recepeion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuardn sin perjuicio de las ded cci/gﬁes que deben hagerse por

concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato, ) \

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO /;;
“El Municipio” podra suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contfatados PORY A
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito & “El Contrati}v‘(;”, donde se manifieften dicg 1540 P

causas. . ‘ / - .
El presente contrato podrd continuar produciendo sus efectos legales una vez que layan desaparecido las causast
motivaron su suspension,

Cuando se determine la suspension de la obra por causas impuiables a “El Municipio”, éste pagara los trabajos ejecutados
ast como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamenté comprobadoy'y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podré continuar produciendo todos sus efectos legales uda vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension,

Si los trabajos han de continuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro del cual se e
plazos, costos y montos de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

ezcan los\puevos
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DECIMA OCTAVA.- TERMINACION ANTICIPADA

De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la
continuacién de las obras por parte de “El Contratista”, este deberd presentar ante “El Municipio™ Ia solicitud de
terminacion anticipada, con el fin de que éste evaliie y en su caso apruebe los trabajos realizados, procediendo éste a cubrir
la estimacion correspondiente y/o efectuar los ajustes procedentes; ademds, si es el caso, pagard los gastos no recuperables,
siempre que €stos sean razonables, estén debidamente comprobados y sopertados y se relacionen directamente con la obra
objeto de este contrato.

DECIMA NOVENA,-MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

Los materiales y equipos de instalacién permanente que en su caso “El Municipio” suministre a “Ei Contratista” o que éste
adquiera para destinarios a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedarén bajo la custodia de
este Ultimo quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos,
debiendo acreditar su aplicacién mediante fa documentacion que proporcione a la residencia de supervision.

VIGESIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“El Municipio” podré en cualquier momento, rescindir administrativamente este conirato por causas de interés general o
cuando “El contratista” contravenga las disposiciones, lincamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la
Ley Nuamero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
demds disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que
se estipulan en el presente conirato, sin responsabilidad para “El Municipio”, independientemente de aplicar las penas
convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo.

Cuando “El Municipio” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la decisién se comunicara por
escrito a “El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste dentro del términe de veinte
(20) dias hédbiles contados a la fecha en que reciba la notificacion de rescisién. Manifieste lo que a su derecho convenga,
teniendo “El Municipio” que dictar resolucién en los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiese recibido el
escrito de contestacién de “El Contratista”,

La rescisién operard de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, en el caso de que “El Municipio” asi lo
determine de conformidad con las causales, procedimientos y sefialamientos, mencionados en el presente contrato y en todo
lo relativo y aplicable del capitulo IV Bis del Cédigo de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN

A) Si por causas imputables a “El Contratista” este no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrate en la fecha en que
por escrito sefiale “El Municipio”.

B) Si “E] contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna pa /e«dg elfogg que “El
Municipio” hubiera rechazado por defectuoso, no cumplir con los requisitos de calidad reportados por el labo;‘ato: io, o
por no ajustarse a lo convenido,

C) Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo fustificado ?0 acata las

drdenes que por escrito le dé “El Municipio”, E
D} Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El Municipio” 7{ atraso pueﬂe difi

terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. { f-f P
E) Si “El Coniratista” est4 sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra, A~

I) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizades por “El Municipio™, /

G) Si “El Contratista” no proporcnona a “El Municipio” y a las autoridades que tengan facultad de inter
facilidades y datos necesarios para inspeccidn, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos

H) Si cambié su nacionalidad mexicana por otra, o su siendo extranjero invoca la proteccién de su goltierno.

I) Si“El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “El Municipio™.

J) Si“El contratista” no presenta oportunamente a “El Municipio” las pélizas de fianza a que se refiere la cldusula décima
primera del presente contrato, o cuando aun presenténdolas, éstas no satisfagan las condiciones estiguladas.

K) La violacidn al secreto profesional o divulgacién a terceras personas de la informacion confidencigl gue “El Municipio”
proporcione a “E] Contratista”.

L) En general, por incumplimiento de parte de “El contratista” a cualquiera de las obligacione
conirato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables,

iderivadas dgl presente
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En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de Ias estipulaciones del contrato, “El
Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convenidas, o declarar la rescisién
conforme al procedimiento que se sefiala en la cldusula vigésima primera del presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION

En caso de rescisién “El Municipio” procederd a hacer efectivas las garantfas absteniéndose de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados afin no liquidados, hasta que se otorguen el finiquite correspondiente, lo que debera
efectuarse dentro de los treinta (30) dfas naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito
deberda preverse el sobrecosto de los trabajos no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como o relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin
perjuicio de otras responsabilidades de “El Confratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de
inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dfas hdbiles siguientes de la fecha
de recepcion de la notificacién motivo de rescision, para lo cual deberd acompafiar tas pruebas documentales que considere.

VIGESIMA SEGUNDA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA
A fin de constatar que “El Confratista” ejecute las obras contratadas conforme al prograna aprobado y que es parte
integrante de este contrato, “El Municipio” comparard mensualmente el avance de las mismas, conviniendo que Ia obra mal
ejecutada se tendrd por no reatizada.
Si por consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debié
realizarse, “El Municipio” procedera a hacer la retencion del 5 % muitiplicado por el numero de meses transcurridos desde
la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta Ja revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada,
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al ultimo mes del programa,
procede hacer alguna retencion, su importe se aplicard en beneficio del erario de “El Municipio” a titulo de pena
convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”
Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “El Confratista”, ya que en tal
supuesto, “El Municipio™ hard al programa las modificaciones relativas.
“El Municipio” verificard también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacién para determinar, fa reposicion de los trabajos mal
ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo en la
siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicard una retencion del valor de los trabajos mal-ejecutados, que
solo se devoiveré si “El Contratista” cumple a satisfaccién con los trabajos contratados. ;
/De acuerdo al Art. 79 y 81 de la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados €on elias del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, se aplicard una multa del_10%  del monto de contrato no ejegiitado, por ing(flmplimiemo
i

al contrato y reincidencias que por desacato persistan. /

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de Ia facultad que tigne “El Municipio” para exigi
el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

‘ 5
VIGESIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS \ /
Los frabajos extraordinarios no incluidos en este contrato serdn solicitados a “El Confatista®.. p’é{zu»&ﬁEl’“ Muiiicipig
asenténdelo en la “Bitdcora de Obra”, y a partir de 1a fecha en que se asiente, “El Contratista” disgﬁne de cinco\(S) dias
habiles para presentar el costo de dichos trabajos, considerando lo establecido en el Procedimiente/de Ajustes de
estipulado en la cldusula tercera y en la normatividad que al respecto exista. '
“El Municipio” comunicard a “El contratista” la autorizacién para iniciar los trabajos extraordid%rios asentfndolo
“Bitacora de Obra”, 4

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO®
“El Municipio” se obliga a realizar los trimites necesarios para obtener los permisos de construccién, autorizaciones y
permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso de suelo, asi como las licencias de alineacién y ntimero oficial o en
su defecto, documento de excepcidén de dichos trémites,

VIGESIMA QUINTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCIO,
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, as y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que fece la Iy Nimero
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825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones
administrativas que le sean aplicables a la materia.
Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no este expresamente estipulado
en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los Tribunales del Distrito Judicial de Tuxpan,

Veracruz.,

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del contenido, alcance y
fuerza legal de las cldusulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesién, obligéndose a no invalidario por
ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, el dfa 2 DE NOVIEMBRE DE 2015 lo ratifican y firman de

conformidad.

e
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LOS CONTRATANTES

“EL MUNICIPIO”

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ LIC, JAVIER BENITEZ PONCE —,
ESIDENTE MUNICIPAL SINDICO UNICO
CONSTITUCIONAL
/ /

1
“EL CONTRATISTA”

' &
ING, E JOSH DO AGUILAR
REPRES NTE LEGAL

FROYECTOSASTORGA, S.A. DEC.V,

TESTIGOS:
Bt it
ING. MIGUE¥ RBE SALICRUP C.P. CARLOS AUQBSTO FLORES CORONA
DIRECTOR GENERWL DE OBRAS PUBLICAS, TESORERO MUNICIPAL
DESARROLLO URBANO Y CATASTRO MUNICIPAL
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Dependencia:  H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAM, VER ™

Seccidn: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Mesa: LICITACIONES Y CONTRATOS

No. Oficio. 5y pM/ADIOP/065/2015

Asunto: FALLO DE ADJUDICACION

Empresa: PROYECTOS ASTORGA, S.A, DE C.V.
Calle: LAS PALMAS No.48 ALTOS

Colonia:  REVOLUCION MEXICANA

Ciudad: PANUCO, VERACRUZ

Presente

Atn'n: ING. E JOSHUE JURADO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL

EN ACATAMIENTO, A LO DISPUESTO EN EL RESCLUTIVO DEL DICTAMEN EMITIDO POR EL COMITE
MUNICIPAL DE ADQUISICICNES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS, RELATIVO AL
CONCURSO NUM. DOP_2015301890073_FISM-DF_IR_046, CONSTRUCCION DE CUARTOS
DOMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ALTAMIRA, TUXPAN, VER., LOCALIDAD DE ALTAMIRA DEL
MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ., CON BASE EN EL ART. 34 Y 53 DE LA LEY NUMERO 825 DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO EL FALLO DE ADJUDICACION
CUYOS RESOLUTIVOS SON LOS SIGUIENTES:

QUE VALORADOS LOS ASPECTOS: LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS DE LAS PROPUESTAS
PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES, Y CON EL FIN DE ELEGIR LAS MEJORES CONDICIONES
DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS
PERTINENTES A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN; SE DETERMINO LO SIGUIENTE:

SE LE ADJUDICA EL CONTRATO DE LA OBRA NUMERQ: 2015301890073, CON UN IMPORTE DE
$661,281.67 (SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 67/100 M. N.)
MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE $105,805.07 (CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS
CINCO PESOS 07/100 M. N.) DANDO UN TOTAL DE $767,086.74 (SETECIENTOS SESENTA Y SIETE
MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 74/100 M. N.).

EN CONSIDERACION A LO ANTES EXPUESTO ESTAMOS A SUS ORDENES EN EL EDIFICIO DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TUXPAM, VER., PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO DE OBRA
MENCIONADA, POR LC QUE NOS ES GRATO INVITARLO EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA SU
FIRMA; ASIMISMO, SE LE INVITA A INICIAR EL TRAMITE DE LAS FIANZAS DE GARANTIA DE
ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO,

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO,INO REELECCION
TUXPAM DE RODRIGUEZ . VER., 28 pE OCTUBRE DE 2015
EL PRESIDENTE IPAL CONSZITICIONAL

L}? RAUL ALBERTO RUIZ\DIAZ

¢. ¢ p.- CP, CARLOS AUGUSTOQ FLORES CORDNA.- Tesorero Municipal.- Para st conocimiento,
¢. €. P.- Archive

Juarez No, 20 Col. Centro C.P. 92800 Tuxpan, Veracfuz
Tel: (783) 83 49496/ 83 45321- Conm.: (783) 83 42155, 41041
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACIONES Y CONTRATOS

TUXPAN, VER. A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
ABUNTO: Invitacion No. DOP_2015301890073_FISM-DF_IR_046 para presentar Propuesta

PROYECTOS ASTORGA, S.A. DE C.V.
ING. E JOSHUE JURADO AGUILAR
(REPRESENTANTE LEGAL)

LAS PALMAS No.48 ALTOS

COL. REVOLUCION MEXICANA
PANUCO, VERAGRUZ
PRESENTE

£l H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Ver., a través de la Direccién de Obras Publicas, con base en los
Articulos 22, 23, 24 Y 34 de La Ley No. 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, tiene el agrado de invitar a usted a que presente una propuesta para la realizacién por conirato a
hase de precios unitarios y tiempo determinado de ia obra siguiente:

No. BE OBRA 2015301890073

DESCRIPCION DE LA OBRA CONSTRUCCION BE CUARTOS DOMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ALTAMIRA,
TUXPAN, VER.

L OCALIDAD ALTAMIRA

MODALIDAD INVITACION RESTRINGIDA

FONDO Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriates del Distrito Federal (FISMDF), EJERCICIO 2015.

La aceptacion por parte del contralista a esta invitacion lo obliga a presentar propuesta en € acto de recepcion y
aperlura de las mismas, si por deferminadas causas, no estuviere en condiciones de eniregar propuesta, debera hacerlo del
conocimiento de esta Direccion de Obras Pablicas por escrito, exponiendo los motivos, cuando menos un dia habil anterior a
la fecha establecida para la verificacion de dicho aclo.

a) Las bases del concurso se entregardn una vez realizado el pago correspondiente.

b) El periodo de ejecucion de los irabajos es de 45 DIAS calendario en dias naturales.

¢) La Visita de Obra se llevara a cabo el dia 7 DE OCTUBRE DE 2015 a tas 12:00 HRS. El punto de reunién sera en
las oficinas de fa Direccién de Obras Publicas, ubicadas en Calle Escuela Medico Militar Esq. 5 de Mayo No. 2 de
la Colonia Zapote Gordo, C.P. 92860, de esta ciudad y Puerto de Tuxpan, Veracruz.

d) La Junta de Aclaraciones se efectuard inmediatamente después de la Visita de Obra.

e) La presentacion y Apertura de las Propuestas Técnica y Econdmica se llevara a cabo en punto de las 12:00

HRS. del dfa 13 DE OCTUBRE DE 2015 en fa Direccién de Obras Piblicas, del mismo domigilio.

fy El Fallo y Adjudicacién se dard a conocer por esciito a los pariicipantes, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la presentacion de las propuestas.

Debera presentar por escrito, en papel membretado y debidamente firmada por su representante, una carta de
aceptacion a la presente invilacion,

Los trabajos deberan ejecutarse de acuerdo con las especificaciones particulares, catalogo de conceptos y con lo
eslipulado en las Bases de Concurso, las cuales se proporcionaran una vez realizado el pago de las mismas.

A la empresa que [e sea adjudicado el contrato, se le otorgara un anticipo del 30% det monto del mismo, previa
presentacion de las fianzas correspondientes.

Esta Bireccion, con base en el anafisis comparativo
fundamento para el fallo, mediante el cual, en su caso, el Suf
este H. Ayuntamiento de Tuxpan, adjudicara el contrato, al
{écnicas, econdmicas y garantice satisfactoriamente el cumpli

He las propuestas, formulara el dictamen que seryfra como
tomité de Adquisiciones y Contralacion de Obra Pliblica de
ktitante que, entre los proponentes, reuna las iciones

ATEN

ING. MIGUEL Al

'#1; BE SALICRUP
DIRECTOR D&

BRAS PUBLICAS

G.c.p. PROFR. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ.- REGIOOR PRIMERD. .. PARA i CONOCIMIENTO
C.c.p. C.P, HUMBERTO BENITEZ PEREZ,- CONTRALOR MURICIPAL - MISMG FIN, x
C.c.p, ARCEIVO

No. de Obra: 2015301550073
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACIONES Y CONTRATOS

TUXPAN, VER. A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
ASUNTO: Invitacion No. DOP_2015301890073_FISM-DF_IR_046 para presentar Propuesta

DESARROLLO CONSTRUCTIVO DEL NORTE DE VERACRUZ, S.A.DEC.V,
C. PORFIRIO LOZANO DOMINGUEZ

(APODERADO LEGAL)

MARIANO ARISTA No. 309

TAJIN, 93330

POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ

PRESENTE

El H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Ver., a través de la Direccion de Obras Publicas, con base en los
Articulos 22, 23, 24 Y 34 de La Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, liene el agrado de invitar a usted a que presente una propuesta para la realizacién por contrato a
base de precios unitarios y tiempo determinado de la obra siguiente:

No. DE OBRA 2015301890073

DESCRIPCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ALTAMIRA,
TUXPAN, VER.

LOCALIDAD ALTAMIRA

MODALIDAD INVITACION RESTRINGIDA

FONDO Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Soclal Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), EJERCICIO 2015,

La aceptacion por parte del contratista a esta invitacién lo obliga a presentar propuesta en el acto de recepcion y
apertura de las mismas, si por determinadas causas, no estuviere en condiciones de entregar propuesta, debera hacerlo del
conhocimiento de esta Direccidn de Obras Publicas por escrito, exponiendo los motives, cuando menos un dia habil anterior a
la fecha establecida para la verificacién de dicho acto.

a) lLas bases del concurso se enlregaran una vez realizado €] pago correspondiente.

b) El periodo de ejecucion de los trabajos es de 45 DIAS calendario en dias naturales.

¢) La Visita de Obra se llevara a cabo el dia 7 DE OCTUBRE DE 2015 a las 12:00 HRS. £l punto de reuni6n sera en
tas oficinas de la Direccion de Obras Publicas, ubicadas en Calle Escuela Medico Militar Esq. 5 de Mayo No. 2 de
ta Colonia Zapote Gordo, C.P. 92860, de esta ciudad y Puerto de Tuxpan, Veracruz.

d) La Junta de Aclaraciones se efectuara inmediatamente después de la Visita de Obra.

e) La presentacitn y Apertura de las Propuestas Técnica y Econdmica se Hevard a cabo en punto de las 12:00

HRS. del dia 13 DE OCTUBRE DE 2015 en la Direccidn de Obras Publicas, del mismo domicilio.

fy El Fallo y Adjudicacion se dara a conocer por escrito a los paricipantes, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la presentacion de las propuestas,

Debera presentar por escrilo, en papel membretado y debidamente firmada por su representante, una carta de
aceptacion a la presente invitacion.

Los lrabajos deberan ejecutarse de acuerdo con las especificaciones particulares, catalogo de conceplos y con lo
estiptifado en las Bases de Concurso, 1as cuales se proporcionaran una vez realizado el pago de las mismas.

A la empresa que le sea adjudicado el contralo, se le otergara un anticipo del 30% del monto del mismo, previa
presentacién de las fianzas correspondientes.

Esta Direccién, con base en el analisis comparativo de
fundamento para el fallo, mediante el cual, en su caso, el Subco
este H. Ayuntamiento de Tuxpan, adjudicara el conirato al licits
técnicas, econdmicas y garanlice satisfactorfamente el cumplimientp

as propuestas, formulara el dictamen que servird como
ité de Adquisiciones y Contratacién de Obra Publica de
te que, entre los proponentes, reuna las condiciones
de las obligaciones requeridas.

ATENTAM TE

ING. MIGUEL AlZ{
DIRECTOR DE-<IBRAY PUBLICAS

€., PROFR, ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ.- REGIDOR PRIMERO.-. PARA SU CONOCIMIENTO
C.t.p. C.P, HUMBERTO BENITEZ PEREZ.- CONTRALOR MUNICIPAL - MISMO FIN.
C.£p. ARCHNVG

No. do Obra: 2015301890073
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACIONES Y CONTRATOS

TUXPAN, VER. A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
ASUNTO: Invitacién No. DOP_2015301890073_FISM-DF _IR_046 para presentar Propuesta

GRUPO CONSTRUCTOR GSC, S.A.DEC.V.
ING. OMAR CRUZ CRUZ

(APODERADO LEGAL)

URSULO GALVAN No. 37

ADOLFO RUIZ CORTINES, 92880

TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VERACRUZ
PRESENTE

Et H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Ver., a través de la Direccién de Obras Piblicas, con base en los
Articulos 22, 23, 24 Y 34 de La Ley No. 825 de Cbras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, tiene el agrado de invitar a usted a que presente una propuesia para la realizacién por contrato a
base de precios unitarios y tiempo delerminado de la obra siguiente:

No. DE OBRA 2015301890073

DESCRIPCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ALTAMIRA,
TUXPAN, VER,

LOCALIDAD ALTAMIRA

MODALIDAD INVITACION RESTRINGIDA

FONDO Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), EJERCICIO 2015.

La aceptacion por parte del contratista a esta invitacion lo obliga a presentar propuesta en el acto de recepcion y
apertura de las mismas, si por determinadas causas, no estuviere en condiciones de entregar propuesta, debera hacerlo del
conccimiento de esta Direccion de Obras Pablicas por escrito, exponiendo los motives, cuando menos un dia habil anterior a
la fecha establecida para la verificacion de dicho acto.

&) Las bases del concurso se entregaran una vez realizado el pago correspondiente.

b) El periodo de ejecucion de los trabajos es de 45 DIAS calendario en dfas naturales.

¢) La Visita de Obra se llevara a cabo el dia 7 DE OCTUBRE DE 2015 a las 12:00 HRS. E! punto de reunién sera en
las oficinas de la Direccion de Obras Pdblicas, ubicadas en Calle Escuela Medico Militar Esq. 5 de Mayo No. 2 de
la Colonia Zapote Gordo, C.P. 92860, de esta ciudad y Puerio de Tuxpan, Veracruz.

d) LaJunta de Aclaraciones se efectuara inmediatamente después de la Visita de Obra.

e) La presentacion y Apertura de las Propuestas Técnica y Econdémica se llevara a cabo en punio de las 12:00

HRS. del dia 13 DE OCTUBRE DE 2015 en la Direccion de Obras Pablicas, del mismo domicilio.

fy Bl Fallo y Adjudicacion se dard a conocer por esciito a los participantes, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la preseniacion de las propuestas.

Deberd presentar por escrito, en papel membretado y debidamente firmada por su representante, una carta de
aceptacién a la presente invitacidn.

Los trabajos deberan ejecutarse de acuerdo con las especificaciones particulares, catélogo de conceptos y con io
estipulado en tas Bases de Concurso, las cuales se proporcionardn una vez realizado el pago de ias mismas.

A la empresa que le sea adjudicado el contrato, se le otorgara un anticipo del 30% del monto del mismo, previa
presentacidén de las fianzas correspondientes.

Esta Direccién, con base en el analisis comparalivo de las| propuestas, formulara el dictamen que servird como
fundamento para el failo, mediante el cual, en su caso, e Subcomity de Adquisiciones y Coniratacion de Cbra PUblica de
este H. Ayuntamiento de Tuxpan, adjudicard el conlrato al lci que, entre los proponentes, reuna las condiciones
técnicas, econdmicas y garantice satisfactoriamente el cumplimlentolde las obligaciones requeridas.

ATENT

ING. MIGUEL RBE SALICRUP
PDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C.c.p. PROFR. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ - REGIDOR PRIMERO.-. PARA SU CONOGIMIENTO
C.c.p. C.P. HUMBERTO BENITEZ PEREZ.- CONTRALOR MUNICIPAL.- MISMO FIM.
C.c.p. ARCHIVO \
TR
C, . S

No. de Obza: 2015301890073




Dependencia: [ H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAM, VER

10d0s SOMoS Secclon: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
T Mesa: [ICITACIONES Y CONTRATOS
Numero:

2015301890073
Expediente | \ompicACION FALLO

Empresa: DESARROLLO CONSTRUCTIVO DEL NORTE DE VERAGRUZ, S.A. DE C.V.
Calle: MARIANO ARISTA No. 308

Colonta TAJIN

Ciudad POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ

Presente
Atr'n: C. PORFIRIO LOZANO DOMINGUEZ
APODERADO LEGAL

EN ACATAMIENTOC, A LO DISPUESTO EN EL RESOLUTIVO DEL DICTAMEN EMITIDO POR EL COMITE
MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS, RELATIVO AL
CONCURSO NUM, DOP_2015301890073_FISM-DF_IR (046, "CONSTRUCCION DE CUARTOS
DOMITORIC EN LA COMUNIDAD DE ALTAMIRA, TUXPAN, VER.", LOCALIDAD ALTAMIRA DEL
MUNICIPIO DE TUXPAN, VER; CON BASE EN EL ART. 34 Y 53 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO EL FALLO DE ADJUDICACION CUYOS
RESOLUTIVOS SON L.OS SIGUIENTES:

QUE VALORADOS LOS ASPECTOS: LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICO S DE LAS PROPUESTAS
PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES, Y CON EL FIN DE ELEGIR LAS MEJORES CONDICIONES
DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS
PERTINENTES A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN; SE DETERMINO LO SIGUIENTE:

SE LE ADJUDICA A LA EMPRESA “PROYECTOS ASTORGA, S.A, DE C.V.” EL CONTRATO DE LA
OBRA NUMERO: 2016301890073, CON UN IMPORTE DE $661,281.67, { SEISCIENTOS SESENTA Y UN
MIl. DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 67/100 M. N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
DE $105,805.07 ( CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 07/100 M. N.) DANDO UN TOTAL
DE $767,086.74 { SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHENTAY SEIS PESOS 74/100 M. N.).

EN CONSIDERACION A LO ANTES EXPUESTO ESTAMOS A SUS ORDENES EN EL EDIFICIO DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TUXPAM, VER.

TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO, VER., 2 DE NOVIEMBRE DE 2015

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. MIGUEL AIZJORBE SALICRUP

¢ ¢. p.- C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA -Tesorere Municipal.- Para su conocimiento.
¢. ¢. P.- Archive




Dependencia: | H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAM, VER
Seceidn: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

todos somos

Mesa: LICITACIONES Y CONTRATOS

N | | 2015301890073

Q20142017 | Expediente | \omiE)ICAGION FALLO

Empresa: GRUPO CONSTRUCTOR GSC, S.A.DEC.V.
Calle: MARIANO ARISTA No. 309

Colonia ADOLFO RUIZ CORTINES

Ciudad TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VERACRUZ
Presente

Atn'n: ING. OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO LEGAL

EN ACATAMIENTO, A LO DISPUESTO EN EL RESOLUTIVO DEL DICTAMEN EMITIDO POR EL COMITE
MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS, RELATIVO AL
CONCURSO NUM. DOP_2015301880073_ FISM- DF IR _046, "CONSTRUCCION DE CUARTOS
DOMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ALTAMIRA, TUXPAN VER.", LOCALIDAD ALTAMIRA DEL
MUNICIPIO DE TUXPAN, VER; CON BASE EN EL ART. 34 Y 53 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO EL FALLO DE ADJUDICACION CUYOS
RESOLUTIVOS SON LOS SIGUIENTES:

QUE VALORADOS LOS ASPECTOS: LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS DE LAS PROPUESTAS
PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES, Y CON EL FIN DE ELEGIR LAS MEJORES CONDICIONES
DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y DE MAS CIRCUNSTANCIAS
PERTINENTES A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN; SE DETERMINO LO SIGUIENTE:

SE LE ADJUBICA A LA EMPRESA "PROYECTOS ASTORGA, S.A, DE CV.” EL CONTRATO DE LA
OBRA NUMERQ: 2015301890073, CON UN IMPORTE DE $661,281.67, { SEISCIENTOS SESENTA Y UN
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 67/100 M. N.) MAS EL IMPUESTO Al VALOR AGREGADO
DE $105,805.07 ( CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 07/100 M. N.) DANDO UN TOTAL
DE $767,086.74 { SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 74/100 M. N.).

EN CONSIDERACION A LO ANTES EXPUESTC ESTAMOS A SUS ORDENES EN EL EDIFICIO DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TUXPAM, VER.

TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO, VER,, 2 DE NOVIEMBRE DE 2015

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING, MIGUEL AIZCORBE SALICRUP

I

¢. p.- C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA -Tesorero Municipal - Para su conocimiento.
c. P.- Archivo
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PROYECTOS ASTORGA
ALY

Ho. De Obra: 2015301890073 [y
Obra; CONSTRUCCION DE CUARTOS ROMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ALTAMIRA, TUXPAN. VER,

CVE

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

IMPCRTE

PRELIMINARES

il

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERD DE IDENTIFICACION O£ OBRA ABASE DE BASTIDOR METALICO
TUBULAR ZINTRO DE 1", CON LONA DE 1.00X1.50 M DE ACUERDC A DISERO INTEGRADO POR LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PZA

1.00

1,000.67

1,00087

02

LIMPIEZA, CHAPOLEO Y DESENRAICE A MANO DEL TERRENO CON MALEZA DE DENSIDAD MEDIA, DE
HASTA 1.00 M DE ALTURA, RETIRANDO EL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE QBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

290.16

1.671.32

03

TRAZO Y NIVELAGION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y
REFERENGIAS, SUPERFICIES MENORES DE 300 M2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPG ¥ TODO £O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

M2

290.16

689

1,899.20

DESPALME DE TERRENG POR MEDICS MANUALES PARA SANEAMIENTO DE AREA ALCANZANDO HASTA
20 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AMONTOMAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA
20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA PARA St ACARRED

M3

36.00

1025

36800

03

EXCAVACION A MANQ EN CEPAS HASTA 2.00 MTS, DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL If, INCLUYE AFINE DE
TALUDES Y FONCG, SININCLUIR ACARREQS. ZONA A

M3

28.44

18678

5312.02

EXCAVACION A MANO EN CEPA DE 0.00 M HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPC i, CON
AFINE DE TALUDES ¥ FONDO, INCLUYE: MAND DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M3

2520

439.00

11,082.80

or

EXCAVACION MECANICA EN ROCA {MATERIAL TIPO Ji} £N CAJA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00M.
INCLUYE: RUPTURA CON MARTILLO HIDRAULICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y TODO LO RECESARIC
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

9.54

427.26

4,076.06

03

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADQ PRODUCTQ DE EXCAVACION, POR MEDIOS
MANUALES, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCORPCRANDO LA HUMEDAD NECESARIA, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

80.10

4,037.04

a3

RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS Y AGUA EN
CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREDQ DENTRO DE LA CBRA, MEDIDO
COMPACTADO

M3

63.20

34530

24,982 46

CARGA Y ACARREQ A PRIMER KILOMETRO £M CAMICN DE VOLTEO CON MAGUINA BE MATERIAL
PRODUCTO DE CORTE YO EXCAVACION

M3

63.41

29.07

183{5

ACARREO A KM SUBSECUENTES (3] MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVAC{ONES

13-KM

25368

8.35

NRO.60

'CIMENTACION

N

DENTELLON PERIMETRAL DE 15X40 CMS DE CONCRETQ FC=200 KG/CM2 REFORZAD(Q CON ARMEX 15-30-

4 INCLUYE : 2 VARILLAS 3/8" EN LECHO INFERIOR Y UNA VARILLA EN EL LECHO SUPERIOR
CONSIDERANDO APISONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE , 0.65 m2/ml DE CIMBRA COMUN
ACABADO NO APARENTE MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

ML

16860

23398

AN

LOSA DE CIMENTACION DE 3.7 X 4.70 MTS. DE 15 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO FC= 200 KGICM2,
REFORZADA CON MALLA ELECTROSCOLDADA 6 X & -6/6 A. ACABADO SEMIPULIDO, INCLUYE: 3.337 KGS./M2
OE VARILLA 378" COLOCANDO 21 BASTONES DE 1.2 MTS. EN LADO CORTO Y 26 BASTONES DE 1.00 MTS.
EN EL LADO LARGG , CONSIDERANDO AFINE, COMPACTACHON CON BAILARINA DE LA SUPERFICIE,
MA?ERIALES MANO OE OBRA Y HERRAMENTA Y EQUIPO VER DEYALLE EN PLANO

M2

166.51

470.56

N

7364735

" ALBANILERIAS

MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM EN 12 CM DE ESPESOR, JUNTEADQ CON MORTERC CEMENTO-ARENA
PROPORCION 1:4 EN 1.5 CM PROMEDIO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

M2

33820

22780

77,269.76

CASTILLO CON UNA SECCION DE 12 X 15 CM DE CONCRETO FG= 150 KGICM2 REFORZADO CON ARMEX
8X 8 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANQ DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPQ,

ML

194.40

188.10

36,566.64

CADENA €D-2 CON UNA SECGION BE 12 X 20 CM DE CONCRETO FC= 150 KGICM2 REFORZADO CON
ARMEX {MCLUYE: CIMBRA MATERIALES, MANO DE QBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPQ.

ML

16768

209,51

3303554

LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2, REFORZADA CON 6845 KGS/M2
DE VARILLAS DE 3/8" CONSIDERANDC | BASTONES , COLUMPIOS Y LARGAS EN AMBOS SENTICOS
COMO SE INDICA EN PLANG INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 18 MM Y DE CONTACTC
DE SOPORTE , DESCIMBRADO MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

M2

27126

66327

17720602

CIMBRA APARENTE EN FRONTERA DE LOSA DE 10 CMS, DE ESPESOR, INCLUYE: DESCIMBRADC,
MATERIALES, MANO GE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ML

20520

7525

15.441.30

CONSTRUCCION DE GUARNICION OE CONCRETO RIDRAULICO FC=150 KGICM2, TM.A 1 12*, SECCION
TRAPEZOIDAL 16X20X40 CM, ACABADQ SUPERIOR PULICO, ACABADC EXTERIOR APARENTE, INCLUYE:
WMATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPQ Y TODO LO NECESARIC PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CIMBRADO, COLADD, VIBRADO, ACABADOS ¥ DESCIMBRADO,

53.10

345,80

18,361.98

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO FU=150 KGICM2, TMA. 1 1/2°, 8 CM DE
ESPESOR, ACABADRO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN LAS ORILLAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO C!MBRADO DESCIMBRADO, COLABO, ACABADOSYCURADO

M2

51683

981877

CANCELERIA

21

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON CRISTAL MEDIDA 120X100 CM VENTANA
CORREDIZA DE ALUMNIC NATURAL OF 27, ESPESOR, INCLUYE:. MATERIAL, CRISTAL CLARQ & MM, MARO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

/ 3,58321

£64,497.78

SUMINISTRO Y COLCCACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 2.53 X 0.90M MEDIDA TOTAL INCLUYE: MARCO,
CRISTAL DE MM EN PUERTA, UN FHJO EN LA PARTE SUPERIOR 0.40 X 0.90 CON CRISTAL CLARG DE BMM.
SEGUN DISENG, INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER MCA PHLIPS O SIMILAR , MATERIAL MANOQ DE

PZA

s

/ 3,827.19

34,444.71

OBRA HERRAMIENTA ¥ £EQLIPO.
= INSTALAGIONES ELECTRICAS

23

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE SALIDA PARA ILUMINACION CONSTRUIDA CON CABLE THW CALISRE 12
EN TUBERIA DE PVC NARANJA 18 MM INCL FOCO, SCQUET, CABLE, TUBERIA, RANURADOS, MANO DE
CBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO,

SAL

$

3737

8,£68.99

24

SUMINISTRO Y CCLOCACION DE SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADC, CONSTRUIDO
CON CABLE THW CALIBRE 10 A 105% DE AISLAMIENTO, RANURADOS, TUBERIA OE POLIDUCTO NARANJA
DE 19MM.

SAL

18.00

s

256.05

4,608 30

25

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONO-FASICO POLARIZADO DUPLEX MCA BTICING O Simt-
LAR LINEA MODUS 2P+T EG028N. INCL. TAPA DE PLAS-TICO COLOR MARFIL, CONEXION, PIJAS ¥ TODO LO

NECESAR{GMPARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA

18.00

3

162.60

2,926.80




AN

PAOVECTOS ASTORGA
w4 ey
Mo. De Ghra: 2015301890073 ey
Obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ALTAMIRA, TUXPAN, VER,
CVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD P.4. iMPORTE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO MARCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS
26 E200110 A127 VOLTS. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, GONEXION, PLAS Y TODO LO NECESARIO PZA 18.00 $ 10392] 8 1,870.56

PARA 5U CORRECTA INSTALACION,
SUMINISTRO 'Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MARCA SQUARE-D O SIMILAR Q04 CON
TAPATIPO EMPOTRAR, INCLUYE 2 INTERRUPTORES TERMO-MAGNETICOS TIPO QO DE UN POLO CON

T |CAPACIDADES DE 20 AMP RESPECTIVAMENTE A 10,000 AMFR RMS. Y VARILLA DE TIERRA T:PO PZA sgo 18 G023 S sS4
COPPERWELD DE 1.5 M OE LONGITUD,, INCLUYE CABLEADO Y CONEXIONES.

78 |LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. w2 TS 8541 S 27707

Sublotal: 5 6561,28167

tva: § 10580507

Total §  767.086.74




STALETOR

Oiicinat Urauto Osivan No, 3, Col, Rulz Coitiner, o REC. GCGI01028F P2
% Do, Fiscad: Cate Untals Gabran Ho. 3, Cel. Adnlin Ralz ambrer, s fxe de Radriquer Coma. Veraomr £ 9, Y2533

INV.: DOP_2015301890073_fFISM-DF_IR_046
FECHA: 13 DE OCTUBRE DE 2015

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ALTAMIRA, NUM. 2015301890073

TUXPAN, VER.
IR-E-2 PRESUPUESTO
' Precio
Clave Desctipcion Unidad Cantidad unitario Total
CON'S'i'IEIUCCION D”E CUARTO TIPO ) ' S S
1 PRELIMINARES

01 SUMINISTRO Y GOLOCACION DE LETRERC DE IDENTIFICACION  PZA 1.00 $ 1,646.05 § 1,646.05
DE OBRA A BASE DE BASTIDOR METALICO TUBULAR ZINTRO DE :
1" CON LONA DE 1.00X1.50 M DE ACUERDO A DISENO
INTEGRADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

02 LIMPIEZA, CHAPOLEO Y DESENRAICE A MANO DEL TERRENO M2 290.16 3% 707 $ 2,051.43
CON MALEZA DE DENSIDAD MEDIA, DE HASTA 1.00 M DE ALTURA, i
RETIRANDO EL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJEGUCION,

03 TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENOD PARA Me 290.16
ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS,
SUPERFICIES MENORES DE 300 M2, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION,

04 DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA M3 36.00
SANEAMIENTO DE AREA ALCANZANDO HASTA 20 CMS DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE AMONTOMAMIENTO DEL MATERIAL
PRODUCTO DEL CORTE HASTA 20 MTS. DE DISTANGIA DENTRO
DE LA OBRA PARA SU ACARREOC

05 EXCAVACION A MANO EN CEPAS HASTA 200 MTS. DE M3 2844 § 226:.356 § 6,437.39
PROFUNDIDAD EN MATERIAL I, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y
FONDO, SiN INCLUIR ACARREOS. ZONA A,

08 EXCAVACION A MANO EN CEPA DE 0.00 M HASTA 2.00 M DE M3 2520 % 514.48 $ 12,964,90
PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO IIl, CON AFINE DE TALUDES Y
FONDOQ, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO O
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUGION.

07 EXCAVACION MECANICA EN ROCA (MATERIAL TIPO I} EN CAJA A M3 9.54 % 50192 § 4,788.32
UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00M. INCLUYE: RUPTURA CON
MARTILLO HIDRAULICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.,

08 RELLENOG COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO M3 50,40 § 99.57 § 5,018.33
PRODUCTO DE EXCAVACION, POR MEDIOS MANUALES, EN
CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCORPORANDO LA HUMEDAD
NECESARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE  OBRA,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

08 RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL INERTE COMPACTACO 3 63.20 % 29174 & 18,437.97
CON MEDIOS MECANICOS Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ) '
ESPESOR, INCLUYE: ACARREOQ DENTRO DE LA OBRA,
MEDIDO COMPACTADO

o“

737 % 2,138.48

1531 § 551,16

&

10 CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO EN CAMION DE M3 63.41 % 35.10 § 2,225.69
VOLTEQ CON MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACIONES

it ACARREO A KMS SUB-SECUENTES AL PRIMEROC DE MATERIAL  M3-KM 253.66 & 9.22 § 2,338.75
PRODUCTO DE EXCAVACIONES ‘

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL




OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ALTAMIRA,

REHBA AR
GRUPO
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TUXPAN, VER.

RF.C.COGIBA0FP2

INV.: DOP_2015301890073_FISM-DF_IR_046
FECHA: 13 DE OCTUBRE DE 2015
NUM. 2016301890073

IR-E-2 PRESUPUESTO

Clave

12

13

14

15

16

18

19

20

Descripcion

Unidad Cantidad

Precio

unitario

Total de PRELIMINARES

CIMENTACION

DENTELLON PERIMETRAL DE 15X40 CMS.DE CONCRETO F'C=200
KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 15-30-4 INCLUYE : 2 VARILLAS
378" EN LECHO INFERIOR Y UNA VARILLA EN EL LECHO
SUPERIOR CONSIDERANDC APISONAMIENTO DE LA SUPERFICIE
DE DESPLANTE , 0.65 m2/mi DE GIMBRA COMUN ACABADO NO
APARENTE,MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

LOSA DE CIMENTAGION DE 3.7 X 4.70 MTS. DE 15 CMS. DE
ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA CON
MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 -68/6 A, ACABADO SEMIPULIDG,
INCLUYE: 3.337 KGS./M2 DE VARILLA 3/8" COLOCANDO 21
BASTONES DE 1.2 MTS. EN LADO CORTO Y 26 BASTONES DE
1.00 MTYS. EN EL LADO LARGO , CONSIDERANDO AFINE,
COMPACTACION CON  BANARINA DE LA  SUPERFICIE,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Y EQUIPO VER
DETALLE EN PLANO

Total de CIMENTACION

ALBARILERIA

MURO DE BLOCK DE 10X20X40 CM EN 12 CM DE ESPESOR,
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 14
EN 15 CM PROMEDIO.INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPQ.

CASTILLO CON UNA SECCION DE 12 X 15 CM DE CONCRETO F'C=
150 KG/CM2 REFORZADC CON ARMEX 8X 8 CM, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CABENA CD-2 CON UNA SECCION DE 12 X 20 CM DE GONCRETO
F'C= 150 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRA
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.,

LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200
KG/CM2, REFORZADA CON 6.945 KGS/M2 DE VARILLAS DE 3/8"
CONSIDERANDO : BASTONES , COLUMPIOS Y LARGAS EN
AMBOS SENTIDOS COMO SE INDICA EN PLANO INCLUYE:
CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 18 MM Y DE
CONTACTO DE SOPORTE , DESCIMBRADO MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

CIMBRA APARENTE EN FRONTERA DE LOSA DE 10 CMS. DE
ESPESOR, INGLUYE: DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CONSTRUCGION DE GUARNICION DE CONCRETC HIDSAULICO
F'C=150 KG/CM2, TM.A. 1 1/2", SECCION TRAPEZOIDAL 15X20X40
CM, ACABADO SUPERIOR PULIDO, ACABADO EXTERIOR
APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HEHRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIC PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL CIMBRADO, COLADO, VIBRADO,
ACABADOS Y DESGIMBRADO.

CONSTRUCGION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO

ML

M2

M2

ML

ML

M2

ML

ML

M2

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

156.60 %

156.51

339.20

194.40

157.68

271.26

205.20

53.10

19.00

288.97

548.86

276.99

218.78

229.58

692.52

108.69

307.57

258.00

Total

58, 508.47

46,975.30

85,902.08

132,877.38

93,855.01

42,630.83

36,200.17

187,852.98

22,303.19

16,331.97

4,902.00

|
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INV.: DOP_2015301830073_FISM-DF _IR_046

. FECHA: 13 DE OCTUBRE DE 2015
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ALTAMIRA, NUM. 2015301890073

TUXPAN, VER.

IR-E-2 PRESUPUESTO

Precio
Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario _ Total
F'C=150 KG/CM2, T.M.A, 1 1/2", 8 CM DE ESPESOR, ACABADO
ESCOBHAADO COMN VOLTEADOR EN LAS ORILLAS, INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, ACABADOS Y CURADO.

Total de ALBANILERIA ‘ $ 404,076.15

CANCELERIA

21 SUMINISTRO Y COLOCACGION DE VENTANA DE ALUMINIO CON  PZA 1800 § 3,71169 § 66,810.42
CRISTAL MEDIDA 120X$00 CM VENTANA CORREDIZA DE
ALUMINIO NATURAL DE 2°. ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL,
CRISTAL CLARO 6 MM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

22 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 2.53 X PZA 900 $ 3,97749 % 36,797.41
0.90M MEDIDA TOTAL INCLUYE: MARCO, CRISTAL DE 6MM EN
PUERTA, UN FIBO EN LA PARTE SUPERIOR 0.40 X 0.90 GON
CRISTAL CLARO DE 8MM. SEGUN DISENO, INCLUYE: CERRADURA
DE SOBREPONER MCA PHILIPS O SIMILAR , MATERIAL MANO DE
OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Total de CANCELERIA 3 102,607.83

INSTALACIONES ELECTRICAS

23 SUMINISTRO Y COLOCAGION DE SALIDA PARA iLUMINACION  S8AL 2700 § 3989t § 10,770.57
CONSTRUIDA CON GABLE THW CALIBRE 12 EN TUBERIA DE PVC ’
NARANJA 19 MM. INCLFOCO, SOQUET, CABLE, TUBERIA,
RANURADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODO
LG NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

24 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE SALIDA PARA CONTACTO  SAL 18.00 $ 31753 % 5,715.54
MONOFASICO POLARIZADO, CONSTRUIDC CON CABLE THW
CALIBRE 10 A 105° DE AISLAMIENTO, RANURADOS, TUBERIA DE
POLIDUCTO NARANJA DE 19MM.

25 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONO-FASICO  PZA i8.00 § 13874 § 2,497.32
POLARIZADO DUPLEX MCA BTICING O SIMI- LAR LINEA MODUS
2P+T EB028N. INCL. TAPA DE PLAS-TICO COLOR MARFIL,
CONEXION, PLJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

26 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO MARCA  PZA 1800 3 146.58 3 2,638.44
BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS £200110 A127 VOLTS. INGL.
TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXION, PIJAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

27 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION  PZA 9.00 $ 865.82 § 7,792.38
MARCA SQUARE-D O SIMILAR Q04 CON TAPA TIPO EMPOTRAR,
INCLUYE 2 INTERRUPTORES TERMO-MAGNETICOS TIPO QO DE
UN POLO CON CAPACIDADES DE 20 AMP RESPECTIVAMENTE A
10,000 AMPR RMS. Y VARILLA DE TIERRA TIPO COPPERWELD DE
1.5 M DE LONGITUR., INCLUYE CABLEADO Y CONEXIONES.

28 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. M2 290.16 % 10.36 § 3,006.06
Total de INSTALACIONES ELECTRICAS $ 32,420.31

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL
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INV.. DOP_2015301880073_FISM-DF_IR_046
FECHA: 13 DE OCTUBRE DE 2015

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ALTAMIRA, NUM. 2015301890073

TUXPAN, VER,
| IR-E-2 PRESUPUESTO

Precio
Clave Descrfpclén Unidad Cantidad unitario Total
Total de CONSTRUCCION DE CUARTO TiPO $ 730 580.14
Subtotal de Presupuesto $  730,580.14
Impuesto $  116,892.82
Total &  847,472.956

ING.OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL




Desc. de Cbra: CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ALTAMIRA,

TUXPAN, VER,

No. de Obra: 2015301890073
FECHA: 13/10/15

IR-E-2 PRESUPUESTO

Ctay

' CONSTRUCCION DE CUARTO

01

02

03

04

05

06

o7

08

09

10

11

Descripeldn

PRELIMINARES

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION
DE OBRA ABASE DE BASTIDOR METALICO TUBULAR ZINTRO DE
1°, CON LONA DE 1.00X1.50 M DE ACUERDO A DISENC
INTEGRADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LUMPIEZA, CHAPCLEO Y DESENRAICE A MANO DEL TERRENO
CON MALEZA DE DENSIDAD MEDIA, DE HASTA 1.00 M DE
ALTURA, RETIRANDO EL MATERIAL FUERA DE LA OBRA,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA
ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS,
SUPERFICIES MENORES DE 300 M2, INCLUYE: MATERIALES,
MANG DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESPALME DE TERRENO POR MEDICS MANUALES PARA
SANEAMIENTO DE AREA ALCANZANDO HASTA 20 CMS DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE AMONTOMAMIENTO DEL MATERIAL
PRODUCTO DEL CORTE HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA
DENTRO DE LA OBRA PARA SU ACARREQ

EXCAVACION A MANO EN CEPAS HMASTA 200 MTS. DE
PROFUNDIDAD EN MATERIAL li, INCLUYE AEINE DE TALUDES Y
FONDO, SIN INCLUIR ACARREQS, ZONA A.

EXCAVACION A MANO EN CEPA DE 0.00 M HASTA 2.00 M DE
PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO i}, CON AFINE DE TALUDES ¥
FONDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIC PARA Sl CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION MECANICA EN ROCA (MATERIAL TIPO 11} EN CAJA
A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00M. INCLUYE: RUPTURA CON
MARTILLO HIDRAULICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TOBO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECGIONADO
PRODUCTO DE EXCAVACION, POR MEDIOS MANUALES, EN
CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCORPORANDO {A HUMEDAD
NECESARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO
CON MEDIOS MECANICOS Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS.
DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA,
MEDIDO COMPACTARO

CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO EN CAMION DE
VOLTEC CON MAQUINA DE MATERIAL PRODUGTO DE CORTE
Y/O EXCAVACION

ACARREO A KM-SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACIONES

C. PORFIRIO LOZANO DOMINGUEZ
APODERADO LEGAL

PZA

M2

me

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3-KM

1.00

2080.16

290 16

36.00

28,44
25.20

9.54

50.40

63.20

83.41

253.66

$

Precio unilartio

1,408.15

6.14

15.19

233.18

423.95

4565.70

84.10

246.62

33.81

8.60

7

Tolal

1,408.15

1,781.58

2,074.64

546.84

6,631,64

10,683.54

4,347.38

4,238.64

15,586.38

2,143.69

2,181.48

W

0.20

0.25

0.29

0.08

0.92

1.49

.61

0.59

217

0.30

0.30




No. de Obra: 2015301830073

Desc. de Obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ALTAMIRA, FECHA: 13/10/15

TUXPAN, VER,

| IR-E-2 PRESUPUESTO |

|Cla\ Descripeion UNIDAD  CANTIDAD Preclo unitario o Totat % _ 1
Total de PRELIMINARES $ 51,624.16

2  CIMENTACION

12  DENTELLON PERIMETRAL DE t5X40 CMS.DE CONCRETO F'G=200 ML - 16680 $ 269.93 § 42,271.04 5.89
KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 15-30-4 INCLUYE : 2 VARILLAS
3/8" EN LECHO INFERIOR Y UNA VARILLA EN EL LECHC
SUPERIOR CONSIDERANDO APISONAMIENTO DE LA SUPERFIGIE
DE DESPLANTE , 0.65 m2/mi DE CIMBRA COMUN ACABADO NO
APARENTE MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

13 LOSA DE CIMENTACION DE 3.7 X 4.70 MTS. DE 15 CMS. DE M2 156.51 & 488256 $ 76416.01 10.65

ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA CON
MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 -6/6 A. ACABADO SEMIPULIDO,
INCLUYE: 3337 KGS./M2 DE VARILLA 3/8" COLOCANDO 21
BASTONES DE 1.2 MTS. EN LADO CORTO Y 26 BASTONES DE
1.00 MTS. EN EL LADD LARGO , CONSIDERANDO AFINE,
COMPACTACION CON BAILARINA DE LA SUPERFICIE,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Y EQUIPO VER
DETALLE EN PLANO

Fotal de CIMENTACION $ 118,687.05
ALBANILERIA
14 MURO BE BLOCK DE 12X20X40 CM EN 12 CM DE ESPESOR, M2 339.20 5 28456 $§ 96,522.75 13.46

JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4
EN 1.5 CM PROMEDIOINCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

15 CASTILLO CON UNA SECCION DE 12 X 15 CM DE CONCRETO F'C= ML 194,40 § 408.71 §  79,453.22 11.08
150 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 8X 8 CM, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

16 CADENA CD-2 CON UNA SECCION DE 12 X 20 CM DE CONCRETO ML 157.68 % 216.04 % 34,065.19 4.75
F'C= 150 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRA
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOC.

17 LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 M2 27126 % 635.79 § 172,464.40 24.04
KG/CM2, REFORZADA CON 6.945 KGS/M2 DE VARILLAS DE 38"
CONSIDERANDO : BASTONES , COLUMPIOS Y LARGAS EN
AMBOS SENTIDOS COMO SE INDICA EN PLANO INCLUYE;
CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 16 MM Y DE
CONTACTO DE SOPORTE , DESCIMBRADO ,MATERIALES, MANO
BE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

t8 CIMBRA APARENTE EN FRONTERA DE LOSA DE 10 CMS. DE ML 205.20 % 10558 $ 21,665.02 3.02
ESPESOR, INCLUYE: DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

19 CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO M 53.10 % 281,79 5 14,963.05 2.09
F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2", SECCION TRAPEZOIDAL 15X20X40
CM, ACABADO SUPERIOR PULIDO, ACABADO EXTERIOR
APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCGION DEL CHMBRADO, COLADO, VIBRADO,
ACABADOS Y DESCIMBRADO.

20 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO M2 12.00 & 22859 § 4,343.21 0.61
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F'C=150 KG/CM2, TM.A. 1 1/2", 8 CM DE ESPESOR, ACABADO

ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN LAS ORILLAS, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
GIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, ACABADOS Y CURADOC.

Total de ALBANILERIA

CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOGCACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON
CRISTAL MEDIDA 120X100 CM VENTANA CORREDIZA DE
ALUMINIO NATURAL DE 2. ESPESOR, INCLUYE:. MATERIAL,
CRISTAL CLARO 6 MM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO
LO NEGESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA DE 2.53
X 0.90M MEDIDA TOTAL INCLUYE: MARCO, CRISTAL DE 6MM EN
PUERTA, UN FHWO EN LA PARTE SUPERICR 0.40 X 0.90 CON
CRISTAL CLARC DE 6MM. SEGUN BISENO, INCLUYE:
CERRADURA DE SOBREPONER MCA PHILIPS O SIMILAR
MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO,

Total de CANCELERIA

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO ¥ COLOCACICON DE SALIDA PARA ILUMINACION
CONSTRUIDA CON CABLE THW CALIBRE 12 EN TUBERIA DE PVG
NABANJA 19 MM, INCLFOCO, SOQUET, CABLE, TUBERIA,
RANURADOS, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
1O NEGESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CONTACTO
MONOFASICO POLARIZADO, CONSTRUIDO CON CABLE THW
CALIBRE 10 A 105°% DE AISLAMIENTO, RANURADOS, TUBERIA
DE POLIDUCTO NARANJA DE 19MM.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONO-FASICO
POLARIZADO DUPLEX MCA BTICINO O SIMI- LAR LINEA MODUS
2P+T EB6028N. INCL. TAPA DE PLAS-TICO COLOR MARFIL,
CONEXION, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

SUMINISTRO Y COLGCACION DE APAGADOR SENCH.LO MARCA
‘BTIGING O SIMILAR LINEA MODUS E200110 A127 VOLTS. INGL.
TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXION, PIJAS Y TODO
O NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION
MARCA SQUARE-D O SIMILAR Q04 CON TAPA TIPO EMPOTRAR,
INCLUYE 2 INTERRUPTORES TERMO-MAGNETICOS TIPO QO DE
UN POLO CON CAPACIDADES DE 20 AMP RESPECTIVAMENTE A
10,000 AMPR BMS. Y VARILLA DE TIERRA TIPO COPPERWELD DE
1.5 M DE LONGITUD., INCLUYE CABLEADO Y CONEXIONES.

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.
Total de INSTALACIONES ELECTRICAS

Total de CONSTRUCCION DE CUARTO
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PZA

PZA

SAL

SAL

PZA

PZA

PZA

Mz

18.00

8.00

27.00

18.00

18.00

18.00

9.00

280.18

%

Precio unitario

3,629.93

3,401.10

336.08

271.93

119.00

122.99

734.67

9.17

___ Tout
$§ 423,476.84
$ 6533874
$ 30,609.90
$ 9594864
$ 9,074.16
5 4,894.74
$ 2.142.00
$ 2,213.82
% 6,612.03
$ 2,660.77
§ 27597.52
$ 717,334.21

.11

4.27

1.26

0.68

0.30

0.3

0.92

0.37




No. de Obra: 2015301830073

Desc. de Obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ALTAMIRA, FECHA: 13/10115
TUXPAN, VER.

IR-E-2 PRESUPUESTO )

i e Pesedpeidn o UNIDAD oANTIDAD  Precio unitario Tolal o I

Subtotal de Presupuesto $ 717.334.21 s

Impuesto § 114,773.47
Totat $ 832,107.68
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