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Contrato de Obra Publica 2015301890035
CONTRATQ NO: DOP_2015301890035_FISM-DF_IR_032_C048
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Secial Municipal y de las Demarcaciones
FONDO AL QUE o .o
PERTENEC[?L A OBRA: Territoriales del Distrito Federal (FISMDF);

EJERCICIO 2015,
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL TELEBACHILLERATCG "TIERRA
BLANCA'", CON CLAVE; 30ETH0240V, EN LA COMUNIDAD DE TIERRA

DESCRIPCION DE LA
OBRA:

BLANCA

PERIODO CONTRATO:  DEL 26 DE OCTUBRE DE 2015 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2015,

UBICACION: TIERRA BLANCA, LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ

MPORTE: S404.121.93 gU;I\;TROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 93/100
‘ (SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

LV.A. $64,659.51 " pESOS 51/100 M. N.)

A (CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS -~ )
TOTAL: 46878144 CHENTA Y UN PESOS 44/100 M. N.) /
ANTICIPO: NO APLICA _ /
CONTRATISTA: PROYECTOS ASTORGA, S.A. DE C.V. S/

) CALLE LAS PALMAS No.48 ALTOS,
DOMICILIO: COL. REVOLUCION MEXICANA, PANUCO, VERACRUZ {AA ’
FIRMA DE CONTRATO: 19 DE OCTUBRE DE 2015 , )

4
Contrato de obra publica a Precios Unifarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el Honofrable
Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, representado por el C. LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ,
LiC. JAVIER BENITEZ PONCE Y LIC, JAIME HUESCA GOMEZ en su cardcter de Presidente Municipal, Sindico y
Secretario, respectivamente, en lo sucesivo “El Municipio”; y, por la otra, la empresa denominada PROYECTOS
ASTORGA, S.A. DE C.V., representada, en este acto, por ING. E JOSHUE JURADO AGUILAR en su calidad de
REPRESENTANTE LEGAL, en lo sucesivo “El Confratista®, contrato que se sujetard al tenor de las siguientes
declaraciones y clusulas:

DECLARACIONES

PRIMERA.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

A) Que el presente contrato tiene como finalidad la ejecucion de la obra 2015301890035 denominada CONSTRUCEION
DE UN AULA EN EL TELEBACHILLERATO "TIERRA BLANCA", CON CLAVE: 30ETHO0240V, EI\ LA
COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, conforme al proyecto ejecutivo que se seilala en el ANEXO 01 de &dte.
contrato.

B) Que dicha obra, esta contemplada en Ia propuesta de inversién para el ejercicio 2015, del Fondo de Aportacioneg para _
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISKIDF),

aprobada en Sesion del CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, en donde se autorizd la inversién para 'ubrg--—-w
la erogacidn de este contrato. .

C) Que es una persona moral investida con personalidad juridica y patrimonio propio, de acuerdo a lo establecido en el )
articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y que tiene capacidad plena para obligarse en
los términos del presente contrato con base en lo establecido por los articulos 2, parrafo segundo, 36 fraccion VI y, 37

—~ fraccién 11 de la Ley Organica del Municipio Libre y, asf como lo sefialado en el articulo 2539 y demds relativos y

aplicables del Cadigo Civil para el Estado de Veracruz de Ignamo de la Llave.

D) Que actia, representado por el LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DiAZ, EL LIC. JAVIER BENITEZ PONCE y LIC.
JAIME HUESCA GOMEZ, en su caricter de Presidente Municipal, Sindico y Secretario, respectivamente, quienes
suscriben el presente Contrato de conformidad con lo estipulado en los articulos 36, fraccion VI; 37, fraccion iI; 70,
fraccién V de la Ley Organica del Municipio Libre, vigente en el Estado de Veracruz; acreditando su personalidad, el
Lic. Raiil Alberto Ruiz Diaz y el Lic, Javier Benitez Ponce, como Presidente Municipal Constitucional y Sindico del I
Ayuntamiento de Tuxpan, con la copia fotostatica, debidamente certificada de la Gaceta Oficial del Estado de Veraciiz
Nuamero Ext. 006 de fecha 03 de encro de 2014, en I cual se publica la integracién de los Ayuntamientos del Estad
Veracruz de Ignacio de la Llave, electos para fungir durante el periode Constitucional de 2014-2017, que se anexa;
Secretario del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, acredita su personalidad con la
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certificada del punto de acuerdo No. 5 del Acta de Cabildo Ordinaria nfimero 1, celebrada et 1 DE Enero DE 2011, que
tambi¢n se anexa, y la facultad para celebrar el presente contrato, conforme al punto de acuerdo relative al Acta del
Conscjo de Desarrollo Municipal Extraordinaria Nimero 03, de fecha 13 de OCTUBRE de 2015, de la cual también
se agrega a este documento copia, debidamente certificada.

E) Que el presente confrato se ADJUDICA MEDIANTE CONCURSO BAJO LA MODALIDAD DE INVITACION
RESTRINGIDA a “El Confratista” como resultado de la evaluacién del presupuesto por & presentado y por
considerarlo una propuesta econdmica solvente, y por reunir las condiciones técnicas y econémicas que garantiza la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. Con base en el Articulo 34 de la Ley Numero 825 de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

F) Que la realizacion del presente contrato, se ajusta a los objetivos y prioridades de los planes de desarrollo Estatal y
Municipal, y los programas sectoriales en coordinacién con el Plan Nacional de Desarrollo.

G} Que a “El Contratista”, se le puso en conocimiento previo, de los alcances, derechos, obligaciones y responsabilidades
que se deriven del presente contrato, conociendo el proyecto de la obra que se ejecutara, asf como su ubicacién, alcances
y comunidad en la que se realizara.

H) Que para todos sus efectos legales, tiene su domicilio en Avenida Judrez niimero 20, Col. Centro, C.P. 92800 de la
ciudad de Tuxpan, Veracruz. Con los signientes datos fiscales:

NOMBRE: Municipie de Tuxpan R.F.C. MTUS50101H8A

SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

A) Que acredita |z existencia de su Sociedad con la Escritura Constitutiva Pablica No. 13103 de fecha 28 DE FEBRERQ

DE 2014 otorgada ante la Fe del Notario Publico No. 4 de la ciudad de TAMPICO, TAMPS, inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y del Comercio con folio No.13928*86,
El ING. E JOSHUE JURADO AGUILAR acredita su personalidad como REPRESENTANTE LEGAL con el
testimonio de la Escritura Piblica No. 13614 de fecha 20 DE ENERO DE 2015 Otorgada ante Fe de Notario
Publico No, 4 de la ciudad de TAMPICO, TAMPS., quien se identifica en este acto, mediante credencial de elector a su
nombre, con folio_ expedida por el Instituto Federal Electoral.

B) “El Contratista” declara ser de nacionalidad Mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir
considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningfin gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién Mexicana, todo derecho derivado de este contrato,

) Que tiene establecido su domicilio fiscal en: CALLE LAS PALMAS No.48 ALTOS, COL. REVOLUCION
MEXICANA, PANUCO, VERACRUZ. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D) Que cuenta con la Capacidad Juridica, Técnica y Financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato y cuenta ademds, con la tecnologfa, organizacién y mano de obra especializada para ello.

E) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen Ja Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

ellas.del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y las Reglas Generales de la Contratacién y Ejecucién de Obras

ublicas, y las demds disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de la
administracion pablica estatal y aplicables a los municipios, ef contenido de los anexos que, debidamente firmados por
las partes, integran el presente Contrato. Consistentes en la descripeién pormenorizada de la obra, plano
especificaciones, programas y los presupuestos correspondientes, asf como las demds normas que regulan la ejecuci

de los trabajos. ,

F) Que ha inspeccionado debidamente ¢l sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucién y que se ha considerado en el presupuesto acordado.

G) Que no se encuentra en ninguno de los supuestos que sefiala el articulo 52 de la Ley Nimero 82,5 de;ObJas PabNga
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Y

H} Que cuenta con los signientes registros y comprueba entregando fotocopias de: e /

f
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES: _

REGISTRO PATRONAL ANTE EL

L.M.S.S/INFONAVIT: F73 13692 10 3
REGISTRO DE SEFIPLAN: / 1042,14
REGISTRO DE PADRON DE

CONTRATISTAS MPIO. TUXPAN: 7 0022
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TERCERA.-LAS PARTES DECLARAN QUE:;

A) Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos Mexicanos, de cardcter
Federal, Estatal y Municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademdas de la descripcion pormenorizada de la obra,
proyectos, planos, especificaciones, programas y los presupuestos correspondientes, las normas que regulan la ejecucion
de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.,

C) Convienen en aceptar como anexo al presente confrato la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se
registran todos los actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D) Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios
Reiacionados con elias del Estado de Veracruz de Tgnacio de la Llave y de la Ley Orgénica del Municipio Libre, de las
reglas, acuerdos, asi como los Linemmientos emitidos por la Ley General de Desarrollo Social y demdés disposiciones
legales que rigen la contrataci6n, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, conviene en sujetarse al contenido de las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“El Municipio” encomienda a “El Coniratista” 1a realizacién de los trabajos consistentes en: CONSTRUCCION DE UN
AULA EN EL TELEBACHILLERATO "TIERRA BLANCA", CON CLAVE: 30ETH0240V, EN LA COMUNIDAD
DE TIERRA BLANCA Ubicada en TIERRA BLANCA localidad del Municipio de Tuxpan, Veracruz y éste se obliga a
realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de Construccion vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte
integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO
El importe total del presente contrato es por la cantidad de $404,121.93 (CUATROCIENTOS CUATRO MIL. CIENT
VEINTIUN PESOS 93/100 M. N.} mas $64,659.51 {SESENTA Y CUATRO MIl. SEISCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE PESOS 51/100 M. N.} correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, lo que da un total de $468,781.44
(CUATROCEENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 44/100 M. N.) ¢ incluye
la remuneracion y pago total a “El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, Iz
utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a
Conlratista”.

Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segiin lo establecidy en
el Art. 59 de la Ley Nimero 825 de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacjoy N
la Llave, por lo que si “El Contratista” realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de N
responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendrd derecho a ;eclan;ar‘ pago alg

— p // f/
FERCERA.- AJUSTES DE COSTOS (NO APLICA) ff/x// I
g’ ‘
CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION /

con “El Municipio™.

QUINTA.-DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que deban levarse a cabo [lgs

“E] Confratista” se obliga, a iniciar las obras materia de este contrato el dia 26 DE OCTUBREEAﬁZ 2015 y a concluirlos el
dia 9 DE DICIEMBRE DE 2015 (45 dfas) de conformidad con el calendario de trabajo ehbo‘rado convenido previamente
trabajos materia de cste contrato, asf como los dictimenes, permisos, licencias, y demds autorizaciones que se requ /n

para su realizacion.
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SEXTA.- INICIO DE LOS TRABAJOS

“El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacion de los
mismos, un laboratorio de control de calidad,; a un representante técnico permanente de constriceion, el cual deberd tener un
poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo refativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio”
reserva el derecho de su aceptacién, el cual podré ejercer en todo tiempo.

“El Contratista” y “El Municipio” a través de la Supervision, se comprometen a utilizar correctamente la bitdcora de obra
como instrumento de control, durante fa ejecucion de la obra. “El Municipio” a través de su representante téenico, verificard
los avances, cantidad de obra ejecutada, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizard modificaciones
durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitard las instrucciones que
considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones, y visto bueno de los trabajos realizados, haciendo
las anotaciones que considere pertinentes,

“El Municipio”, “El Contratista” y la Supervisidn, aceptan utilizar la bitdcora solo para los fines anteriores, la cual deberd
tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitdcora quedard bajo la
responsabilidad del residente de obra designado por “El Contratista”, no debe salir de la obra, y estar a disposicion, de las
partes auntorizadas en cualquier momento,

SEPTIMA,- RELACIONES LABORALES

“El Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, serd el X
tinico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y.~~ /
¥
de seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus naba adorés
G
presedntaren en su contra o en conira de “El Municipio”, en relacidn con dichos trabajos. /

OCTAVA.- ANTICIPOS (NO APLICA) ,f

NOVENA.- FORMA DE PAGO (\ém ,,,,,,, o
“El Municipio” cubrird a “El Contratista” el importe del presente contrato, mediante estimaciones que “Quin linente™
se formulen, en la que se consideraran los voltimenes de obra, tramos o etapas totalmente terminadas en todos sus conceptos
y los informes de control de calidad correspondientes avalados por un laboratorio previamente aceptado por “El Municipio™
en el periodo que comprenda cada estimacién conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones serdn
presentadas por “El Contratista” a la residencia de supervision, que “El Municipio” deberd establecer para tal efecto,
dentro de los cuatro dias hdbiles siguientes a la fecha de su corte, el plazo para el pago respectivo serd de diez dias
naturales.
“El Contratista” y “El Municipio” a través de la Supervision, convienen en lo siguiente: -
A) “El contratista™ estd obligado a solicitar autorizacién para las actividades preponderantes que se le indiquen
cualquier tramo de la obra, por medio de los formatos especificos que para tal fin se implementen, con la finalidad de
poder realizar una supervisién oportuna.
B) “El Contratista” se obliga a entregar copia de facturas cuando se indique algtn material en particular, para verificar ghg .-
cumpla con las especificaciones adecuadas.
C) “El Contratista™ deberd entregar las pruebas de laboratorio que indigue el catdlogo de conceptos.
D) “El Contratista® se compromete a entregar las garantfas de los (rabajos, materiales o certificados de calidag
materiales que estén indicados en especificaciones,
Iincumplimiento de cualquiera de los cuatro incisos anteriores, serd motivo suliclente para detener el pago de 1ds-.
conceptos involucrades hasta no comprobarse por laboratorio o perito especializado, que se cumple con la calidad

& ] _solicitada, para lo cual los gastos correrdn por cuenta de “El Contratista”. En su defecto “El Contratista” estd obligado a

corregir los trabajos gjecutados en cuanto a materiales utilizados o procedimientos,

“El Contratista” cubrird a “El Municipio” vy este retendrd, el cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo que formule “El Contratista”, por el servicio de vigilancia, inspeecion y control, de conformidad
con el Art. 635, parrafo 5 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave,

Ni las estimaciones, ni la liquidacién de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de la
obra, pues “El Municipio” se reserva expresadamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ¢jecutada o por pagps
indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la fiquidacién tendrd un plazo d¢/60
(sesenta) dias calendario a partir de la fecha que se haya efectuado la estimacidn o la liquidacién, para hacer por escrfib/la
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reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerard
definitivamente aceptadas por €1, la estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS

“E] Municipio” tendr4 todo el tiempo el derecho de constatar a fravés de empresas externas o con su propio personal, que la
ejecucion de las obras se realice de acuerdo a las normas y especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las
estimaciones respecto a la obra realizada y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime
pertinentes. “El Municipio”, a su libre albedrio, pero de forma justificada podrd ordenar la suspension parcial o total de fas
obras cuando considere que no se estdn ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescision del contrato conforme se establece en la
clausula vigésima de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS (FIANZAS)

“El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y disposiciones previstos por la Ley Nimero 825 de Obras

Pablicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demds disposiciones

administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motive del cumplimiento de este contrato.

Para la formalizacion de este contrato se incluird la garantia de seriedad, presentada por el contratista al momento det

CONCULS0.

“E} Contratista” presentaré a “El Municipio” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha del fallo del concurso

y antes de la suscripcién del presente contrato, una fianza de cumplimiento a favor del “Municipio de Tuxpan®, por el

10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, a fin de

garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “El Contratista” en

términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Niimero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con gl-l@/{lel

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. o

Mientras “El Contratista” no otorgue la fianza con los requisitos que mds adelante se sefialan, no se legitimar: -l CO}Ié/atO y

por lo tanto no surtird efecio alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el tercer parrafo de esta cidusula “El Contratista” no ha orgadoﬁa fianza

respectiva, “El Municipio” hard efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en ncordancia con el

Articulo 53 de Ja Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de er,acn}fz de Ignacio

de la Llave, ademds podré optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza deberd ser otorgada por institucién mexicana legalmente autorizada para operar en la Repﬁlflica Mexicana.

Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, “El Contratista” quedard obligado a responder de los defectos que

resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos ¥ de cualquier otra responsabilidad en que hubi,ere incurride de

acuerdo al Articulo 68 de la Ley Numero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, en los términos seifalados en el contrato y en el Cédigo Civil y Cédigo Penal para el Estado de

Veracruz, otorgando una fianza que garantice durante el plazo de doce meses la calidad de las obras ejecutadas, “El g

Contratista” deber4 constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obiy, para

solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacién y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contraryda;

dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor del “Municipio de Tuxp
continuard vigente hasta que “E] Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren,

Transcwrido el plazo de un aiio a pattir de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitard por escrito a ¢

Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzadora la cancelacion de la misma.

La péliza en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la institucién que la

otorgue:

A} Se otorgue a favor del “Municipio de Tuxpan®,

B) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley Nimero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con
ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave, el Reglamento de la Ley de Obras Pablicas para el Estado Libre y
Soberano de Veracruz-Llave, y de Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley Orgénica del Municipio Libre, de
las reglas, acuerdos y demds disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucion y cumplimiento del presente
confrato.

C) Que la fianza s¢ otorgue en los términos de este contrato.

D) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere la fianza, o
exista espera o bien se hubiese celebrado algim convenio adicional de acuerdo a la cldusula cuarta de este contratg) su
vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera.

E) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este confrato, afin cuando parte de ellos se subconffhfen,
siempre que “El Municipio” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo.
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F) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas en vigor,

G) Que la pdliza s¢ extienda para garantizar por nuestro fiado el debido cumplimiento de tedas y cada una de las
obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar el pago de lo indebido que
en cualquicra de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El Municipio™.

H) Que en tanto no se libere la fianza, “El Contratista” tendrd la obligacién de pagar todas las firmas para la prérroga en su
vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por “El Municipio” que asf lo
indique.

I} Que para cancelar la flanza de cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacién de la flanza de garantia de
vicios ocultos y ¢l acta de Entrega-Recepeién de la obra objeto del presente contrato.

J) Cuando por situaciones no previstas originalinente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto del
contrato de acuerdo a io establecido en la cldusula segunda, “El Contratista” se obliga a presentar un endoso a la fianza
de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el concepto del Impuesto al Valor
Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES PRESUPUESTAL

Se podrd modificar el presupuesto contratado cuando: se presente la necesidad justificada de realizar trabajos
extraordinarios, se incrementen las cantidades de trabajo establecidas en el Catdlogo de conceptos; varfen las
especificaciones de aquellos conceptos de obra no visibles, que debieron determinarse mediante estudios, pruebas de
laboratorio o consideraciones basadas en datos contenidos en documentos consultados; desaparecen, hay desabasto o varfen
las caracteristicas de insumos y/o equipo de instalacién definitiva en la obra; se modifique el Proyecto ejecutivo sin que
implique variaciones sustanciales, por razones técnicamente fundadas; ete., siempre que se justifique y soporte técnicamente,.

la situacidn o situaciones antes mencionadas. / ;}
/ /

DECIMA TERCERA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS,~ /‘g

“El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediant comunic?fo
escrito al representante legal de “E! Contratista” y asentarlo en la bitdcora de obra. Las modificaciones ;séf consideratan
incorporadas al texto del contrato, y por lo fanto serén obligatorias para ambas partes, /
“El Confratista” por ningiin motivo procederd a la ejecucion fuera del catélogo hasta en tanto e autoricen las
modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitdcora la orden de ejecucion.

DECIMA CUARTA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION
Si a consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor no impwtable a “El Contratista” Hegare a producirse la suspension de los
trabajos, éste podria gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de convenio de ampliacién n
en la que se demuestren tanto fa existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir en tiempo para la realizacién
de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que deberd presentarse dentro de los primeros cinco dias”
habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos,

“E} Municipio” resolverd sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes
fecha de su recepeidn, determinando el nimero de dfas que a su juicio debe comprender fa ampliacién.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la ampliacién considerada procedente rebase ¢l 15% {quincg po
ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, deberd formalizarse dicha ampliacion mediante un converlio de
ampliacién adicional de conformidad con lo establecido en el Art. 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Serwcios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Liave. Si la solicitud se presenta extempordneament
resulta improcedente, se considerard que “El Contratista” incurrid en mora durante el tiempo de fa suspensién y se le
aplicardn las sanciones correspondientes al atraso de Ia obra, sin perjuicio de que “El Municipio” pudiera dar por rescindido
administrativamente el presente contrato.

DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del
presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catalogo de conceptos y las especiticaciones que
forman parte integral del mismo y a que la realizacidn de todas y cada una de las partes del trabajo se efectiien a satisfacgion
de “El Municipio”, asf como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, d
defectos y errores, ademds de responder de los dailos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se |
a causar a “El Municipio” o a terceros. En cuyo caso se hard efectiva [a garantia otorgada para el cumplimiento del ¢
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hasta ¢l monto total de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dailos y perjuicios
causados. “El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucidn
atguna por ello.
Igualmente se obliga a “El contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona fisica o moral
sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los
bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito de “Municipio”. En
los términos del Articulo 53 de la Ley Nuimero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de [gnacio de la Llave.
Asimismo “El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes deducciones:
A) El § al millar del monto de los frabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el servicio de

vigilancia, inspeccidn y control.
B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA SEXTA.-RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES

“El Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasla que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas

de acuerdo con las especificaciones convenidas. El contfratista comunicarg a “El Municipio” la terminacion de los trabajos

que le fueron encomendados y éste verificard que estén debidamente concluidos dentro de los cinco dfas naturales siguientes

salvo que pacte expresamente otro plazo. La recepeion de los trabajos se hard dentro de los diez dias naturales siguientes a

la fecha en que se haya constatado la terminacitn de los trabajos. Solo podrén llevarse al cabo recepciones parciales de obra,

en los casos siguientes:

A) Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y puede ser utilizada a
Jjuicio de “El Municipio”. En este caso se liquidard al contratista el valor de la obra recibida.

B) Cuando “Et Municipio” acuerde suspender la obra, y lo gjecutado se ajuste a lo pactado, en este caso pagard a “El
Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C) Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el e
contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidard en la forma que las partes convengan, con base en los trabajos /,/“’J ;
ejecutados. o~ /

D) Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula vigésima, en este caso la recepcion parial }f;
quedara a juicio de “Fi Municipio” el que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir, ;;’

E) “El Contratista” notificara a “El Municipio” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendadog] y este  /
verificard que estén debidamente concluidos y dentre del plazo pactado. Ve

i

recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el artfculo 67 de la Ley Niimero 825 de Obras'Piblicas

Servicios Relacionados con ellas del Estade de Veracruz de Ignacio de la Llave o de la fecha en que se presente; algutas

de las situaciones previstas en el parrafo precedente, tevantdndose al efecto el acta respectiva, y se procederd a foy/‘iular

la liquidacidn que corresponda, A
Si al recibir fas obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas para’ co
Municipio”, a cargo de “El Confratista”, el importe de las mismas se deducirdn de las cantidades pendientes de cubrirsek
trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva de la fianza otorgada por “El Contratista”.
Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidirs de inmediato sop
mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepeidn.
La recepcion de fas obras v la liquidacién de su importe se efectuarén sin perjuicio de tas dedueciones que deben hacersg
concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

Tanto en ¢l caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se rﬂcede:;a{‘”

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

“Ei Municipio” podrd suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
usas-justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “El Conmratista”, donde se¢ manifiesten dichas

. £aysas.

gpresente contrato podrd continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron su suspensioén.
Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El Municipio”, este pagara los trabajos ejecytados
asf como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relagidnen
directamente con el presente contrato, el cual podrd continuar produciendo todos sus efectos leghlles una vez quelhayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensidn.
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Si los trabajos han de continuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos
plazos, costos y montos de las flanzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA OCTAVA.- TERMINACION ANTICIPADA

De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten la
continuacién de las obras por parte de “El Contratista”, este deberd presentar ante “El Municipio” la solicitud de
terminacién anticipada, con el fin de que éste evalite y en su caso apruebe los trabajos realizados, procediendo éste a cubrir
la estimacién correspondiente y/o efectuar los ajustes procedentes; ademds, si es el caso, pagaré los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra
objeto de este contrato.

DECIMA NOVENA.-MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

Los materiales y equipos de instalacidn permanente que en su caso “El Municipio” suministre a “El Confratisia” o que ésle
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la cliusula primera de este contrato, quedardn bajo la custodia de
este altimo quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos,
debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién que proporcione a Ia residencia de supervisién,

VIGESIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“El Municipio” podrd en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o
cuando “El contratista” confravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la
Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
demds disposiciones administrativas sobre 1a materia; asf como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que
se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El Municipio”, independientemente de aplicar las penas
convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantfa otorgada para el cumplmuento def}
mismo. yd
Cuande “El Municipio” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decisién se comunitard por
escrito a “El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se fuvieron, para que éste dentro del términd de veipite
(20) dias habiles contados a ka fecha en que reciba la notificacién de rescisién, Manifieste lo que a su dereﬁ;ho convenga,
teniendo “El Municipio” que dictar resolucidn en los diez (10) dfas hébiles siguientes a la fecha en que hubiese recibido el
escrito de contestacién de “El Contratista”.
La rescision operard de pleno derecho vy sin necesidad de declaracién judicial, en el caso de que “El unicipio‘!’ asf lo
determine de conformidad con las causales, procedimientos y sefialamientos, mencionados en el presente ¢ontratosy en todo
lo relativo y aplicable del capitulo 1V Bis del Cédigo de Procedimientos Administrativos para el Estado de\"er Zo oo

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN

A) Si por causas imputables a “El Contratista” este no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en/ifi fecha el
por escrito seffale “El Municipio™. i

B) Si “El contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que
Municipio” hubiera rechazado por defectuoso, no cumplir con los requisites de calidad reportados por el laboratoy,
por no ajustarse a lo convenido.

C) Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motive justificado no acay

ordenes que por escrito le dé “El Municipio”. —

Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El Municipio™ el atraso puede dificultar ta

terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

=31 “El Contratista” estd sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quicbra.

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El Municipio”.

G) Si “El Contratista” no proporciona a “El Municipio”™ y a las autoridades que tengan facultad de intervenir, Jas
facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

H) Si cambié su nacionalidad mexicana por oftra, o su siendo extranjero invoca Ja proteccion de su gobierno.

I) Si“El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El Muaicipio”.

I} Si“El contratista” no presenta oportunamente a “El Municipio” las pdlizas de fianza a que se refiere la cléusula décima
primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones estipuladas. //

K) La violacion al secreto profesional o divulgacion a terceras personas de [a informacion confidencial que “El Mfynicipio”
proporcione a “El Contratista”.
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L) En gencral, por incumplimiento de parte de “El contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente
contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.
En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del contrato, “El
Municipio” podrd optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas convenidas, o declarar la rescisién
conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima primera del presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTQ DE RESCISION

En caso de rescisién “El Municipio” procederd a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados afdn no liquidados, hasta que se otorguen el finiquito correspondiente, lo que deberd
efectuarse deniro de los freinta (30) dias naturales signientes a la fecha de notificacién de la rescision, En dicho finiquito
debera preverse el sobrecosto de los trabajos no ejecutados y que se encutentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido enfregados; lo anterior es sin
perjuicio de otras responsabilidades de “El Confratista” que pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de
inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dfas habiles siguientes de la fecha
de recepeién de la notificacién motivo de rescision, para lo cual deberd acompafiar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA SEGUNDA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA

A fin de constatar que “El Contratista” ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrate, “El Municipio” comparara mensualimente el avance de las mismas, conviniendo que la obra mal
ejecutada se tendrd por no realizada.

Si por consecuencia de la comparacién a que se refiere ¢l parrafo anterior el avance de las obras cs menor al que debid
realizarse, “El Municipio” procederd a hacer la retencidn del § % multiplicado por el numero de meses transcurridos desde
la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revisidn, por lo tanto, mensualmente se hard la retencion o
devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con fo estipulado anteriormente, at efectuarse la comprobacién correspondiente al 0ltimo mes del programa,

P
procede hacer alguna retencitn, su importe se aplicard en beneficio del erario de “El Municipio” a titulo de pena e ;
convencional, por el simple retardo ¢n el cumplimiento de ias obligaciones a cargo de “El Contratista” /
Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuen:j/ias f“
demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “El Contratista”, ya que ef tal /
supuesto, “El Municipio” hard al programa las modificaciones relativas, f/

“Ei Municipio” verificard también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegade a las norjas y /f
especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacién para determinar, la reposicion de los trabajosynal  /
gjecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo ;}N\%
siguniente estimacion, Si se determina la reposicidn, se aplicard una retencién del valor de los trabajos mal ejecutados, quc

solo se devolvera si “El Contratista” cumple a satisfaccion con los frabajos contratados.

De acuerdo al Art, 79 y 81 de la Ley Numere 825 de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado (if:
Veracruz de Ignacio de la Llave, se aplicard una multa del_10%_ del monto de conirato no ¢jecutado, por muunphmlemo

al contrato y reincidencias que por desacato persistan.
Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “Ei Municipio” pardgkigi
el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

VIGESIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
Los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato sersn solicitados a “El Contratista” por “El Muni
entandolo en la “Bitdcora de Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de cinco (5

i
i

Municipio” comunicard a “El contratista” la autorizacién para iniciar los trabajos extraordinarios asentdndolo en la
ora de Obra”,

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO”
“E! Municipio” se obliga a realizar los trdmites necesarios para obtener los permises de construccion, autorizacfopes y
permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso de suelo, asi como las licencias de alinegtion y nimero ofififl o en
su defecto, documente de excepcion de dichos trémites.
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VIGESIMA QUINTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley Niimero
825 de Obras Phblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones
administrativas gue le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no este expresamente estipulado
en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccidon y competencia de los Tribunales del Distrito Judicial de Tuxpan,
Veracruz,

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del contenido, alcance y
fuerza lepal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion, obligndose a no invalidarlo por
ninguna de dichas causas y previa lectwra del mismo, el dia 19 DE OCTUBRE DE 2015 lo ratifican y firman de
COROITIIAAU, ~m e e e e o o e e, -
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LOS CONTRATANTES
“EL MUNICIPIO”
/
/
gy /
f 7
- 4 i
LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ™ LIC. JAV R BENIT "Z PONCE LIC. JAIME !
RESIDENTE MUNICIPAL DICO}} /) SECRETARIOD IENTO
CONSTITUCIONAL ?

///

/

£

“EL CONTR@%‘ISTA »
i

{

f\
ING. E JOSHUE J O AGUILAR
REPRESE] E LEGAL
PROYECTOS AX%

RGA, S.ADE CY,

TESTIGOS:
ING. MIGUEL BE SALICRUP CP. CARLOS LORES CORONA
DIRECTOR GEN E OBRAS PUBLICAS, TESORE 0 MU ICIPAL
DESARROLLO URBANO Y CATASTRO MUNICIPAL
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SATECY
[IZ e
Ho. CBRA: 2015301890035
BESCRIPCION: CONSTRUCCION DE UM AULA EN EL TELEBACHILLERATO "TIERRA
BLANCA", CON GLAVE: 30ETH0240V, EN LA COMUNIDAD DE TIERRA

BEANCA,
MUNICIPIO DE: TUXPAN,VER.
PRESUPUESTO
Preclo
Clava Unidad  Canlidad Unitario Yotal

i PRELIMINARES
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE
OBRA A BASE DE BASTIDOR METALICO TUBULAR ZINTRO GALV. DE 17
1 CON LONA DE 1,00M X 1.50M. DE ACUERDO A DISENO INTEGRADO PZA 1.00 $1,022.45 $1,022.45
POR LA DIREGCION DE OBRAS PUBLICAS. '

TALA DE ARBOL DE 61-100 CM DE DIAMETRO A 3.00 MT BE ALTURA,
INCLUYE CORTE JUNTA, QUEMA, DESENRAICE, HERRAMIENTA Y LO

2 NECESARIO PARA S CORRECTA EJECUCION. PZA 3.00 $619.36 $2.458.08

LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DE TERRENO MALEZA DE

3 . DENSIDAD MEDIA DE HASTA 1.00 M. DE ALTURAINLC. RETIRO DE ™ 79.94 577 857,81 5
MATERIAL HASTA 20 MT. DE DISTACIA /
i

r

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA ;
ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, /
SUPERFICIES MENORES A 300 M2 M2 7o.04 $6.90 $1.90418

ra

EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO I,
PROFUNDIDAD GE 0.00 A 2.00 M., INGLUYE: AFINE DE TALUDES ¥

Vi
FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, M3 4117 18678 sgisa.so,

L S

CAPAS DE 20 CM, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA
6 EXCAVACION Y AGUA , INCLUYE ACARREDS A 20.00 MTS. DE M3 13.09 $88.10
DISTANCIA.

CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO EN CAMION DE VOLTEQ
7 CON MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O M3 18.50 $20.55 $1,078.5
EXCAVACION

ACARREO A KM-SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE
8 EXCAVACIONES M3-KM 146.02 $8.05 $1,175.4,

RELLENO COMPACTADO AL 80 % PROCTOR CON PIZON DE MANO EN
$1,$£A23

2 CIMENTACION,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE
F'C=100 KG/CM2, 5 CM DE ESPESOR, CONSIDERANDO EL CIMBRADO
¥ DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANG DE O8RA

! ' ' K2 25.20 086, .
HERRAMIENTA Y TOBO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA $106.03 $2.593.61
EJECUCION.

ELABORACION Y VAGIADO CON CARRETILLA Y 80TES DE CONCRETO

F'C=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA EN CIMENTACION, INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS ¥ ACARREOS A 1* M3 3.36 $2.043.81 $2,593.61
ESTACION A 20.00 M.

CIMBRA COMUN EN ZAPATAS GORRIDAS DE CIMENTACION DE 15 CM,
DE PERALTE

ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL No, 3 (3/8"), INCLUYE:

HABILITARO, ARMARO, GANGHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,

ACARREO A 1* ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA  KG 164.44 $25.71 $4,227.75
Y EQUIPO NECESARIO.

M2 8.40 $212.74 $4.826.60 /

MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE BARRO

ROJO RECOCIDO 7X14X28 CMEN 14 CM ESPESOR, ASENTADO CON

MORTERC CMENTQ-ARENA 1:5, JUNTAS DE 1.5 CM ESPESOR,

13 INCLUYE: MATERIALES, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA Y TQDO LO 152 14.48 $354.50 $5,133.16
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE DE GONCRETO GT-1 F'C= 200 KG/GM2 TMA
1172 "SECCION DE 14 X 35 GM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO 3 ¥

14 ESTRIBOS DEL NO 2 A.C. 20 MCS. INCLUYE CIMBRA COMUN Y ML 1230 s318.42 $3.891.97
DESCIMBRA.

CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO CT-2 F'C= 200 KG/CM2 TMA

“SEGCION DE 14 X 35 GM ARMADA GON 4 VARILLAS DEL NO 4 ¥

15 STRIBOS DEL NO 2 A.C. 20 MCS. INCLUYE CIMBRA COMUN Y ML 15.70 $344.07 $5.401.90
DESCIMBRA.

ING. E JOS O AGUILAR

REPRESE LEGAL

—tt
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Dependencia: _H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAM, VERY bk
Seccién: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Mesa: LICITACIONES Y CONTRATOS

No, Oficio.:

TUX-PM/AD/OP/O47/2015

Asunto; FALLO DE ADJUDICACION

Empresa;: PROYECTOS ASTORGA, S.A. DEC.V,
Calle: LAS PALMAS No.48 ALTOS

Colonia: REVOLUCION MEXICANA

Ciudad: PANUCO, VERACRUZ

Presente

Atn'n: ING. E JOSHUE JURADO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL

EN ACATAMIENTO, A LO DISPUESTO EN EL RESOLUTIVO DEL DICTAMEN EMITIDO POR EL COMITE
MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS, RELATIVO AL
CONCURSO NUM. DOP_2015301890035_FISM-DF_IR_032, CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL
TELEBACHILLERATO "TIERRA BLANCA", CON GLAVE: 30ETH0240V, EN LA COMUNIDAD DE
TIERRA BLANCA, LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ., CON
BASE EN EL ART. 34 Y 53 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACGIO DE LA LLAVE, ME PERMITO
!élféCUE'ENI_Zr)ESSU CONOCIMIENTO EL FALLO DE ADJUDICACION CUYOS RESOLUTIVOS SON LOS

QUE VALORADOS LOS ASPECTOS: LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS DE LAS PROPUESTAS
PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES, Y CON EL FiN DE ELEGIR LAS MEJORES CONDICIONES
DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS
PERTINENTES A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN,; SE DETERMINO LO SIGUIENTE:

SE LE ADJUDICA ELL CONTRATO DE LA OBRA NUMERQ: 2015301890035, CON UN IMPORTE DE
$404,121.93 {CUATROCGCIENTOS CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 93/100 M. N.) MAS EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE $64,659,51 (SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M. N.) DANDO UN TOTAL DE $468,781.44 (CUATROCIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 44/100 M. N.).

EN CONSIDERACION A LO ANTES EXPUESTO ESTAMOS A SUS ORDENES EN EL EDIFICIO DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TUXPAM, VER., PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO DE OBRA
MENCIONADA, POR LO QUE NOS ES GRATO INVITARLO EL DIA 19 DE OQCTUBRE DE 2015 PARA SU
FIRMA, ASIMISMO, SE LE INVITA A INICIAR EL TRAMITE DE LAS FIANZAS DE GARANTIA DE
ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

ATENTAMENTE

Li(%/RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ

c. ¢ p-C.P, CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA.- Tesorero Munlclpal.- Para su conacimiento,

c. ¢ P.- Archiva
Juarez No, 20 Col. Centro C.P. 92800 Tuxpan, Veracruz
Tel: (783) 83 49496/ 83 45321- Conm.: (783) 83 42155, 41041 y 42216 exi. 200
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACIONES Y CONTRATOS

TUXPAN, VER. A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015
ASUNTO:! Invitacién No. DOP_2015301890035_FISM-DF_IR_032 para presentar Propuesta

PROYECTOS ASTORGA, 8.A. DEC.V.
ING. E JOSHUE JURADO AGUILAR
(REPRESENTANTE LEGAL)

LAS PALMAS No.48 ALTOS

COL. REVOLUCION MEXICANA
PANUCO, VERACRUZ
PRESENTE

El H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Ver., a través de la Direccion de Obras Publicas, con base en los
Articulos 22, 23, 24 Y 34 de La Ley No. 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de l1a Llave, tiene el agrado de invitar a usted a que presente una propuesta para fa realizacion por contrato a
base de precios unitarios y liempo determinado de fa obra siguiente:

No. DE OBRA 2015301890035
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL TELEBACHILLERATO "TIERRA BLANCA",
DESCRIPCION DE LA OBRA CON CLAVE: 30ETH0240V, EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA
LOCALIDAD TIERRA BLANCA
MODALIDAD INVITACION RESTRINGIDA
FONDO Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), EJERCICIO 2015.

L.a aceptacién por parte del contratista a esta invitacion lo obliga a presentar propuesta en el acto de recepcion y
aperlura de fas mismas, si por delerminadas causas, ho esluviere en condiciones de entregar propuesta, debera hacerlo del
conocimiento de esta Direccidn de Obras Publicas por escrito, exponiendo los motives, cuando menos un dia habil anterior a
la fecha establecida para la verificacion de dicho acto.

a) Las bases del concurso se entregaran una vez realizado el pago correspondiente.

b) El periodo de gjecucion de los trabajos es de 45 DIAS calendario en dias naturales.

c) La Visita de Obra se llevarg a cabo el dia 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 a las 12:00 HRS. & punto de reunién
serd en las oficinas de la Direccion de Obras Plblicas, ubicadas en Calle Escuela Medico Militar Esq. 5 de Mayo

No. 2 de la Colonia Zapote Gordo, C.P. 92860, de esta ciudad y Puerto de Tuxpan, Veracruz,

d) LaJunta de Aclaraciones se efecluara inmediatamente después de la Visita de Obra.
e) La presentacién y Apertura de las Propuestas Técnica y Econdmica se ltevard a cabo en punto de las 12:00

HRS. del dia 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 en la Direccion de Obras Pdblicas, del mismo domicilio.

fy El Fallo y Adjudicacién se dard a conocer por escrito a los parlicipantes, dentro de los cinco dias habiles
siguienies a la presentacion de las propuestas.

Debera presentar por escrite, en papel membretado y debidamente firmada por su representante, una carta de
aceptacion a la presente invilacion.

Los trabajos deberan ejecutarse de acuerdo con las especificaciones particulares, caldlogo de conceplos y con fo
estipulado en las Bases de Concurso, las cuales se proporcionardn una vez realizado el pago de las mismas.

A la empresa que le sea adjudicado el contrato, se le otorgara un anticipo de! 30% def monto del mismo, previa
presentacion de las fianzas correspondientes,

Esta Direccion, con base en el andlisis comparatiyo de las propuestas, formulara el diclamen que servird como
fundamento para el fallo, mediante e cual, en su caso, el Sybcomité de Adquisiciones y Contratacion de Obra Pybl
este H. Ayuntamiento de Tuxpan, adjudicard el contrato al\licitanle que, entre los propenentes, reuna las
fécnicas, econdmicas y garanlice satisfactoriamente el cumplingiento de las obligaciones requeridas.

ATENTAWENTE

ORBE SALICRUP
AS PUBLICAS

ING. MIGUEL
DIRECTOR

€.2.p. PROFR, ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ.- REGIDOR PRIMERO.-. PARA SU CONCCIMIENTO
¢.e.p. CP, BUMBERTO BEMITEZ PEREZ. - CONTRALOR MUNICIPAL.- MISMO FiN.
¢.e.p. ARCHVO

No. de Qbra: 20153018%0035
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACIONES Y CONTRATOS

TUXPAN, VER. A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015
ASUNTO; Invitacién No. DOP_2015301890035_FISM-DF _IR_032 para presentar Propuesta

PROYECTOS EDUSTAFRAN, 5.A. DE C.V.

ING. STALIN SANCHEZ MACIAS
(REPRESENTANTE LEGAL}

BLVD. RAFAEL MARTINEZ DE LA TORRE No, 168
SAN MANUEL, 93600

MARTINEZ DE LA TORRE, VERACRUZ
PRESENTE

El H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Ver., a través de la Direccidn de Obras Publicas, con base en los
Articulos 22, 23, 24 Y 34 de La Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicics Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, tiene el agrado de invitar a usted a que presente una propuesta para la realizacién por contrato a
hase de precios unitarios y tiempo determinado de la obra siguiente:

No. DE OBRA 2015301890035
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL TELEBACHILLERATO "TIERRA BLANGA",
DESCRIPCION DE LA OBRA CON CLAVE: 30ETH0240V, EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA
LOCALIDAD TIERRA BLANCA
MODALIDAD iNVITACION RESTRINGIDA
FONDO Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), EJERCICIO 2015,

La aceptacion por parte def contratista a esta invitacion lo obliga a presentar propuesta en ef acto de recepcion vy
apertura de las mismas, si por determinadas causas, no esluviere en condiciones de entregar propuesta, debera hacerlo del
conocimiento de esta Direccion de Obras Pdblicas por escrito, exponiendo los motivos, cuando menos un dfa habil anterior a
la fecha estabiecida para la verificacion de dicho acto.

a) Las bases del concurso se entregaran una vez realizado el pago correspondiente.

by El periodo de ejecucidn de los frabajos es de 45 DIAS calendario en dias nalturales.

¢} La Visita de Obra se llevara a cabo el dia 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 a las 12:00 HRS. El punto de reunion
serd en las oficinas de la Direccién de Obras Publicas, ubicadas en Calle Escuela Medico Militar Esq. 5 de Mayo

No. 2 de la Colonia Zapote Gordo, C.P. 92860, de esta ciudad y Puerto de Tuxpan, Veracruz,

d)} LaJunta de Aclaraciones se efectuara inmediatamente después de la Visita de Obra.
e} La presentacién y Apertura de las Propuestas Técnica y Econdmica se llevara a cabo en punto de las 12:00

HRS. del dia 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 en la Direccién de Obras Puablicas, del mismo domiciiio.

fi El Fallo y Adjudicacién se dard a conocer por escrito a los participantes, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la presentacion de las propuestas.

Debera presentar por escrito, en papel membretado y debidamente firmada por su representante, una carta de
aceptacién a la presente invitacién.

Los trabajos deberan ejecutarse de acuerdo con las especificaciones particulares, cafalogo de conceptos y con fo
estipulado en tas Bases de Concurso, las cuales se proporcionaran una vez realizado el pago de las mismas,

A la empresa que le sea adjudicado el contrato, se le otorgara un anticipo del 30% del monte def mismo, previa
presentacidn de las fianzas correspondientes,

Esta Direccion, con base en el analisis comparativo de las propuestas, formulara el dictamen que servird como
fundamento para el falle, mediante el cual, en su caso, el Subgbmité de Adquisiciones y Contratacién de Obra Publica de
este H. Ayuntamiento de Tuxpan, adjudicara el contrato al lighante que, enire los proponentes, reuna las condiciones
técnicas, economicas y garantice satisfactoriamente el cumpjimidnito de fas obligaciones requeridas.

MENTE

ATENT

ING. MIGUEL AIZEORBE SALICRUP
DIRECTOR DEGBRAS PUBLICAS

C.c.p. PROFR. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ.- REGIDOR PRIMERQ.- PARA SU CONOCIMIENTO
G490 C.P.HUMBERTO BENITEZ PEREZ.- CONTRALCR MUNICIPAL - MISMO FIK.
C.c.p. ARCHIVO

No. de Obra: 2015301850035
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACIONES Y CONTRATOS

TUXPAN, VER. A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015
ASUNTO: Invitacién No. DOP_2015301890035_FISM-DF_IR_032 para presentar Propuesta

MAURICIO RODRIGUEZ GALINDO

C. MAURICIO RODRIGUEZ GALINDO
{PERSONA FISICA)

PRIVADA 1 LOTE 28, MANZANA 30
LAS PALMAS AMPLIACION, 93230
POZA RICA DE HIiDALGO, VERACRUZ
PRESENTE

El H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Ver., a través de fa Direccién de Obras Pablicas, con base en los
Articulos 22, 23, 24 Y 34 de La Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la llave, tiene el agrado de invitar a usted a que presente una propuesta para la realizacién por contrato a
base de precios unitarios y ttempo determinado de la obra siguiente:

No. DE OBRA 2015301890035
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL TELEBACHILLERATO “TIERRA BLANCA",
DESCRIPCION DE LA OBRA CON CLAVE: 30ETH0240V, EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA
LOCALIDAD TIERRA BLANCA
MODALIDAD INVITACION RESTRINGIDA
FONDO Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipat y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), EJERCICIO 2015,

La aceplacion por parfe del contralista a esta invilacién lo obliga a presentar propuesta en el aclo de recepcién y
aperiura de las mismas, si por determinadas causas, no estuviere en condiciones de entregar propuesta, debera hacerlo del
conocimiento de esta Direccion de Obras Plblicas por escrito, exponiendo los motives, cuande menos un dia habil anterior a
la fecha establecida para la verificacion de dicho acto.

a) Las bases del concurso se entregaran una vez realizado el pago correspondiente.

by H periodo de ejecucion de los trabajos es de 45 DIAS calendario en dias naturales.

¢) La Visita de Obra se Hevar4 a cabo el dia 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 a las 12:00 HRS. El punto de reunion
sera en las oficinas de la Direccién de Obras Publicas, ubicadas en Calle Escuela Medico Militar Esq. 5 de Mayo

No. 2 de la Colonia Zapote Gordo, C.P. 92860, de esta ciudad y Puerlo de Tuxpan, Veracruz.

d) LaJunta de Aclaraciones se efectuara inmediatamente después de fa Visila de Obra.
e) La presentacion y Apertura de las Propuestas Técnica y Econémica se llevara a cabo en punio de ias 12:00

HRS. del dfa 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 en la Direccidn de Obras Piblicas, del mismo domicilio.

fy El Fallo y Adjudicacion se dard a conocer por escrito a los participantes, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la presentacion de las propuestas.

Debera presentar por escrito, en papel membretado y debidamente firmada por su representante, una carta de
aceptacion a la presente invitacion.

Los trabajos deberan ejecutarse de acuerdo con las especificaciones pariculares, catalogo de conceptos y con lo
estipulado en las Bases de Concurso, las cuales se proporcionardn una vez realizado el pago de las mismas.

A la empresa que le sea adjudicado el contrato, se le otorgara un anticipo del 30% del monto del mismo, previa
presentacion de las fianzas correspondientes.

Esta Direccion, con base en el analisis comparalivo de Jas propuestas, formulara el dictamen que servira como
fundamento para el fallo, mediante ef cual, en su caso, el Subco\ité de Adquisiciones y Contralacién de Obra Piblica de
este H. Ayuntamiento de Tuxpan, adjudicara el contrato allicitldhte que, entre los proponentes, reuna las condiciones
técnicas, econdmicas y garantice salisfactoriamente el cumplinjientg\de las obligaciones requeridas.

C.c.p. PROFR. ALFONSO SANCHEZ MERNANDEZ - REGIDOR PRIMERO... PARA SU CONOCIMIENTO
C.c.p. C.P. HUMBERTO BEMITEZ PEREZ.. CONTRALOR MUNICIPAL.- MISMO FIN,
S.c.p. ARCHVO

No. de Obsa: 2015301890035




- Dependencia: | H. AYUNTAMIENTG DE TUXPAM, VER
lodos somos Seccion: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
; p Mesa: LICITACIONES Y CONTRATOS
' ‘m Nimero: 2015301890035

0u-201 Expediente | noTIFICAGION FALLO

Empresa: PROYECTOS EDUSTAFRAN, §.A. DEC.V.
Calle: BLVD. RAFAEL MARTINEZ DE LA TORRE No. 168
Colonia SAN MANUEL
Ciudad MARTINEZ DE LA TORRE, VERACRUZ
Presente
Atr'n: ING. STALIN SANCHEZ MACIAS
REPRESENTANTE LEGAL

EN ACATAMIENTO, A LO DISPUESTO EN EL RESOLUTIVO DEL DICTAMEN EMITIDO POR EL COMITE
MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS FUBLICAS, RELATIVO AL
CONCURSO NUM. DOP_2015301890035_FISM- DF _IR_032, "CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL
TELEBACHILLERATO "TIERRA BLANCA", CON “CLAVE: 30ETHO240V, EN LA COMUNIDAD DE
TIERRA BLANCA", LOCALIDAD TIERRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN VER,; CON BASE EN
EL ART. 34 Y 53 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ME PERMITO HACER DE SU
CONOCIMIENTO EL FALLO DE ADJUDICACION CUYOS RESOLUTIVOS SON LOS SIGUIENTES:

QUE VALORADOS LOS ASPECTOS: LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICO S DE LAS PROPUESTAS
PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES, Y CON EL FIN DE ELEGIR LAS MEJORES CONDICIONES
DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS
PERTINENTES A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN: SE DETERMINO LO SIGUIENTE:

SE LE ADJUDICA A LA EMPRESA "PROYECTOS ASTORGA, S.A. DE C.V.”" EL. CONTRATO DE LA
OBRA NUMERO: 2015301890035, CON UN IMPORTE DE $404,121.93, { CUATROCIENTOS CUATRO
MIL CIENTC VEINTIUN PESOS 93/100 M. N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE
$64,659.51 ( SESENTA Y CUATRO MIL SE|SCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M. N.)
DANDO UN TOTAL DE $468,781.44 { CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL. SETECIENTOS
OCHENTA Y UN PESOS 44/100 M. N.}.

EN CONSIDERACION A LO ANTES EXPUESTO ESTAMOS A SUS ORDENES EN EL EDIFICIO DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TUXPAM, VER,

TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO, VER., 17 DE OCTUBRE DE 2015

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVOANO REELECCION
EL DIRECTOR DE OHRAS PUBLICAS

ING. MIGUEL AIZCORBE SALICRUP

c. p.-C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA.-Tesorero Municipal - Para su conocimiento.
c. P.- Archivoe



Dependencia: | H AYUNTAMIENTO DE TUXPAM, VER

Seccion: DIRE E OBRA BLICAS

10d0S S0Mos eccion IRECCION D S PUBL

: . Mesa: LICITACIONES Y CONTRATOS
Namero:

2015301890035
Expedicate | o TIFICACION FALLO

Empresa: MAURICIO RODRIGUEZ GALINDO

Calle: BLVD. RAFAEL MARTINEZ DE LA TORRE No. 168
Colonia LAS PALMAS AMPLIACION

Ciudad POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ
Presente

Atn'n: C. MAURICIO RODRIGUEZ GALINDO
PERSONA FISICA

EN ACATAMIENTO, A LO DISPUESTO EN EL RESOLUTIVO DEL DICTAMEN EMITIDO POR EL COMITE
MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS, RELATIVO AL
CONCURSO NUM. DOP_2015301890035_FISM-DF_|R_032, "CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL
TELEBACHILLERATO "TIERRA BLANCA", CON CLAVE: 30ETH0240V, EN LA COMUNIDAD DE
TIERRA BLANCA", LOCALIDAD TIERRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER; CON BASE £N
EL ART. 34 Y 53 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ME PERMITO HACER DE SU
CONOCIMIENTO EL FALLO DE ADJUDICACION CUYOS RESOLUTIVOS SON LOS SIGUIENTES:

QUE VALORADOS LOS ASPECTOS: LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS DE LAS PROPUESTAS
PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES, Y CON EL FIN DE ELEGIR LAS MEJORES CONDICIONES
DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y DE MAS CIRCUNSTANCIAS
PERTINENTES A FAVOR DEL H, AYUNTAMIENTO DE TUXPAN; SE DETERMINO LO SIGUIENTE:

SE LE ADJUDICA A LA EMPRESA "PROYECTOS ASTORGA, S.A. DE C.V.” EL CONTRATO DE LA
OBRA NUMERO: 2015301830035, CON UN IMPORTE DE $404,121.93, ( CUATROCIENTOS CUATRO
MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 93/100 M. N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE
$64,659.51 { SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M. N.)
DANDO UN TOTAL DE $468,781.44 { CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
OCHENTA'Y UN PESOS 44100 M. N.).

EN CONSIDERACION A LO ANTES EXPUESTO ESTAMOS A SUS ORDENES EN EL EDIFICIO DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TUXPAM, VER.

TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO, VER., 17 DE OCTUBRE DE 2015

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO) NO REELECCION
EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. MIGUEL AIZGORBE SALICRUP

Sy

. ¢ p- C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA -Teserero Municipal - Para su conecimiento. T ”"*&x‘{zmt‘ S,
¢. ¢. P.- Archivo
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Cescripcion: CONSTRUCCION DE UN AULA EN El. TELEBACHILLERATO "TIERRA BLANCA", CON CLAVE: No. de Obra; 20150301890035

30ETHO0240V, EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANGA

Fecha: 30/SEP/15

inv: DOP_2015301890035_FISM-DF_IR_032

iR-E-2 Prosupueslto

Clave

1A

12

Descripeion

AULA
PRELIMINARES

SUMINISTRO Y COLOGAGION DE LETRERG DE IDENTIFICACION
DE OBRA A BASE DE BASTIDOR METALICO TUBULAR ZINTRO
GALV, DE 1" CON LONA DE 1.00 M. X 1.50 M. DE ACUERDO A
DISENO INTEGRADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

TALA DE ARBOL DE 61-100 CM DE DIAMETRO A 3.00 MT DE
ALTURA, INCLUYE CORTE JUNTA, QUEMA, DESENRAICE,
HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORREGTA
EJECUGION.

LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DE TERRENO CON MALEZA
DE DENSIDAD MEDIA, DE HASTA 1.00 M DE ALTURA, INCL.
RETIRO DE MATERIAL HASTA 20 MT. DE DISTANGIA.

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA
ESTRUCTURAS, ESTABLEGIENDO EJES Y REFERENCIAS,
SUPERFICIES MENOCRES DE 300 M2

EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECC TIPO I,
PROFUNDIDAD DE 0.00 M A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE
TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NEGESARIO.

RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON PIZON DE
MANO EN CAPAS DE 20 CM, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO
DE LA EXCAVACION Y AGUA, INCLUYE ACARREQS A 20.00 MTS.
DE DISTANCIA.

CARGA Y ACARREC A PRIMER KILOMETRO EN CAMION DE
VOLTEO CON MAOUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE
Y/O EXCAVACION

ACARREQO A KM-SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACIONES

Total de PRELIMINARES

CIMENTACION

SUMINISTRQ Y COLOCACION DE PLANTHLLA DE 5 CM DE
ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2,
AGREGADO MAXIMO 84", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA
ESTACION A 20.00 M. MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

ELABORACION Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE
CONCRETO  F'C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA EN
CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 1° ESTACION A 20.00 M.

CIMBRA COMUN EN ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACION, DE 15
CM BE PERALTE

ACERC DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL No. 3 (3/8"),
INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES,

DESPERDICIOS, ACARREQ A 1° ESTACION, MATERIAL, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

Unlidad

PZA

PZA

M2

M2

M3

M3

M3

M3/KM

M2

M3

Mz

KG

Precio
Cantidad Unitario Total
1.00 % 1.02244 3 1,022.44
300 8 81936 & 2,458.08
79.84 § 5.77
7994 $ 6890 $
4117 & 53.39 §

1309 &

3650 $

146.02 $ 8.05/% 1,175.46
$  10,008.70

2520 § 2,671.96

336 § 6,867.20

840 $ 21274 § 1,787.02

164.44 $ 2571 % 4,227.75
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13

14

18

18

20

21

22

23

Descripcion

 MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE

BARRO ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM EN 14 CM ESPESOR,
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, JUNTAS DE
1.6 CM ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODRO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETOI T-1 F'C=200 KG/CM2,
T.MA. 1 1/2°, SECCION DE 14X35 CM, ARMADA GON 4 VARILLAS
DEL NO 3 Y ESTRIBOS DEL NO 2 A, G. 20 CM. INCLUYE CIMBRA
COMUN Y DESCIMBRA.

CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO CT-2, CONCRETO
F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 1 1/27 SECCION 14X35 CM, ARMADA
CON 4 VARILLAS DEL NO 4 Y £ESTRIBOS DEL NO 2 A, C. 20 CM,
INCLUYE GIMBRA GOMUN 'Y DESGIMBRA.

RELLENO  COMPACTADO Al 90% PROCTOR  CGON
COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA} EN CAPAS DE 20 CM
UTILIZANDO MATERIAL LIMPIO DE BANCO Y AGUA, INCLUYE
ACARREOS A 20.00 MTS. DE DISTANCIA.

Total de CIMENTACION

ESTRUCTURA

CIMBRA PARA LOSA ACABADO APARENTE CON CIMBRA PLAY
16 MM, INCL. CIMBRA DE CONTACTO Y DE SOPORTE,
DESCIMBRADO

CIMBRA EN FRONTERA DE LOSA DE 10 CMS DE ESPESOR
ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO Y
CHAFLANES EN ARISTAS INFERIORES.

CIMBRA APARENTE EN TRABES DE 25 X 40 CMS. , CON CIMBRA
PLAY 16 MM. INCL. CIMBRA DE CONTACTO Y DE SOPORTE,
DESCIMBRADO Y CHAFLANES EN ARISTAS INFERIORES.

HABILITADO ¥ ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN
ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 2
DIAMETRO 1/4"

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN
ESTRUCTURA RESISTENGIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No, 3
DIAMETRO 378" INCL. TRASLAPES, DESPERDICIOS, GANCHOS,
SILLETAS, ETC.

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN
ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL F'Y=4200 KG/CM2. No. 4
DIAMETRO #/2" INCL. TRASLAPES, DESPERDICIOS, GANCHOS,
SILLETAS, ETC.

CONCRETO F'C=200 KG/CM? EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 1-
1/2", INCLUYE: ELABORACION, COLADO, VIBRADO, CURADO
DEJANDO LA SUPERFIGIE  LISTA  PARA  RECIBIR
IMPERMEABILIZACION INGL. 3 PRUEBAS DE LABORATORIO
POR EL VOLUMEN TOTAL DE CONCRETO.

Total de ESTRUGTURA
ALBARILERIA

;i /

ING. E JOSH
REPRE

Unidad
M2

ML

ML

M3

M2

ML

M2

KG

KG

KG

M3

iMRADO AGUILAR
ANTE LEGAL

Precio
Canlidad Unitario Total
14.48 354.50 % 5,133.16
i2.30 31642 % 3,891.97

16.70

9,35

74.32

36.34

15.67

58.04

442.48

161.85

9.34

344.07

301.16

317.37

2582 % 4,178.97

214432 § 20,027.95

$ 67,865.47
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Descripcion

CADENA O CASTILLO DE CONCRETO K1, CD-4 F'C=150 KG/CM?

DE 14 X 15 CM3 TMA 1-1/2" ARMADO GON 4 VARILLAS DEL No. 3
Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y
CRUCGES DE VARILLAS.

CADENA O CASTILLO DE CONCRETO K2 F'C=150 KG/CM? DE 14
X 20 CMS TMA 1-1/2"7 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 ¥
ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y
CRUCES BE VARILLAS,

CASTILLO DE CONCRETO K-3, CONCRETO F'C=150 KG/CM2,
T.MA. t 1/2", SECCION 14X20 CM, ARMADA CON 4 VARILLAS
DEL No 4 Y ESTRIBOS DEL No 2 @ 15 CM EXTR. Y @ 20 CM
CENT., CONSIDERANDO: CIMBRA  ACABADO  COMUN,
HABILITADO ¥ ARMADO DE ACERO, COLADC Y DESCIMBRADO;
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIOC PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA O CASTILLO DE CONCRETO CD?2 F'C=150 KG/CM? DE
14 X 20 CMS TMA 1-1/2" ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 4 Y
ESTRIBOS DEL No, 2 @ 15 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y
CRUCES DE VARILLAS.

REPISON DE CONCRETO ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 2
@ 20 CMS AMBOS SENTIDOS DE F'C= 150 KG/CM* CON
SECCION DE 0.25 DE ANCHO POR 0.05 M DE ESPESOR, INGL.
CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, EMBOQUILLADO, PERFILADO DE
ARISTAS,

MURQO DE TABIQUE ROJO RECCOCIDO DE 7 X 14 X 28 DE 1a DE
14 CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:4 ACABADO COMUN, JUNTAS DE 1.5 PROMEDIO.

FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM? TMA 1-1/2" DE 8 CMS DE
ESPESOR INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, NIVELAGION Y
COMPACTACION.

GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2 DE 15
X 20 X 40 CMS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO.

PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM?2 TMA 1-1/2" DE 10 CMS DE
ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR, JUNTAS
FRIAS, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS.

Total de ALBARILERIA

ACABADOS

APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 155 A PLOMO Y REGLA, CABADO CON LLANA DE
MADERA, INCLUYE REMATES, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CMS.

EMBOQUILLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO
CEM-ARE 1:4 DE 15 CM3 DE ANCHO Y 2 CMS DE ESPESOR
PROMEDIO, INGLUYE PERFILADO DE DOS ARISTAS.

PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA REALFLEX INTERIORES Y
EXTERIORES O SIMILAR APLICADA A BOS MANOS EN MURQOS,
COLUMNAS, ZOCLOS, TRABRES Y PLAFONES, TRABAJO
TERMINADO; INCLUYE PRERARACION DE tA SUPERFICI

ING. E JOSHUE/
REPRESH

Unidad
ML

ML

ML

ML

ML

M2

ML

w2

M2
ML

M2

Cantidad

1525 §

1220 §&

768 %

1230 &

780 %

5586 $

4592 $

5020 3%

68.84 $

134,57 $

800 $

229.89 §

Precio
Unitario Total
23212 § 3,539.83
24305 $ 2,985.21
262.88 § 2,018.92
276.24 $ 3,397.75
13657 $ 1,065.25

19,803

354.50
188.08

260.32° 13,068.06

307.6}/ $ 21,175.
)
$ 75,669.89 ‘
15831 § 21,303.78
8664 $ 693.12
63.03 § 14,489.97
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IR-E-2 Presupuesto

Precio
Clave  Descripcidn Unidad Cantidad Unitario Total
APLICACION DE SELLADOR, REBABEO, PLASTE NECESARIO
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA Sl CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.

36 PISO DE LOSETA TRAFICO PESADO MARCA. VITROMEX O M2 46.07 $ 34026 15,675.78
SIMILAR, MODELC AMERICAS DE 1A. O SIMILAR DE 33 X 33
CM., ASENTADO CON ADHESIVO CREST O SIMILAR, JUNTEADO
CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO, INCLUYE: RECORTES,
DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. P.U.O.T.

37 SUMINISTRO Y COLOCACION DE  IMPERMEABILIZANTE n2 7873 % 30234 $

PREFABRICADO VITRO PLY 8BS DE 35 MM., ACABADO
GRANULAR TERRACOTA O SIMILAR, INCLUYE : LIMPIEZA Y
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CEMENTO PLASTICO PARA
SELLAR FISURAS, 1 CAPA DE HIDROPRIMER, COLOGACION DE
TAPETE PREFABRICADO CON SOPLETE, MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION. PUO.T

38 LIMPIEZA DE VITROPISO CON ACIDO MURIATICO M2 46.07 $ 836 $ 385.15

39 LIMPIEZA DE VIDRIOS POR AMBAS CARAS, M2 1170 % 8.26 $ 956,64

Total de ACABADOS $ 76,447.67
CANCELER{A

40 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO w2 11.70 § 1,783.64
ANODIZADO NATURAL, LINEA BOLSA DE 2" EN PIEZAS FIJAS Y
CORREDIZAS, INCLUYE: CRISTAL CLARO DE 6MM, JALADERAS,
VINILOS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO.

41 SUMINISTRO Y COLOCAGION DE CERRADURA DE SEGURIDAD PZA 1.00 § 515.21
OE SOBREPONER CON UN SOLO CILINDRO, ACCION POR
AMBOS LADOS MODELO # 550 O SIMILAR,

42 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PUERTA DE MULTYPANEL  PZA .00 § 291635
LISA DE 0.90 X2.50M CON MARCO DE ALUMINIO, INCL. FIJO CON
CRISTAL CLARO DE MM EN LA PARTE SUPERICR.

43 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA M2 1490 3 1.150.09 5
A BASE DE PERFILES DE ACERO A-36 CON ANGULC DE 1"X1"X 7
1/8" , CUADRADO DE 1/2" INCLUYE: BISAGRAS TUBULAR DE 1" X g
1" X 1/2", MARCO, CONTRAMARCO CON ANGULO DE 1-1/2" X
1/8", ACCESORIOS, SOLDADURA Y PINTURA A 2 MANOS:
PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO COMEX O SIMILAR
NVER DETALLES EN PLANO

Total de CANCELER{A $ 41,435.15

INSTALACION ELECTRICA

44 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ILUMINACION PZA 700 & 762.60 $ 5,338.20
Y/ VENTILADOR, CONSTRUIDA CON CABLE THW CALIBRE 12
EN TUBERIA DE PVGC NARANJA 19MM, INCL. TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO RJNGIONAMIENTO.

45 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LiDA. PARA CONTACJLO

PZA 18.00 & 5392.92 $ 9,718.56
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47

48
49
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51
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Clave

Descripcion

'MONOFASICO POLARIZADO, CONSTRUIDO CON GCABLE THW

CALIBRE 12 A 105°C DE AISLAMIENTO Y TUBERIA DE
POLIGUCTO NARANJA DE 19MM.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE LUMINARIA INCANDESCENTE
DE SCBREPONER DE 30X30 CMS. INCLUYE: GABINETE DE
LAMINA, 2 SOQUETS, 2 FOCOS DE 100 WATTS Y ACRILICO,
TRABAJO TERMINADO,

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CONTACTO MONOFASICO
POLARIZADO DUPLEX MARCA ARROW HART COLOR BEIGE A
127 VOLTS 10-15 AMP. INGL. TAPA DE PLASTICO COLOR BEIGE.

SUMINISTRO Y COLOCACICN DE VENTILADOR DE TECHO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCIHLLO MARGCA
ARROW HART O SIMILAR INCL. TAPA DORADA.

SUMINISTRO ¥ COLQCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION
MARCA SQUARE-D O SiMILAR Q04 CON TAPA TIPO EMPROTAR,
INCLUYE 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS TIPO QO DE
UN POLO CON CGCAPACIDADES DE 15 Y 20 AMP.
RESPECTIVAMENTE A 10, AMPR RMS Y VARILLA DE TIERRA
TIPO COPERWELD DE 1.5 M DE LONGITUD, INCLUYE
CABLEADO Y CONEXIONES.

Tolal de INSTALACION ELECTRICA

RED ELECTRICA EXTERIOR

REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CMS MEDIDAS
INTERIORES, CON TABIQUE INCLUYE: PULIDO INTERIOR, TAPA
DE CONCRETO, FONDO DE ARENA, MARCO Y CONTRAMARCO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL EN
BAJA TENSION CONSTRUIDO CON TUBERIA CONDUIT PVC TIPO
PESADO DE 3" Y CABLE THW A 105°C CALIBRE 8. INCL.
EXCAVACION Y RELLENG COMPAGTADO DE MATERIAL TIPO I

MURETE DE ACOMETIDA DE SECCION 0.80 x 0.85 x 2.00 M. BE
ALTURA A BASE DE LOSA DE CIMENTACION ARMADA CON
MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10 DE 10 CMS. DE ESPESOR
CONCRETO FC=200 KG/CM2, MUROS DE TABIQUE DE BARRO
ROJG RECQOCIDO 7x14x28 CMS. EN 14 CMS. DE ESPESOR,
CASTHLOS 15x15 CMS. ARMADOD CON @ 3/8" EST 1/4"@20
CMS. ANCLADOS A LOSA DE CIMENTACION, APLANADOS
INTERIOR ¥ EXTERIOR, EMBOQUILLADO EN MUROS, LOSA Y
REPISON INTERMEDIO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10
CMS. DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSCLDADA
6x6-10/10 INCL. CIMBRA, PUERTA DE ANGULO METALICO CON
MALLA CICLON Y PASADOR EN REPISON, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE BASE PARA MEDIDOR, INTERRUPTOR DE
CUCHILLAS CON PORTAFUSIBLES Y DOS FUSIBLES DE 30 A,
MUFA SECA, VARILLA COPPERWELD DE 3 M., CABLEADO Y
CONEXIONES NECESARIAS Y REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 x
0.60 x 0.80 M. VER DETALLE EN PLANO. INOQL. TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIEN

Total de RED ELECTRICA EXTERIOR

ING. E JOSH

Unidad

PZA

PZA

PZA
PZA

PZA

PZA

ML

PZA

21
400 AGUILAR

REPREZEFTANTE LEGAL

Cantldad

500 $

18.00 3

400 $
200 %

1.00 $

200 $

15.00 &

1.00 §

Precio

Unitario Total
662.70 $ 3,313.50

16260 $

257410 §

20784 §
120475 § 1,204.75
$ 33,213.88
1,.962.84 $ 3,925.68
e /

d
19111 §
5'{
8,214.85 {

$ 15,007.18
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Unidad

Precio

Cantidad Unitarlo Total

MOBILIARIC ESCOLAR

SUMNISTRO Y COLOCACION DE SILLA METALIGA GON CONGHA

PZA

DE POLIPROPILENO DE 516 X 540 MM, 762 MM DE ALTURA Y
435MM DE ALTURA DE ASIENTO PARA SALON DE CLASES; CON
ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERC REDONDO DE 25.4 MM. (1")

CALIBRE 18,

ACABADO CON PINTURA TERMOPLASTICA

EPOXICA MICRO PULVERIZADA, ASIENTO Y RESPALDO DE
CONCHA INTEGRAL {ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA
PIEZA) DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO Y REGATON

SEMIESFERICOS DE POLIPROPILENOC DE ALTO

IMPACTO.

INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU COLOCACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA RECTANGULAR GON

PZA

CUBIERTA DE MDF CON RECUBRIMIENTO DE FORMAICA

MEDIDAS  1200X600X750 MM

FABRICADC ESTRUCTURA

TUBULAR DE ACERO, FORMADA POR PATAS DE TUBO DE

SECCION CUADRADA DE 31.75MM ({ 1 %7,

CUBIERTA

INYECTADA EN POLIPROPILENG DE ALTO IMPACTO, CON
ADITIVO ANTIESTATICO, LARGUEROS LATERALES DE TUBO DE

SECCION MEDIDAS CAL. 20.ACABADO GON
ELECTROSTATICA-TERMOPLASTICA,

PINTURA
EPOXICA

MICROPULVERIZADANCL. MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO

LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.

SUMNISTRO Y COLOCAGION DE SILLA METALICA PARA

PZA

MAESTRO CON CONCHA DE POLIPROPH.ENO DE 516 X 540
MM, 762 MM DE ALTURA Y 435MM DE ALTURA DE ASIENTO
PARA SALON DE CLASES; CON ESTRUCTURA DE TUBO DE
ACERO REDONDO DE 25.4 MM. (1"} CALIBRE 18, ACABADO CON
PINTURA TERMOPLASTICA EPOXICA MICRO PULVERIZADA,
ASIENTO Y RESPALDO DE CONCHA INTEGRAL (ASIENTO Y
RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA) DE POLIPROPILENO DE ALTO
IMPACTO Y REGATON SEMIESFERICOS DE POLIPROPILENO DE
ALTO IMPACTO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO

£O NECESARIO PARA SU COLOCACION,

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MESA PARA MAESTRO PZA
AECTANGULAR CON CUBIERTA DE MDF CON RECUBRIMIENTO

DE FORMAICA MEDIDAS

1200X600X750 MM FABRICADO

ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO, FORMADA POR PATAS DE
TUBO DE SECCION CUADRADA DE 31.75MM ( 1 "), CUBIERTA
INYECTADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON
ADITIVO ANTIESTATICO, LARGUEROS LATERALES DE TUBO DE

SECCION MEDIDAS CAL. 20.ACABADO CON
FLECTROSTATICA-TERMOPLASTICA,

PINTURA
EPOXICA

MICROPULVERIZADA.NCL. MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO

LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.

SUMINISTHO ¥ COLOCACGION DE PIZARRON METALICO DE 30
X 90 CM, ¥ 9 MM DE ESPESOR, FABRICADO GON LAMINA
GALVANIZADA CAL. 24. CON BASE DE SOPORTE £N MDF DE 9.0
MM. CON ACABADO EN LAMINA PORCELANIZADA COLOR

BLANCO Y CONTORNO DE  ALUMINIO NATURAL.

MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

COLOCACION.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE VIDEQ PROYECTOR SON

ING. E JOSH
REPRESf

PZA

INCL.

PZA

ADO AGUILAR
ANTE LEGAL

407.68 §

14,676.48

36.00 $

18.00 $ 1,038.26 %

100 % 407.68 % 407.68

0

100 $  1,038.26 s‘/_/‘/ j/}ﬁe’ézﬁ
.f/_,-»“’ﬁ"/
[ f‘

/

282611 §

2,826.1

1.00 $

.00 $ 10,066.77 $ 10,066.77
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S ASTORGA
A

Descripcién: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL TELEBACHILLERATO “TIERRA BLANCA", CON CLAVE: No.de Obra: 20150301890035
30ETHO240V, EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANGA tnv: DOP_2015301830035_FISM-DF_IR_032
Fecha: 30/5EP/15

T {R-E-2 Presupuesto ) I

Precio
Unitario

Cantidad

Unidad Total

Clave  Descripeién

VPL-DX142, 3200 ANSI LUMENES, RESOLUCION NATIVA XGA
1024X768, RESOLUCION  MAXIMA  UXGA  1600X1200,
TECNOLOGIA 3LCD BRIGHTERA, PROYECCION MAXIMA DE 307
A 300", PUERTO HDMI, INCLUYE: MANO DE OBRA
HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

60 SUMINISTRO Y COLOCAGION DE PANTALLA DE PARED APOLLO  PZA
.78 M, BORDE DE ALUMINIO, MATERIAL PCCO FLAMABLE Y
RESISTENTE AL MOHO, PARA INSTALACION FIJA EN SALA Y
AUDITORIOS, TAMANO DE 707 (1.78 M X 1.78 M), INCLUYE: MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIC PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

61 SUMINISTRO Y COLOGACION DE SOPORTE PEERLES PARA  PZA
VIDEGQ PROYECTOR CON CAPACIDAD DE CARGA DE 22.7 KG,
INCLINAGION +30°/5°, GIRO DE 20°, AJUSTE LATERAL 20°,
SEPARACION DE TECHO DE 17.3 CM A 197 CM, INCLUYE:

MANC DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNGCIONAMIENTO.

Total de MOBILIARIO ESCOLAR

.00 % 2,219.91 $

?,218.81

1.00 5 166328 §

51,587.17
Total de AULA 404,121.93

404,121.83

1VA
Total

64,659.51

$
$
Subtotal de Presupuesto $
$
$  468,781.44

ING. E JOSHU

REPRESER]

ADO AGUILAR

{ANTE LEGAL



PROYEC

PescRIPCION: GONSTRUCCION OE HN AULA EN EL TELEBAGCHILLERATO 'TIERRA BLANGA', GON FECQHA! 30O/SER/LS
CLAVE: BOETHO240V, £EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA NB. DE O8RrRA: 20150301890035

IR-E-2 Presupuesto

Precio
Clave  Descripcién Unidad Cantidad Unitario
AULA
PRELIMINARES
1 SUMINISTRC Y  COLOCACION DE LETRERO DE PZA 100 3 1,187.17 § 1,187.17
IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE BASTIDOR METALICO
TUBULAR ZINTRO GALV. DE 17 CON LONA DE 1.00M X 1.50M.

DE ACUERDO A DISERO INTEGRADO POR LA DIRECGION DE
OBRAS PUBLICAS.

2 TALA DE ARBOL DE 61-100 CM DE DIAMETRO A 3.00 MT DE PZA 3.00 % 113543 § 3,406.29
ALTURA, INCLUYE CORTE JUNTA, QUEMA, DESENRAICE,
HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORBECTA
EJECUCION.

3 LIMPIEZA 'Y DESENRAICE A MANO DE TERRENO MALEZA DE M2 7084 3 640 $ 511.62
DENSIDAD MEDIA DE HASTA 1.00 MT. DE ALTURA,INLC.
RETIRO DE MATERIAL HASTA 20 MT. DE DISTACIA

4 TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA M2 79.94 & 767 § 613.14
ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES Y REFERENGIAS,
SUPERFICIES MENORES A 300 M2

5 EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIFO Il M3 4117 8 206.15 § 8,487.20
PROFUNDIDAD DE 0.00 A 200 M., INCLUYE: AFINE DE
TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO NECESARIO.

6 RELLENO COMPACTADO AL 90 % PROCTOR CON PIZON DE M3 13.69 § 98.40 1,288.06
MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y AGUA |, INCLUYE
ACARREOS A 20.00 MTS. DE DISTANCIA.

v CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO EN CAMION DE M3 3660 % 33.36 $ $,217.64
VOLTEQ CON MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE
CORTE Y/O EXCAVACION

8 ACARREO A KM-SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO  M3-KM 146.02 § 908 § 1,325.86
DE EXCAVACIONES
Total de PRELIMINARES $ 18,036.98
CIMENTACION

9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE CONCRETO M2 2520 § 121.09 & 3,051.47

SIMPLE  FC=100 KG/CM2, 5 CM DE FSPESOR,
CONSIDERANDOC EL CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA St CORRECTA EJECUCION.

10 ELABORACGION ¥ VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE M3 336 3 231463 § 7.777.16
CONCRETO, FC=200 KG/CM2. HEGCHO EN OBRA EN
CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 12 ESTACION A 20.00 M.

i1 CIMBRA COMUN EN ZAPATAS CORRIDAS DE CIMENTACION M2 840 % 24438 § 2,052.79
DE 15 CM. DE PERALTE
12 ACERC DE REFUERZO EN CIMENTAGION DEL No. 3 (3/8"), KG 164.44 & 2927 $ 4,813.16

INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES,
DESPERDICIOS, ACARREO A 12 ESTACION, MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

-—-‘y
N, n‘./n\mﬂi?af’m’m-l EZ MACIAS

REPRESENTANTE LEGAL




DEsSGRIPGION: CONSTRUGCION DE UN ALLA EN EL TELEBACHILLERATO "TIERRA BLANCA®, cON
GLAVE: 30ETHOZ40V, EMN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANGCA

FECHA: BO/SEP/1 S
MNo, DE OBRA: 20150301890035

IR-E-2 Presupuesto

Clave
13

i4

15

17

19

20

21

22

23

Descripcién

Unidad

MURETE DE ENRASE EN GIMENTACION CON TABIQUE DE
BARRO ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM EN 14 CM ESPESOR,
ASENTADO CON MORTERC CMENTO-ARENA 1:5, JUNTAS DE
1.5 CM ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA ¥ TORO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE DE CONCRFTO CT-1 F'C= 200
KG/CM2 TMA 1 1/2 "SECCICN DE 14 X 35 CM ARMADA CON 4
VARILLAS DEL NO 3 Y £STRIBOS DEL NO 2 A.C. 20 MCS.
INCLUYE CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA.

CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO CT-2 F'C= 200
KG/CM2 TMA 1 1/2 “SECCION DE 14 X 35 CM ARMADA CON 4
VARILLAS DEL NO 4 Y ESTRIBOS DEL NO 2 A.C. 20 MCS,
INCLUYE CIMBRA COMUN Y BESCIMBRA.

RELLENO COMPACTADOC AL 90 % PROCTOR CON
COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) EN CAPAS DE 20 GM.
UTILIZANDO MATERIAL LIMPIO DE DE BANCO Y AGUA |
INCLUYE ACARREOS A 20.00 MTS, DE DISTANCIA,

Tolal de CIMENTACION

ESTRUCTURA

CIMBRA PARA LOSA ACABADO APARENTE CON CIMBRA
PLAY 16 MM. INLC. CIMBRA DE CONTAGTO Y DE SOPORTE,
DESCIMBRADO.

CIMBRA EN FRONTERA DE LOSA DE 10 CMS DE ESPESOR
ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO
Y CHAFLANES EN ARISTAS INFERIORES.

CIMBRA APARENTE EN TRABES DE 25 X 40 CMS, CON
CIMBRAPLAY 16MM. INCL. CIMBRA DE CONTACTO Y DE
SOPORTE, DESCIMBRADO Y CHAFLANES EN ARISTAS
INFERIORES.

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN
ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 2
DIAMETRO t/4"

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DF REFUERZC EN
ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KGICM? No. 3
DIAMETRO  3/8" INCL, TRASLAPES, DESPERDICIOS,
GANCHOS, SILLETAS, ETG.

HABILITADO Y ARMADO DE AGCERO DE REFUERZO EN
ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2. No.
4 DIAMETRO 1/2* INCL. TRASLAPES, DESPERDICIOS,
GANCHOS, SILLETAS, ETC.

CONCRETO F'C=200 KG/CM? EN ESTRUCTURA Y LOSAS
T.MA. 1-1/2", INCLUYE: ELABORACION, COLADO, VIBRADO,
CURADO DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR
IMPERMEABILIZACION INCL.. 3 PRUEBAS DE LABORATORIO
POR EL VOLUMEN TOTAL DE CONCRETO.

Total de ESTRUCTURA

M2

M.

ML

M2

ML

M2

KG

KG

KG

M3

Precio
Cantidad Unitarlo Total
1448 % 406,81 $ 5,890.61
12.30 $ 363.31 $ 4,468.71
1570 % 39766 $ 6,243.26
935 $ 347.77 % 3,251.65
$ 37,548.81
7432 % 36148 % 26,842.90
3634 § 60.13 $ 2,185,12
1567 $ 33002 % 5,171.41
5804 $ 3550 % 2,060.42
44248 & 3123 % 13,818.65
16185 % 29.88 $ 4,836.08
934 $ 242646 % 22,663.14
$ 77,577.72

ING. STALIN BANBHEZ MACIAS

REPRESENTANTE LEGAEL




DescRIPCIAN: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL TELEBACHILLERATO "TIERRA BLANCA', CON

CLAVE: SO0ETHOZ40V, EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA

ND. DE OBRA:

FEOHA: SO/SER/1 S
201503018900385

IR-E-2 Presupuesto

Clave  Descripclén Unidad Cantidad

Precio
Unitario

ALBAKILERIA N

24 CADENA O CASTILLO DE CONCRETO Ki, CD-4 F'C=150 ME 16.25
KG/CM2 DE 14 X 156 CMS TMA 1-1/2" ARMADO CON 4
VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS,
INCLUYE: GIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS,

25 CADENA O CASTILLO DE CONCRETO K2 F'C=150 KG/CM? DE ML 12,20
14 X 20 CMS TMA 1-1/2" ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3
Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN
Y CRUCES DE VARILLAS.

26 CASTILLO DE CONCRETO K-3, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ML 7.68
T.MA, 1 1/2", SECCION 14X20 CM, ARMADA CON 4 VARILLAS .
DEL No 4 Y ESTRIBOS DEL No 2 @ 15 CM EXTR. Y @ 20 CM
CENT., CONSIDERANDO: CIMBRA ACABADO COMUN,
HABILITABO ¥ ARMADO DE AGERO, COLADO Y
DESCIMBRADO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO 1.O NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUGION.

27 CADENA O CASTILLO DE CONCRETO CD2 F'C=150 KG/CM? ML 12.30
DE 14 X 20 CMS TMA 1-1/2° ARMADO CON 4 VARILLAS DEL
No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS, INCLUYE: CIMBRA
COMUN Y CRUCES DE VARILLAS,

28 REPISON DE CONCRETO ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. ML 7.80
2 @ 20 CMS AMBOS SENTIDOS DE F'C= 150 KG/CM2 CON
SECCION DE .25 DE ANCHO POR 0.05 M DE ESPESOR, INCL.
CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, EMBOQUILLADO, PERFILADO
DE ARISTAS.

29 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 DE 1a M2 56.86
DE 14 CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO COMUN, JUNTAS DE 1.5
PRCOMEDIO.

30 FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 TMA 1-1/2° DE 8 CMS M2 45.92
DE  ESPESOR  INGLUYE: ELABORACGION, VAGIADO,
NIVELACION Y COMPACTAGION.

31 GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE F'G=150 KG/CM? DE ML 50.20
15 X 20 X 40 CMS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA,
GIMBRADO, DESCIMBRADO, EXCAVACION Y RELLENO
COMPACTADO.

32 PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM?2 TMA 1-1/2" DE 10 CMS Mz 68.84
DE ESPESCR, ACABADO ESCOBILLADO ¥ VOLTEADOR,
JUNTAS FRIAS, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS.

Total de ALBARILERIA

ACABABOS

33 APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO Me 134.57
CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA, CABADO CON
LLANA DE MADERA, INCLUYE REMATES, ESPESOR
PROMEDIO 2.5 CMS.

34 EMBOQUHELADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON ML 8.00
MORTERO CEM-ARE 1:4 DE 15 CMS DE ANCHO Y 2 CMS DE

$ 265.33
8§ 278,59

$ 301.60

$ 317.17

$ 158.48

% 431.97

3 213.19

% 298,60

$ 347.49

5 178.73

$ 98.98

Total ‘

$ 4,046.28
$ 3,398.80
% 2,316.29
$ 3,801.19
$ 1,236.14
$ 24,129.84
$ 9,789.68
% 14,989.72
3 23,921.21

$ 87,729.15

8 24,051.70

£ —
ING., STALIN'SANGHEZ Maciag
REPRESENTANTE LEGAL




DesSCRIPCION: CONSTRUCGION DE UN AULA EN EL TELEBACHILLERATO 'TIERRA BLANGA', CON
CLAVE: BDETHOZ24DV, EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA

FEoHA! BO/SER/IS

Np. pE OBRA: 20150301890035

fR-E-2 Presupuesto

Clave  Descripclén

35

36

37

38
39

40

41

42

43

ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE PERFILADO DE DOS
ARISTAS.

PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA REALELEX INTERIORES
Y EXTERIORES O SIMILAR APLICADA A DOS MANOS EN
MUROS, COLUMNAS, ZOCLOS, TRABES Y PLAFONES,
TRABAJO TERMINADO; INCLUYE PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR, REBABEO,
PLASTE NECESARIC MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
ANDAMIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION P.U.G.T.

PISO DE LOSETA TRAFICO PESADO MARCA. VITROMEX O
SIMILAR, MODELO AMERICAS DE 1A. O SIMILAR DE 33 X 33
CM., ASENTADO CON ADHESIVO CREST O SIMILAR,
JUNTEADO CON LECHADA DE GEMENTO BLANCO, INCLUYE:
RECORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERBAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJEGUCION. P.U.O.T,

SUMINISTRO Y GOLOCACION DE  IMPERMEABILIZANTE
PREFABRICADO VITRO PLY SBS DE 3.5 MM., ACABADO
GRANULAR TERRAGOTA O SIMILAR, INCLUYE : LIMPIEZA Y
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CEMENTO PLASTICO
PARA SELLAR FISURAS, 1 CAPA DE HIDROPRIMER,
COLOCACION DE TAPETE PREFABRICADO CON SOPLETE,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECGESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
PU.OT

LIMPIEZA DE VITROPISO CON ACIDO MURIATICO
LIMPIEZA DE VIDRIOS POR AMBAS CARAS.
Totat de ACABADOS

CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCAGION DE GANCELERIA DE ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL, LINEA BOLSA DE 2" EN PIEZAS FIJAS
Y CORREDIZAS, INCLUYE: CRISTAL CLARC DE 6MM,
JALADERAS, VINILOS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO
PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA DE
SEGURIDAD DE SOBREPONER CON UN SOLO CILINDRO,
ACCION POR AMBOS LADOS MODELQ # 550 O SIMILAR.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MULTYPANEL
L1SA DE 0.90 X2.50M CON MARCO DE ALUMINIO, INCL. FIUO
CON CRISTAL CLARC DE 6MM EN LA PARTE SUPERIOR.

SUMINISTRO Y COLOCACION DPE PROTECCION DE
HERRERIA A BASE DE PERFILES DE ACERQ A-35 CON
ANGULO DE 1"X1"X 1/8" , CUADRADO DE 1/2" INCLUYE:
BISAGRAS TUBULAR DE 1" X 1" X 12", MARCO,
CONTRAMARCO CON  ANGULO DE  i-4/2" X 1/8",
ACCESORIOS, SOLDADURA Y PINTURA A 2 MANOS:
PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO COMEX O SIMILAR
,VER DETALLES EN PLANO

Precio

Unidag Cantlidad Unitario Total
M2 22989 § 7360 % 16,919.90
M2 46.07 § 39840 % 18,354,209
M2 7873 $ 35205 § 27,716.90
M2 46.07 12.03 554,22
M2 1170 § 932 §$ 109.04

88,497.89
Mz 1170 % 2261.97 % 26,465.05
PZA 1.00 % 585.84 § 585,84
PZA 1.00 % 341838 $ 3,418.38
M2 14.90 § 1,340.44 § 19,972.56

o ™
" S

ING. STALIN SANDHEZ MACias
REPRESENTANTE LEGAL




DEsCRIPRION: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL TELEBACHILLERATD "TIERRA BLANDCA', DON
N, DE DBRA?

CLAVE: 30ETHO240V, EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANDA

FEcHA: BL/SER/1S
201503018900365

IR-E-2 Presupuesto

Clave

44

45

46

47

48
49

50

5t

52

53

Descripcion
Total de CANCELERIA

INSTALACION ELECTRICA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ILUMINAGION
Y/O VENTILADOR, CONSTRUIDA CON CABLE THW CALIBRE
12 EN TUBERIA DE PVC NARANJA 19MM, INCL. TODO 1O
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CONTACTO
MONOFASICO POLARIZADO, CONSTRUIDO CON CABLE THW
CALIBRE 12 A 105°C DE AISLAMIENTO Y TUBERIA DE
POLIDUCTC NARANJA DE 19MM.

SUMINISTRO Y COLOCAGION DE LUMINARIA
INCANDESCENTE DE SOBREPONER DE 30X30 CMS,
INCLUYE: GABINETE DE LAMINA, 2 SCQUETS, 2 FOCOS BE
100 WATTS Y ACRILICO, TRABAJO TERMINADO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONOFASICO
POLARIZADO DUPLEX MARCA ARROW HART COLOR BEIGE
A 127 VOLTS 10-15 AMP, INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR
BEIGE.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCHLO
MARCA ARROW HART O SIMILAR INCL. TAPA DORADA.

SUMINISTRO ¥  COLOCACION DE  TABLERO DE
DISTRIBUCION MARCA SQUARE-D O SIMILAR Q04 CON TAPA
TIPO EMPROTAR, INCLUYE 2 INTERRUPTORES
TERMOMAGNETICOS TIPO QO DE UN POLO CON
CAPACIDADES DE 15 Y 20 AMP. RESPECTIVAMENTE A 10,
AMPR RMS Y VARILLA DE TIERRA TIPO COPERWELD DE 1.5
M DE LONGITUD, INCLUYE CABLEADO Y GONEXIONES.

Tolal de INSTALAGION ELECTRICA

RED ELECTRICA EXTERIOR

REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CMS MEDIDAS
INTERIORES, CON TABIQUE INCLUYE: PULIDO INTERIOR,
TAPA DE CONCRETO, FONDO DE ARENA, MARCQO Y
GCONTRAMARCO.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL
EN BAJA TENSION CONSTRUIDO CON TUBERIA CONDUIT
PVC TIPO PESADO DE 3" Y CABLE THW A 105°C CALIBRE 8.
INCL. EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL
TIPO H.

MURETE DE ACOMETIDA DE SECCION 0.80 x 0.85 x 2.00 M.
DE ALTURA A BASE DE LOSA DE CIMENTACION ARMADA
CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x8-10/10 DE 10 CMS. DE
ESPESOR CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MUROS DE TABIQUE
DE BARRO ROJO RECOCIDO 7x14x28 CMS. EN 14 CMS. DE
ESPESOR, CASTILLOS 15x15 CMS. ARMADOD CON & 3/8"
EST 1/4"@20 GMS. ANCLADOS A LOSA DE CIMENTACION,
APLANADOS INTERIOR Y EXTERIOR, EMBOQUILLADO EN
MUROS, LOSA Y REPISON INTERMEDIO DE CONCRETO

Unidad

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA
PZA

PZA

PZA

ME.

PZA

Preclo
Cantidad Unitario Total
$ 50,441.83
700 $ 80563 $ 6,339.41
18.00 3 648.15 § 11,666.70
5.00 % 77255 § 3,862.75
18.00 § 187.50 $ 3,375.00
4.00 % 2,997.16 11,988.64
200 $ 23890 $ 477.80
1.00 3 144179 § 1,441.79
$ 39,152.09
-1.00 $ 2,266.07 § 2,266.07
15.00 % 22845 § 3,428.75
1.00 § 9,378.97 § 9,378.97
T
S

P

S
ING. STALIN SANCHEZ MAGiAS
REPRESENTANTE LEBAL




DESCRIPCIAN:

CONSTRULGION DE UN AULA EN EL TELEBACHILLERATO '"TIERRA BLANGA", COMN FECHA! JO/SER/1S
CLAVE: 30ETHQZ240V, EN LA CUMUNIDAD DE TIERRA BLANGA

No. BE Oara; 20150301890035

IR-E-2 Presupuesto

Clave

54

56

57

Descripcidn

Unidad

F£'G=200 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON
MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10 INCL. CIMBRA, PUERTA
DE ANGULO METALICO CON MALLA CICLON Y PASADOR EN
REPISON, SUMINISTRO Y GOLOCAGION DE BASE PARA
MEDIDOR, INTERRUPTOR DE CUCHILLAS CON
PORTAFUSIBLES Y DOS FUSIBLES DE 30 A, MUFA SECA,
VARILLA COPPERWELD DE 3 M., CABLEADO Y CONEXIONES
NECESARIAS Y REGISTRO ELECTRICCG DE 0.60 x 0.60 x 0.80
M. VER DETALLE EN PLANO. INCL. TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Fotal de RED ELECTRICA EXTERIOR

MOBILIARIO ESCOLAR

SUMINISTRO Y COLOCAGION DE SILLA CON PALETA, HECHA
A BASE DE POLIPROPILENO DE UNA SOLA PIEZA DE 502 X
540 MM, 762 MM DE ALTURA Y 448 MM DE ALTURA DE
ASIENTO PARA SALON DE CLASES, CON ESTRUCTURA
TUBULAR DE 1 REDONDO EN CALIBRE 18" Y PARILLA
PORTA LIBROS FABRICADA CON COD ROLL MAGIZO DE 1/4.
ACABADA CON PINTURA DE POLVO MICROPULVERIZADA
HORNEADA A 180° INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
TODO LO NEGESARIO PARA SU COLOCACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PARA MAESTRO
RECTANGULAR CON  CUBIERTA DE MDF  CON
RECUBRIMIENTO DE FORMAICA MEDIDAS 1200X600X750 MM
FABRICADO ESTRUCTURA TUBULAR DE AGCERO, FORMADA
POR PATAS DE TUBO DE SECCION CUADRADA DE 31.75MM {
1 %), CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPILENO DE ALTO
IMPACTO, CON ADITIVO ANTIESTATICO, LARGUEROS
LATERALES DE TUBO DE SECCION MEDIDAS CAL,
20.,ACABADO CON  PINTURA ELECTROSTATICA-
TERMOPLASTICA, EPOXICA  MICROPULVERIZADA.NCL.
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
St} COLOCACION.

SUMNISTRO Y COLOCACION DE SILLA METALICA PARA
MAESTRO CON CONCHA DE POLIPROPILENG DE 516 X 540
MM, 762 MM DE ALTURA Y 435MM DE ALTURA DE ASIENTO
PARA SALON DE CLASES: CON ESTRUCTURA BE TUBO DE
ACERO REDONDO DE 25.4 MM. {1") CALIBRE 18, ACABADO
CON  PINTURA  TERMOPLASTICA EPOXICA  MICRO
PULVERIZADA, ASIENTO ¥ RESPALDO DE CONCHA
INTEGRAL (ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA) DE
POLIPROPILENG DE ALTO IMPACTO Y REGATON
SEMIESFERICOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO.
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO
NEGESARIO PARA $U COLOCAGION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PARA MAESTRO
RECTANGULAR  CON  CUBIERTA DE MDF  CON
RECUBRIMIENTO DE FORMAICA MEDIDAS 1200X500X750 MM
FABRICADO ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO, FORAMADA
POR PATAS DE TUBO DE SEGGION CUADRADA DE 31.75MM {
1 W7}, CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPILENO DE ALTO
IMPACTO, CON  ADITIVO ANTIESTATICO, LARGUEROS

PZA

PZA

PZA

PZA

Precio
Cantidad Unitario Total
$ 15,071.79
40.00 % 72363 § 2B,945.20
0.00 $ 1,681.74 $ 0.00
1.00 % 47593 § 47593
000 $ 1,681.74 § 0.00

/‘ " -
S D
INBTSTALIN SANTSHEZ maias
REFPRESENTANTE LEGAL




DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE LN AULA EN ElL FELERACHILLERATO 'TIERRA BLANCA', CON
NO. DE OBRA: 2

CLAVE: 3O0ETHOR240V, EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANGA

Feora: 30/SER/1S
0150301890035

iR-E-2 Presupuesto

Clave

59

60

61

Precio

Descripclon Unidad Cantidad Unltar_io

LATERALES DE TUBD DE SECCION MEDIDAS CAL.
20.ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA-
TERMOPLASTICA, EPOXICA  MICROPULVERIZADA.NCL.
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU COLOCACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIZARRON METALICO DE  PZA 1.00
300 X 90 GM, Y ¢ MM DE ESPESOR, FABRICADD CON

LAMINA GALVANIZADA CAL. 24. CON BASE DE SOPORTE EN

MDF  DE 90 MM, CON ACABADO EN LAMINA

PORCELANIZADA COLOR BLANCO Y CONTORNO DE

ALUMINIO NATURAL. INCL. MATERIAL, MANO DE OBRA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDEO PROYECTOR SONY  PZA 1.00
VPL-DX142, 3200 ANSI LUMENES, RESOLUCION NATIVA XGA

1024X768, RESOLUCION MAXIMA  UXGA  1600X1200,

TECNOLOGIA 3LCD BRIGHTERA, PROYECCION MAXIMA DE

30" A 300", PUERTO HOMI, INCLUYE: MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y LO NECESARIC PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRC Y COLOCACION DE PANTALLA DE PARED  PZA 1.00
APOLLO 178 M, BORDE DE ALUMINIO, MATERIAL POCO

FLAMABLE Y RESISTENTE AL MOHO, PARA INSTALACION

FiJA EN SALA Y AUDITORIOS, TAMANO DE 70° (1.78 M X 1.78

M), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERBRAMIENTA Y LO

NECESARIOC PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE SOPORTE PEERLES PARA  PZA +.00
VIDEC PROYECTOR CON CAPACIDAD DE CARGA DE 22.7

KG, INCLINACION +30°/5°, GIRO DE 20°, AJUSTE LATERAL

20°, SEPARACION DE TECHO DE 17.3 CM A 19.7 CM, INCLUYE:

MANO DE OBRA, HERBAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SL

CORRECTO FUNCIONAMIENTO,

Total de MOBILIARIO ESCOLAR
Total de AULA

Sublolal de Presupuesto

$

$

$

$

3,299.40 %

14,170.16 §

Total

3,289.40

14,170.16

2,5056.92 § 2,606.92

2,078.62 §

IVA
Total

2,078.62

51,475.23
465,531.48

465,531.49

74,485.04
§40,016.53

NG STATINCEANEHEZ MAGiAS

TTREPRE

SENTANTE LEGAL



Descripcion: CONSTRUCGION DE UN AULA EN EL TELEBACHILLERATO "TIERRA BLANCA", CON CLAVE:

CCIONE
MAURICIO RODRI

GUEZ GALINDO

£.FC. ROGM-829305987  C.U LR ROGMSB03OSHDFOLRY

Constrdesidn de Obra Clvil y en Genersl, Chras da Urbanizaclbn, Edificadisn, Instafecionts ¥ Sumlnistrss

MRG

30ETHO240V, EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA

Obra: 20150301890035

Fecha: 30/Sep/15

IR-E-2 Presupuesia o

Clave

10

Descripclion

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Total

AULA

PRELIMINARES

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION
DE OBRA A BASE DE BASTIDOR METALICO TUBULAR ZINTRO
GALV. DE 1" CON LONA DE 1.00M X t.50M. DE ACUERDO A
DISENO INTEGRADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

"TALA DE ARBOL DE 61-100 CM DE DIAMETRO A 3.00 MT DE
ALTURA, INCLUYE CORTE JUNTA, QUEMA, DESENRAICE,
HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DE TERRENO MALEZA DE
DENSIDAD MEDIA DE HASTA 1.00 MT. DE ALTURA INLC. RETIRO
DE MATERIAL HASTA 20 MT. DE DISTACIA

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO PARA
ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS,
SUPERFICIES MENORES A 300 M2

EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO 1],
PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES
Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO.

RELLENO COMPACTABDO AL 90 % PROCTOR CON PIZON DE
MANQO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO
DE LA EXCAVACION Y AGUA , INCLUYE ACARREOS A 20.00
MTS. DE DISTANCIA.

CARGA Y ACARREC A PRIMER KILOMETRO EN CAMION DE
VOLTEOQ CON MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE
¥Y/0O EXCAVACION

ACARREQ A KM-SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACIONES

Total de PRELIMINARES

CIMENTACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE COMNCRETO
SIMPLE F'C=100 KG/CM2, 5 CM DE ESPESOR, CONSIDERANDO
EL CIMBRADQ Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NEGESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

ELABORACION Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE
CONCRETO F'C=200 KG/CM2. HECHO EN OBBRA EN
CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS Y ACARREOS A 12 ESTACION A 20.00 M.

CIMBRA COMUN EN ZAPATAS CORRIDAS DE CIMENTACION DE
15 CM. DE PERALTE

ACERC DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL fpo. 3 (3/87),

_MALRIEH

PZA

PZA

M2

Mz

M3

M3

M3

M3-KM

M2

M3

M2

KG

BOORIGUEZ GALINDO
RSONA FlsICA

1.00

3.00

79.94

79.94

41.17

13.09

36.50

146.02

26.20

3.36

8.40

164.44

1,214.95

1,263.18

8.62

840

279.47

117.14

32.72

8.82

124.21

2,417.18

253.28

30.97

1,214,956

3,789.54

689.08

671.50

11,505.78

1,533.36

1,194.28

1,302.50

21,800.99

3,130.69

8,121.72

2,127.66

5,092.71



Descripcion: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL TELEBACHILLERATO "TIERRA BLANCA", CON CLAVE:

1ONE,

MAURICIO RODRIGUEZ GALINDO
RFC. ROGMSE0105-007  CURP. ROGMABIISHDFDLRD

Y MRG

Conatrictidn de Obed Civil y 6n General, Obras dio Urbanizacitn, Edificacian, inatalicionss ¥ Suminislras

30ETHO240V, EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA

Obra: 20150301830035

Fecha: 30/Sep/15

IR-E-2 Présupueslo

Clave

i3

15

16

18

19

20

21

22

23

Descripcion Unidad
INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES,

DESPERDICIOS, ACARREO A 17 ESTACION, MATERIAL, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NEGCESARIO.

MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE w2
BARRQ ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM EN 14 CM ESPESOR,
ASENTADO CON MORTERO CMENTO-ARENA 1:5, JUNTAS DE

1.5 CM ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO CT-1 F'C= 200 KG/CM2 ML
TMA 1 1/2 "SECCION DE 14 X 35 CM ARMADA CON 4 VARILLAS

DEL NO 3 Y ESTRIBOS DEL NO 2 A.C. 20 MCS. INCLUYE
CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA,

CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO CT-2 F'C= 200 KG/CM2 ML
TMA 1 /2 "SECCION DE 14 X 35 CM ARMADA CON 4 VARILLAS

DEL NO 4 Y ESTRIBOS DEL NO 2 AC. 20 MCS. INCLUYE
CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA.

RELLENQ COMPACTADO AL 90 % PROCTOR CON ML
COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA} EN CAPAS DE 20 CM.
UTILIZANDC MATERIAL LIMPIO DE DE BANCCO Y AGUA |
INCLUYE ACARREOCS A 20.00 MTS. DE DISTANCIA.

Total de CIMENTACION

ESTRUCTURA

CIMBRA PARA LOSA ACABADO APARENTE CON CIMBRA PLAY 2
18 MM. INLC. CIMBRA DE CONTACTO Y DE SOPORTE,
DESGIMBRADO.

CIMBRA EN FRONTERA DE LOSA DE 10 CMS DE ESPESOR ML
ACABADC APARENTE, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO Y
CHAFLANES EN ARISTAS INFERIORES.

CIMBRA APARENTE EN TRABES DE 25 X 40 CMS, CON M2
CIMBRAPLAY t6MM. INCL. CIMBRA DE CONTACTO Y DE
SOPORTE, ODESCIMBRADO Y CHAFLANES EN  ARISTAS
INFERIORES.

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN KG
ESTRUGCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No, 2
DIAMETRO 1/4"

HABILITADO ¥ ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN KG
ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CMZ No. 3
DIAMETRO 3/8" INCL. TRASLAPES, DESPERDICIOS, GANCHOS,
SILLETAS, ETC.

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN KG
ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL F'Y=4200 KG/CM2. No. 4
BIAMETRO 1/2" INCL. TRASLAPES, DESPERDICIOS, GANCHOS,
SILLETAS, ETC.

CONCRETO F'C=200 KG/CM? EN ESTRUGTURA Y LOSAS TM.A. 1- M3
1/2", INCLUYE: ELABORACION, COLADO, VIBRADOD,

MAURIGIO RODRIRYJEZ GALINDO
PERSONA FISICA

Cantldad

14.48

12,30

15.70

9.35

74.32

36.34

15.67

58.04

442.48

161.85

9.34

Precio

Unitario

437.68

383.10

416.25

374.29

380.12

61.18

323.33

38.01

32.88

31.10

2,541.01

Total

6,337.61

4,712.13

8,535.13

3,488.61

39,556.55

28,250.52

2,223.28

5,066.58

2,206.10

14,548.74

5,033.54

23,733.03



MAURICIC RODRIGUEZ GALINDO .
BFC, ROGMBL0MS0T  CURP ROGMBEISISHDFDLRY ' , . M RG
Cenglidenidn ds Ches Civit y en Genersl. Obras di Urbanizaclén, Edificactdn, Instalzcienias y Suminisiros

Descripcién: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL TELEBACHILLERATO “TIERRA BLANCA", CON CLAVE: Obra: 20150301820035
A0ETHO240V, EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA Fecha: 30/5sp/15

IR-E-2 Presupuasto

Precio
Clave  Descripcion Unidad Cantidad Unitario Total
DEJANDO LA SUPERFICIE LISTA PARA RECIBIR
IMPERMEABILIZACION INCL. 3 PRUEBAS DE LABORATORIO
POR EL VOLUMEN TOTAL DE CONCRETO.
Total de ESTRUCTURA $ 81,061.79
ALBARILERfA

24 CADENA O CASTILLO BE CONCRETO Kt, CD-4 F'C=150 KG/CM? ML 1825 § 28593 $ 4,360.43
DE 14 X 15 CMS TMA 1-1/2" ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 =
Y ESTRIBOS DEL No, 2 @ 15 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y
CRUCES DE VARILLAS.

25 CADENA O CASTILLO DE CONCRETO K2 F'C=150 KG/CM2 DE 14 ML - 1220 § 29661 $ 3,618.64
X 20 CMS TMA 1-1/2" ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y
ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS5, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y
CRUCES DE VARILLAS,

26 CASTILLO DE CONCRETO K-3, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ML 768 § 319.28 % 2,452.07
T.MA. 1 1/2", SECCION 14X20 CM, ARMADA CON 4 VARILLAS
DEL No 4 Y ESTRIBOS DEL No 2 @ 15 CM EXTR. Y @ 20 CM
CENT., CONSIDERANDO: CIMBRA  ACABADO  COMUN,
HABILITADO Y ARMADO DE AGERO, COLADO Y DESCIMBRADO;
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION.

27 CADENA O CASTILLO DE CONGRETO CD2 F'G=150 KG/CM? DE ML : 1230 % 336.07 $ 4,133.66
14 X 20 CMS TMA 1-1/2" ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 4 Y
ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y
CRUCES DE VARILLAS.

28 REPISON DE CONCRETO ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 2 ML 780 § 16528 § 1,289.18
@ 20 CMS AMBOS SENTIDOS DE F'C= 150 KG/CM2 CON
SECCION DE 0.25 DE ANCHO POR 0.05 M DE ESPESOR, INCL.
CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, EMBOQUILLADO, PERFILADO DE
ARISTAS.

29 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 DE 1a DE M2 5586 $ 42230 § 23,689.68
14 CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO GEMENTO-
ARENA 1:4 ACABADO COMUN, JUNTAS DE 1.5 PROMEDIO.

30 FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM? TMA 1-1/2" DE 8 CMS DE M2 4692 § 230,15 § 10,568.49
ESPESOR INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, NIVELACION Y
COMPACTACION,

3t GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM? DE 15 ML 5020 $ 31165 $ 15,644.83

X 20 X 40 CMS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO.

32 PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM? TMA 1-1/2" DE 10 CMS DE M2 68.84 § 36585 % 25,185.11
ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADG Y VOLTEADOR, JUNTAS
FRIAS, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS.

Total de ALBANILER[A $ 90,842.09
ACABADOS

33 APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO CEMENTO- M2 13457 $ 201.88 % 27,166.99
ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA, CABADO CON LUANA DE

MAURICIO RODRIGUEZ GALINDO
PERBONA FISICA



Descripcion: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL TELEBACHILLERATO “TIERRA BLANCA", CON CLAVE:

b N

MAURICIO RODRIGUEZ GALINDO

R.F.C. ROGA3ED305-907  CURLP, ROGMBNISOSHOIDLRG

Censtruesidn de Obra Clvil i ¢n Gentral, Cbras de Urbansieaclén, Edificacian, instalaclones ¥ Sumlnistias

30ETHO240V, EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA

Obra: 2015030830035

Fecha: 30/Sep/15

IR-E-2 Presubueslo

Clave

34

35

36

37

38
39

40

41

42

43

Descripelon

MADERA, INCLUYE REMATES, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CMS.

EMBOQUILLADD EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO
CEM-ARE 1:4 DE 156 CMS DE ANCHO Y 2 CMS DE ESPESOR
PROMEDIO, INCLUYE PERFILADO DE DOS ARISTAS.

PINTURA VINILICA LAVABLE MARGA REALFLEX INTERIORES Y
EXTERIORES O SIMILAR APLICADA A DOS MANDS EN MUROS,
COLUMNAS, ZOCLOS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO
TERMINADO; INGLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
APLICACION DE SELLADOR, REBABEQ, PLASTE NEGESARIO
MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.

PISO DE LOSETA TRAFICO PESADO MARCA. VITROMEX O
SIMILAR, MODELO AMERICAS DE 1A. O SIMILAR DE 33 X 33
CM., ASENTADO CON ADHESIVO CREST O SIMILAR, JUNTEADO
CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO, INCLUYE: RECORTES,
DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, PU.O.T.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE  IMPERMEABILIZANTE
PREFABRICADO VITRO PLY SBS DE 3.5 MM, ACABADO
GRANULAR TERRACOTA O SIMILAR, INGLUYE : LIMPIEZA Y
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, GEMENTO PLASTICO PARA
SELLAR FISURAS, 1 CAPA DE HIDROPRIMER, COLOCAGION DE
TAPETE PREFABRICADO CON SOPLETE, MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T

LIMPIEZA DE VITROPISO CON ACIDO MURIATICO
LIMPIEZA DE VIDRIOS POR AMBAS CARAS.,
Total de ACABADOS

CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL, LINEA BOLSA DE 2" EN PIEZAS FIJAS Y
CORREDIZAS, INCLUYE: CRISTAL CLARO DE 6MM, JALADERAS,
VINILOS, HERRAJES ¥ TODO LO NECESARIC PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA DE SEGURIDAD
DE SOBREPONER CON UN SOLO CILINDRO, ACCION POR
AMBOS LADOS MODELO # 550 O SIMILAR,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MULTYPANEL
LISA DE 0.90 X2.50M CON MARGO DE ALUMINIO, INCL. FIJO CON
CRISTAL CLARO DE 6MM EN LA PARTE SUPERIOR.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA
A BASE DE PERFILES DE ACERO A-36 CON ANGULO DE 1"X1"X
1/8" , CUADRADO DE 1/2" INCLUYE: BISAGRAS TUBULAR DE 1" X
1 X 1/2", MARCO, CONTRAMARCO CON ANGULO DE t-t/2" X
1/8", ACCESORIOS, SOLDADURA Y PINTURA A f MANOS:

Unidad Cantidad
ML 8.00
2 229.89
M2 46.07
M2 78,73
M2 46.07
M2 11.70
M2 11.70

PZA 1.00
PZA 1.00
M2 14.90

{GUEZ GALINDO

PERSONA FISICA

MAURICIO;?)D

Precio
Unitario

110.50

74.66

400.09

363.62

10.99
11.33

2,096.20

615.98

3,429.29

1,353.81

TFotal

884.00

17,163.59

18,432.156

28,627.80

506.31
132.58
92,913.40

24,525.54

615,98

3,429.29

20,171.77




MAURICIC RODRIGUEZ GALINDO

R.F.C, ROGME80405-987  CURP, ROGWHEIIOSHOFDLRO

Constiueaidn de Ohis Civil ¥ en General, Obrag de Urbanlzacitn, Edificacian, Instalacionss y Sumnlnistios

Descripeion: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL TELEBACHILLERATO "TIERRA BLANCA", CON ClLAVE: Obra: 20150301890035

30ETHO240V, EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA

Fecha: 30/Sep/15

IR-E-2 Prasupuesto

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

Preclo

Unitarlo

44

45

46

47

48
49

50

51

52

53

PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO GCOMEX O SIMILAR
VER DETALLES EN PLAND

Total de CANCELERIA

INSTALACION ELECTRICA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA ILUMINACION
¥/O VENTILADOR, CONSTRUIDA CON CABLE THW CALIBRE 12
EN TUBERIA DE PVC NARANJA 19MM, INCL. TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO,

SUMINISTRO ¥ COLOGACION DE SALIDA PARA CONTACTO
MONOFASICO POLARIZADO, CONSTRUIDO CON CABLE THW
CALIBRE 2 A 105°C DE AISLAMIENTO Y TUBERIA DE
POLIDUCTO NARANJA DE 19MM.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA INCANDESCENTE
DE SOBREPONER DE 30X30 CMS. INCLUYE: GABINETE DE
LAMINA, 2 SOQUETS, 2 FOCOS DE 100 WATTS Y ACRILICO,
TRABAJO TERMINADO.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE GONTACTO MONOFASICO
POLARIZADO DUPLEX MARCA ARROW HART COLOR BEIGE A
127 VOLTS 10-15 AMP, INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR BEIGE.

SUMINISTRO Y GOLOCACION DE VENTH.ADOR DE TECHO.

SUMINISTRC Y COLOCAGION DE APAGADOR SENCILLO MARCA
ARROW HART O SIMILAR INCL. TAPA DORADA,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION
MARCA SQUARE-D O SIMILAR QO4 CON TAPA TIPO EMPROTAR,
INCLUYE 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS TIPO QO DE
UN POLO CON CAPACIDADES DE 15 Y 20 AMP.
RESPECTIVAMENTE A 10, AMPR AMS Y VARILLA DE TIERRA
TIPO COPERWELD DE 15 M DE LONGITUD, INCLUYE
CABLEADO Y CONEXIONES.

Total de INSTALACION ELECTRICA

AED ELECTRICA EXTERIOR

AEGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X B0 CMS MEDIDAS
INTERIORES, CON TABIQUE INCLUYE: PULIDO INTERIOR, TAPA
DE CONCRETO, FONDO DE ARENA, MARCO Y CONTRAMARCO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL EN
BAJA TENSION CONSTRUIDO CON TUBERIA CONDUIT PVC TIPO
PESADO DE 3" Y CABLE THW A 105°C CALIBRE 8. INCL.
EXCAVACION Y RELLENG COMPACTADO DE MATERIAL TIPO I

MURETE DE ACOMETIDA DE SECCION 0.80 x 0.85 x 2.00 M. DE
ALTURA A BASE DE LOSA DE CIMENTACION ARMADA CON
MALLA ELECTROSCLDADA 6x6-10/10 DE 10 CMS. DE ESPESOR
CONCRETO F(G=200 KG/CM2, MUROS DE TABIQUE DE BARRO
ROJO RECOCIDO 7x14x28 CMS. EN 14 CMS. DE ESPESOR,
CASTILLOS i5xt5 CMS, ARMADOD CON @ 3/8" EST 1/4"@20
CMS. ANCLADOS A LOSA DE CIMENTACION, APRANADOS

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA
PZA

PZA

PZA

ML

PZA

PERSONA FISICA

7.00 $

18.00 §

1800 $

400 §
200 §

1.00 %

1.00 %

1500 $

1.00 $

911.14

§38.92

785.39

194.34

3,024.99
250,03

1,421.70

2,364.56

226.79

10,354.66

Total

48,742.58

6,377.98

11,500.56

3,926.95

3.498.12

12,099.96
500.06

1.421.70

39,325.33

2.364.56

3,401.85

10,354.66




MAURICIO RODRIGUEZ GALINDD
RF.C. ROGM 880305907  C.URP ROGMIBINSHOFOLRY
Censlideatdn de Obra Civil y én Genaral, Obras de Urbanizactén, Edificacldn, nstalscionss ¥ Surnlnislras

Descripcién: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL TELEBACHILLERATO "TIERRA BLANGCA", CON CLAVE: Obra: 20150301890035
30ETHO240V, £EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA Fecha: 30/Sep/15

IR-E-2 Presupuesto

Precio
Clave  Descripcion Unidad Cantidad Unitario Total

INTERIOR Y EXTERIOR, EMBOQUILLADO EN MUROS, LOSA Y
REPISON INTERMEDIO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 10
CMS. DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA
6x6-10/10 INCL. CIMBRA, PUERTA DE ANGULO METALICO CON
MALLA CICLON Y PASADOR EN REPISON, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE BASE PARA MEDIDOR, INTERRUPTOR DE
CUCHILLAS CON PORTAFUSIBLES Y DOS FUSIBLES DE 30 A,
MUFA SECA, VARILLA COPPERWELD DE 3 M., CABLEADO Y
CONEXIONES NECESARIAS Y REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 x
0.60 x 0.80 M. VER DETALLE EN PLANO. INCL. TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTQ.

Total de RED ELECTRICA EXTERIOR $ 16,121.07

MOBILIARIO ESCOLAR

54 SUMNISTRO Y COLOCACION DE SILLA METALICA CON CONCHA ~ PZA 3600 $ 73589 % 26,492.04
DE POLIPROPILENO DE 516 X 540 MM, 762 MM DE ALTURA Y
435MM DE ALTURA DE ASIENTO PARA SALON DE CLASES; CON
ESTRUCTURA DE TUBC DE ACEROC REDONDO BE 25.4 MM. (1)
CALIBRE 18, ACABADO CON PINTURA TERMOPLASTICA
EPOXICA MICRO PULVERIZADA, ASIENTO Y RESPALDO DE
CONCHA INTEGRAL (ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA
PIEZA} DE POLIPROPILENO DE ALTC IMPACTO Y REGATON
SEMIESFERICOS DE POLIPROPILENG DE ALTO IMPACTO.
INCLUYE: MATERIAL, MANO DF OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COLOCACION.

55 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA REGTANGULAR CON  PZA 18.00 $ 1,028.24 $ 22,108.32
CUBIERTA DE MDF CON RECUBRIMIENTO DE FORMAICA
MEDIDAS  1200X600X750 MM FABRICADO ESTRUCTURA
TUBULAR DE ACERO, FORMADA POR PATAS DE TUBO DF
SECCION CUADRADA DE 31.75MM { 1 %), CUBIERTA
INYECTADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACGTO, CON
ADITIVO ANTIESTATICO, LARGUEROS LATERALES DE TUBO DE
SECCION MEDIDAS CAL. 20.ACABADOC CON PINTURA
ELECTROSTATICA-TERMOPLASTICA, EPOXICA
MICROPULVERIZADANCL. MATERIAL, MANO DE OBRA ¥ TODO
LO NECESARIO PARA SU COLOCGAGION.

58 SUMNISTRO Y COLOCACION DE SILLA METALICA PARA  PZA 1.00 % 485.78 $ 485.78
MAESTRO CON CONCHA DE POLIPROPILENO DE 516 X 540
MM, 762 MM DE ALTURA Y 435MM DE ALTURA DE ASIENTO
PARA SALON DE CLASES; CON ESTRUCTURA DE TUBO DE
AGERO REDONDO DE 25.4 MM. {1") CALIBRE 18, ACABADO GON
PINTURA TERMOPLASTICA EPOXICA MICRO PULVERIZADA,
ASIENTO Y RESPALDO DE CONCHA INTEGRAL (ASIENTO Y
RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA) DE POLIPROPILENG DE ALTO
IMPACTO Y REGATON SEMIESFERICOS DE POLIPROPILENC DE
ALTO IMPACTO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.

57 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PARA MAESTRO  PZA oo § 1,22824 $ 1,228.24
RECTANGULAR GON CUBIERTA DE MDF CON RECUBRIMIENTO
DE FORMAICA MEDIDAS 1200X800X750 MM FABRICADO
ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO, FORMADA POR PATAS DE

i |
~MAURICIORQDRIGUEZ GALINDO
RSONA FISICA




Descripcion: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL TELEBACHILLERATO "TIERRA BLANCA", CON CLAVE:
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Clave

Descripclon Unidad Cantidad

58

59

60

61

TUBO DE SECCION CUADRADA DE 31.75MM ( 1 %4"), CUBIERTA
INYECTADA EN POLIPROPH.ENO DE ALTO IMPACTO, CON
ADITIVO ANTIESTATICO, LARGUEROS LATERALES DE TUBO DE
SECCION MEDIDAS CAL. 20.,ACABADO CON  PINTURA
ELECTROSTATICA-TERMOPLASTICA, EPOXICA
MICROPULVERIZADANCE. MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COLOCACION,

SUMINISTRO Y GOLOCACION DE PIZARRON METALICO DE 300  PZA 1.00
X 90 CM, Y 9 MM DE ESPESOR, FABRICADO CON LAMINA

GALVANIZADA CAL. 24, CON BASE DE SOPORTE EN MDF DE 9.0

MM. CON ACABADO EN LAMINA PORCELANIZADA COLOR

BLANCO Y CONTORNO DE ALUMINIO NATURAL. INCL.

MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

COLOCAGION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDEO PROYECTOR SONY  PZA 1.00
VPL-DX142, 3200 ANSI LUMENES, RESOLUCION NATIVA XGA

1024X768, RESOLUCION  MAXIMA  UXGA  1600X1200,

TECNOLOGIA 3LCD BRIGHTERA, PROYEGCION MAXIMA DE 30°

A 300", PUERTO HDMI, INCLUYE: MANO ©OE OBRA,

HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORREGCTO

FUNCIONAMIENTO.,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANTALLA DE PARED APOLLO  PZA 1.00
1.78 M, BORDE DE ALUMINIO, MATERIAL POCO FLAMABLE Y

RESISTENTE AL MOHO, PARA INSTALACION FIJA EN SALA Y

AUDITORIOS, TAMANO DE 70" (1.78 M X 1.78 M), INCLUYE: MANC

DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCAGION DE SOPORTE PEERLES PARA  PZA 1.00
VIDEO PROYECTOR CON CAPACIDAD DE CARGA DE 22.7 KG,

INCLINAGION +30°/5°, GIRO DE 20°, AJUSTE LATERAL 20°,

SEPARACION DE TECHO DE 17.3 CM A 19.7 CM, INCLUYE:

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Total de MOBILIARIO ESCOLAR
Total de AULA

Subtotal de Presupuesto

T e
MAURICIO RODRIGUEZ GALINDO
PERBONA FISICA

$

$

$

$

Pret;io
Unitario Total
331603 % 3,316.03
14,367.33 $ 14,367.33
3,156.99 % 3,156.99
2,068.63 $ 2,068.63
$ 73,223.36
$ 6503,687.16
$ 503,687.16
IVA § 80,589.95
Total $ 584,277.11




