H. Ayuntamianio de Fuxpan, Veracruz §
2014-2017

Contrato de Obra Piiblica 201630 1890038

CONTRATO NO: DOP_2016301890038 FISMDE__ IR (021_C023

FONDO AL QUE Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
PERTENECE LA OBRA:  Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016.

DESCRIPCION DE LA nerpCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL MURO

OBRA:
PERIODO CONTRATO:  DEL 19 DE AGOSTO DE 2016 AL 2 DE OCTUBRE DE 2016.
UBICACION: EL MURO, LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER
, (QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
IMPORTE: $591.89559  cINcO PESOS 597100 M.N.)
VA $94.703.29 gg\;ENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRES PESOS 297100
, (SEISCIENTOS GCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
TOTAL: $686,598.88  ,oHO PESOS 88/100 MN.)
_ (DOSCIENTOS CINCO MIL, NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE-.
ANTICIPO: $205.979.66  bo0s 66/100 M N
kY
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SUSSART, S.A. DE C.V. R
DOMICILIO: CALLE MOTOLINIA 126 COL. CAZONES POZA RICA, VERACRUZ I
FIRMA DE CONTRATO: 17 DE AGOSTO DE 2016. | |

Confrato de obra pablica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte ¢l Honorable
Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, representado por ¢l LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ, LIC.
JAVIER BENITEZ PONCE Y LIC. JULIO CESAR VELAZQUEZ CAPITAN en su cardcter de Presidente Municipal,
Sindico y Secretario, respectivamente, ¢n lo sucesivo “El Municipio”; y, por la otra, la empresa denominada
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SUSSART, S.A. DE C.V., representada, e¢n este acto, por ARQ.
ALEJANDRO SUSTAITA SARMIENTO en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL, en lo\sucesivo “El
Contratista®, contrato que se sujetard al tenor de las siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES

PRIMERA.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

A) Que el presente contrato tiene como finalidad 1a ejecucion de la obra 2016301890038 denominada CONSTRUCCION
DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL MURGO, conforme al proyecto ejecutivo que se seffala en
el ANEXO 01 de este contrato.

B) Que dicha obra, esta contemplada en la propuesta de inversidn para el ejercicio 2016, del Fondo de Aportaciones para
la Imfraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)Z
aprobada en Sesién del CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, en donde se autorizo la inversion para cubrir
la erogacion de este contrato.

C) Que es una persona moral investida con personalidad juridica y patrimonio propio, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y que tiene capacidad plena para obligarse en
los términos del presente contrato con base en lo establecido por los articulos 2, parrafo segundo, 36 fraccién V1 'y, 37
fraccion II de la Ley Orgénica del Municipio Libre y, asi como lo seffalado en el articulo 2539 y demds relativos y
aplicables del Cédigo Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

D) Que actiia, representado por el LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ, EL LIC. JAVIER BENITEZ PONCE y LIC.
JULIO CESAR VELAZQUEZ CAPITAN, en su cardcter de Presigbnte Municipal, Sindico y Secretario,
respectivamente, quienes suscriben el presente Contrato de conformidad cgiy lo estipulado en los articulos 36, fracgion
VI; 37, fraccién II; 70, fraccidn V de la Ley Organica del Municipi
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Constitucional y Sindico del IT. Ayuntamiento de Tuxpan, con la copia fotostatica, debidamente certificada de la Gaceta
Oficial det Estado de Veracruz Niimero Ext. 006 de fecha 03 de enero de 2014, en 1a cual se publica fa integracidn de los
Ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, electos para fungir durante el periodo Constitucional de
2014-2017, que se anexa; y, ¢l Secretario del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, acredita su
personalidad con la copia certificada del punto de acuerdo No. 5 del Acta de Cabildo Ordinaria nimero 96, celebrada el
9 DE Diciembre DE 2015, que también se anexa, y la facultad para celebrar el presente contrato, conforme al punto de
acuerdo relativo al Acta del Consejo de Desarrolle Municipal Extraordinaria Nimero 06, de fecha 05 de ABRIL de
2016, de la cual también se agrega a este documento copia, debidamente certificada.

E) Que el presente contrato se ADJUDICA MEDIANTE CONCURSO BAJO LA MODALIDAD DE INVITACION
RESTRINGIDA a “El Contratista” como resultado de la evaluacion del presupueste por ¢l presentado y por
considerarlo una propuesta econémica solvente, y por reunir las condiciones técnicas y econdmicas que garantiza la
ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato. Con base en el Articulo 34 de la Ley Nimero 825 de Obras /m\
Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estade de Veracruz de Ignacio de la Liave. %

F) Que la realizacion del presente contrato, se ajusta a los objetivos y prioridades de los planes de desarrollo Estatal é,' \
Municipal, y los programas sectoriales en coordinacion con ¢l Plan Nacional de Desarroilo. J

() Que a “El Confratista”, se le puso en conocimiento previo, de los alcances, derechos, obligaciones y responsabilidade
que se deriven del presente contrato, conociendo el proyecto de la obra que se gjecutard, asi como su ubicacion, alcance§®
y comunidad en la que se realizard.

H} Que para todos sus efectos legales, tiene su domicilic en Avenida Judrez nimero 20, Col, Centro, C.P. 92800
ciudad de Tuxpan, Veracruz. Con los siguientes datos fiscales:

NOMBRE: Municipio de Tuxpan R.F.C. MTUS850101HSA

SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA” DECLARA

Registro Publico de la Propiedad y del Comercio con follo No.7593*7,

El ARQ. ALEJANDRO SUSTAITA SARMIENTO acredita su personalidad como REPRESENTANT )
con ¢} testimonio de la Escritura Piblica No, 17046 de fecha 12 DE AGOSTO DE 2010 Otorgada ante s
Notario Publico No, 8 de la ciudad de POZA RICA, VERACRUZ, quien sc identifica en este acto, mediante
credencial de elector a su nombre, con folio— expedida por el Instituto Federal Electoral.

B) “El Contratista” declara ser de nacionalidad Mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacicnalidad, en seguir
considerdndose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningin gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

C) Que tiene establecide su domicilio fiscal en: CALLE MOTOLINIA 126 COL. CAZONES POZA RICA,
YERACRUZ. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D) Que cuenta con la Capacidad Juridica, Téenica y Financiera para conftratar y obligarse a la ejecucidn de los trabajos
objeto de este contrato y cuenta ademds, con la tecnologia, organizacién y mano de obra especializada para ello.

E) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados co
ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y las Reglas Generales de la Contratacién y Ejecucion de Obr :\
Piiblicas, y las demds disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades det \
administracién piblica estatal y aplicables a los municipios, e contenido de los anexos que, debidamente firmados por
las partes, integran el presente Contrato. Consistentes en la descripcidn porimenorizada de la obra, planos,
especificaciones, programas y los presupuestos correspondientes, asi como las demds normas que regulan la ejecucién
de los trabajos.

F) Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucion, y que se ha considerado en el presupuesto acordado.

G} Que no se encuentra en ninguno de los supuestos que seitala el articulo 52 de la Ley Nuimero 825 de Obras Pybjicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de [gnacio de la Llav
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H) Que cuenta con los siguientes registros y comprueba enfregando fotocopias de:
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES: ]

REGISTRO PATRONAL ANTE EL

LM.S.S/INFONAVIT: F793903010¢
REGISTRO DE SEFIPLAN: 42872
REGISTRO DE PADRON DE

CONTRATISTAS MPIO. TUXPAN: 0007

TERCERA.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A) Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos Mexicanos, de cardct
Federal, Estatal y Municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a responder en lo que correspodda
por su incumplimiento. 7N

/ .

B) Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripeién pormenorizada de la obrg,
proyectos, planos, especificaciones, programas y los presupuestos correspondientes, las normas que regulan la ejecucié
de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C) Convienen en aceptar como anexo al presente contrato la Biticora de Obra como el instrumento legal en donde s
registran todos los actos relacionados con la gjecucion de la obra.

D) Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Ntmero 825 de Obras Piblicas y Servicios j
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Orgénica del Municipio Libre, de las "
reglas, acuerdos y demdas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y cumplimiento.del present
confrato. :

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, conviene en sujetarse al contenido de las siguicht

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“El Municipio” encomienda a “El Contratista” la realizacion de los trabajos consistentes en; CONSTRUCCION DE
CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL MURO Ubicada en la localidad de EL MURO, municipio de
Tuxpan, Veracruz., y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las norimas de Construccién
vigentes ¢n el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato. B .

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO
El importe total del presente contrato es por la cantidad de $591,895.59 (QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N.) méds $94,703.29 (NOVENTA Y CUATRO MiL
SETECIENTOS TRES PESOS 29/100 M.N.) correspondientes al Impuesto al Vator Agregado, lo que da un total de
$686,598.88 (SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.) ¢
incluye la remuneracién y pago total a “El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la
utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a “El
Contratista”.

Esta cantidad solo podré ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segiin lo establecido en
el Art. 59 de la Ley Namero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, por lo que si “El Contratista” realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente Me la
responsabilidad en que incurra por Ia ejecucién de los trabajos excedentes, noftendrd derecho a reclamar pago algutjo de
ello,
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TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS (NO APLICA)

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION

“El Contratista” se obliga, a iniciar las obras materia de este contrato el dia 19 DE AGOSTO DE 2016 y a concluirlos ¢l
dia 2 DE OCTUBRE DE 2016 (45 dfas) de conformidad con el calendario de trabajo elaborado, convenido previamente
con “El Municipio”.

QUINTA.-DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“E{ Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, asf como los dictdmenes, permisos, licencias, y demaés autorizaciones que se requieran/ ‘‘‘‘ N

para su realizacién. /

SEXTA.- INICIO DE LOS TRABAJOS
“E] Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacién de lgs
mismos, un laboratorio de control de calidad; a un representante técnico permanente de construccion, el cual deberd tener v
poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo refativo al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” s
reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra gjercer en todo tiempo.

“El Contratista” y “El Municipio” a través de Ia Supervisién, se comprometen a utilizar correctamente la bitacora de obra
como instrumento de control, durante la ¢jecucion de la obra. “El Municipio” a través de su representante téenico, verificard
los avances, cantidad de obra ejecutada, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizard modificaciones
durante la ejecucién de la obra, asentando lo conducente en Ia bitdcora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que
considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones, y visto bueno de los trabajos realizados, haciendo
las anotaciones que considere pertinentes. A

“E] Municipio”, “El Contratista” y la Supervision, aceptan utilizar la bitdcora solo para los fines anteriores; la cual debekd "™
tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitdcorayquedarg bajo.lav. ™,
responsabilidad de! residente de obra designado por “El Contratista”, no debe salir de la obra, y estar’a djsposi 'é}g\de las

partes autorizadas en cualquier momento. o

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES

“Ef Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los trabajoS matéria del contrato, sera el
{inico responsable de las obligaciones derivadas de fas disposiciones legales y demds ordenantientgs en materia de trabajo y
de seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclgmagiones que sus trabajadores
presentaren en su confra o en contra de “El Municipio”, en relacién con dichos trabajos.

.

OCTAVA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, “El Municipio” otorgard un anticipo por el 30 % (Treinta por
ciento) del monto del presente Contrato, que importa la cantidad de:  $205,979.66 (DOSCIENTOS CINCO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N.) 1.V.A. INCLUIDO obligindose “El Contratista” a
utilizarlos en los siguientes conceptos: construccién en el sitio de los trabajos, de sus oficinas, almacenes, bodegas ¢
instalaciones, y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipe de construccion e inicio de trabajos; asi como
la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicién de equipos de instalacién permanente y demas
insumos.

“El Contratista” dentro de los quince dfas naturales siguientes al dia en que se reciba copia del fallo de adjudicacion debera
presentar la garantfa del anticipo, con el objeto de que “El Municipio” ponga a disposicion de “El Contratista” dentro de los
diez dfas namrales siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la
presente cldusula, de conformidad con lo establecido en el Art, 58 fraccion I y 11l de la Ley Ntimero 825 de Obras Piblicas
y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de fa Liave; el atraso en la entrega del anticipg serd
motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pacfpdo y formalizar mediante convenio ly/ucva
fecha de iniciacién de los trabajos; si “El Contratista” no entrega la garantffy del anticipo dentro del plazo estip

procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.
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El procedimiento de amortizacién del anticipo consistird en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se formulen
por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién
final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por Ia Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con eilas det Estado de Veracruz de [gnacio de la Llave.

Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescision de este contrato, “El Contratista” se obliga a reintegrar a “El
Municipio” ¢l saldo por amortizar de los anticipos en un término no mayor de 20 dfas naturales contados a partir de la fecha
en que le sca comunicada la rescisién, para lo cual se le reconocerdn los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicion debidamente comprobados mediante la exhibicién de la documentacién correspondiente, considerando log™
precios, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida, y pueda
utilizavse en la obra, y “El Contratista” se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos.

Una vez acordado el anticipo por “El Municipio”, “El Contratista” exhibira la factura y la poliza de fianza correspondiente
para su aprobacién.
La garantfa subsistir hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso “El Municipio” lo notificard pdr:,
escrito a la institucién afianzadora para su cancelacion. Si “El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo n
amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra, se hard efectiva la fianza,
incluyendo los gastos financieros y demds accesorios legales.

En caso de que “El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar a “El Municipio de Tuxpan”
financicros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de grom
para ¢l pago de Crédito Fiscal. Los gastos financieros se calculardn sobre ¢l saldo no amortizado, se computar.
calendario desde que se venci6 ¢l plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de “El Municipj

NOVENA.- FORMA DE PAGO

se formulen, en la que se consideraran los volimenes de obra, tramos o etapas totalmente terminadas en todos Sus-conceptos
y los informes de control de calidad correspondientes avalados por un laboratorio previamente aceptadopor “El Municipiié;

en ¢l periodo que comprenda cada estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones ser

presentadas por “El Confratista” a la residencia de supervision, que “El Municipio” debera establecer para tal efecto. \

dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte, el plazo para el pago respectivo serd de. digz dias A

naturales. \

“El Contratista” y “El Municipio” a través de la Supervisién, convienen en lo siguiente:

A) “El contratista” estd obligado a solicitar autorizacién para las actividades preponderantes que se le indiquen en
cualquier tramo de la obra, por medio de los formatos especificos que para tal fin se implementen, con Ja finalidad de
poder realizar una supervision oportuna,

B) “El Contratista” se obliga a entregar copia de facturas cuando se indique algin material en particular, para verificar que .
cumpla con las especificaciones adecuadas.

C) “El Contratista” deberé entregar las pruebas de laboratorio que indique el catédlogo de conceptos. T

D) “El Contratista” se compromete a entregar las garantias de los trabajos, materiales o certificados de calidad de ™~
materiales que estén indicados en especificaciones.

E) El incumplimiento de cualquiera de los cuatro incisos anteriores, serf motivo suficiente para detener el pago de los
conceptos involucrados hasta no comprobarse por laboratorio o perito especializado, que se cumple con la calidad
solicitada, para lo cual los gastos correran por cuenta de “El Contratista”. En su defecto “El Contratista” esta obligado a
corregir los trabajos ejecutados en cuante a materiates utilizados o procedimientos.

“El Contratista® cubrird a “El Municipio” y este retendrd, el cinco al millar sobre el importe de cada una de las

estimaciones de trabajo que formule “El Contratista”, por el servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad

con el Art. 65, parrafo 5 de la Ley Niimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave. ~

Ni las estimaciones, ni la liquidacién de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se considerarin como aceptacién de la

obra, pues “El Municipio” se reserva expresadamente ¢l derecho de reclamar por obra faltante 0 mal ejecutada o por pagos

indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién tendrd un plazo de 60

(sesenta) dias calendario a partir de la fecha que se haya efectuado la estimacion o fa liquidacion, para hacer por egerito la
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DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS

“El Municipio” tendra todo el tiempo el derecho de constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la
ejecucion de las obras se realice de acuerdo a las normas y especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las
estimaciones respecto a la obra realizada y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime
pertinentes. “El Municipio”, a su libre albedro, pero de forma justificada podrd ordenar la suspensién parcial o total de las
obras cuando considere que no se estan ¢jecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo par pliar el plazo
aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescisién del contrato conforpfe s¢/ establece en la
clausula vigésima de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS (FIANZAS)
“E] Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y disposiciones previstos por lg Ley Nimero 825 de Obras

impone a “El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas

Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La fianza subsistird hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, en cuyo caso, el H. Ayuntamiento lo notificard

por escrito a la institucién afianzadora para su cancelacién. En caso de que la cantidad descontada en cada estimacion, para

efectos de amortizar el anticipo, sea menor que la suma enfregada, al momento de pagar la tltima estimacion.c finiquito de
obra, “El Municipio” procedera a deducir el monto faltante de esta estimacion. ‘

Mientras “El Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que més adelante se sefialan, no se legitimar

v por lo tanto no surtird efecto alguno. '

Si transcurrido el plazo a que se refiere el tercer parrafo de esta clausula “El Confratista” no ha otorgado las 1

respectivas, “El Municipio” hard efectiva la garantfa de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia coit

Artfculo 53 de la Ley Numero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave, ademds podrd optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana,

Concluidas las obras, no obstante su recepeion formal, “El Contratista” quedard obligado a responder de los defectos que

resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de

acuerdo al Artfculo 68 de la Ley Ntimero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, en los términos sefialados en el contrato y en el Cddigo Civil y Codigo Penal para el Estado de

Veracruz, otorgando una fianza que garantice durante el plazo de doce meses la calidad de las obras ejecutadas, “El \

Contratista” debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (dicz por ciento) del costo total ejercido de la

obra incluyendo el concepto del Impuesto al Valor Agregado, para solventar en su caso, los gastos requeridos para su

reparacién y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza deberd ser otorgada por institucién
mexicana debidamente autorizada y a favor del “Municipio de Tuxpan® y continuard vigente hasta que “El Contratista”
corrifa los defectos o vicios ocultos que se presentaren.

Transcurrido el plazo de un aifo a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitard por escrito a “El H.

Ayuntamiento” que comunique a la instifucion afianzadora la cancelacién de la misma,

La péliza en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que la

otorgue:

A) Se otorgue a favor del “Municipio de Tuxpan®,

B) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley Niimero 825 de Obras Pliblicas y Servicios Relacionados con
cllas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Reglamento de la Ley dg Obras Plblicas para el Estado Libre y
Soberano de Veracruz-Llave, y de Servicios Relacionados con las Mismas, de fa Ley Orgénica del Municipio Libre, de
las reglas, acuerdos y demds disposiciones legales que rigen la contrataciéy,/ejecucion y cumplimiento delypresente
contrato.

i
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C) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

D) Que en ¢l caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere la fianza, o
exista espera o bien se hubiese celebrado alglin convenio adicional de acuerdo a la clausula cuarta de este contrato, su
vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera.

E) Que la fianza asegure la ejecucidn de los trabajos materia de este contrato, ain cuando parte de ellos se subcontraten,
siempre que “El Municipio” o haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo.

F) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas en vigor.

G) Que la péliza se extienda para garantizar por nuestro fiado el debido cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar el pago de lo indebide que
en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El Municipio™.

H) Que en tanto no se libere la fianza, “El Contratista” tendra la obligacion de pagar todas las firmas para la prérroga en su
vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por “El Municipio™ que asf lo~
indique. :

) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacion de la fianza de garantia d N
vicios ocultos y el acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente contrato. N

I} Cuando por situaciones no previstas originalimente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al

Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA,- MODIFICACIONES PRESUPUESTAL

especlﬁcamones de aquellos conceptos de obra no visibles, que debieron determinarse mediarig -
laboratorio o consideraciones basadas en datos contenidos en documentos consultados; desaparecen, hay desgbasto o varign
las caracteristicas de insumos y/o equipo de instalacién definitiva en fa obra; se modifique el Proyecto eje
implique variaciones sustanciales, por razones {écnicamente fundadas; ete., siempre que se justifique y soporte t€}
la situacién o situaciones antes mencionadas.

DECIMA TERCERA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS

“E] Municipio” poedra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante comunicade
escrito al representante legal de “El Contratista” y asentarlo en la bitdcora de obra. Las modificaciones se conmderarén
incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes.
“Ei Conlratista” por ningun motivo procederd a la ejecucién fuera del catilogo hasta en tanto se autoricen las
modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en biticora la orden de gjecucion.

DECIMA CUARTA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION

Si a consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor no imputable a “El Contratista” llegare a producirse la suspensién de los
trabajos, &ste podiia gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de convenio de ampliacién
en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir en tiempo para la realizacién
de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que deberd presentarse dentro de los primeros cinco dias
habiles siguientes al dfa en que ocurran tales eventos.

“El Municipio” resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dfas naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la ampliacién.

En caso de que ¢l ndmero de dias que deba comprender la ampliacién considerada procedente rebase el 15% (quince por
ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, deberd formalizarse dicha ampliacién mediante un convernio de
ampliacién adicional de conformidad con lo establecido en el Art. 59 de la Ley Numero 825 de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con ¢llas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si la solfcitud se presenta extemporingamente o
resulta improcedente, se considerard que “El Contratista” incwirié en mora dufante el tiempo de la suspepsfipn y se le
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aplicardn las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El Municipio” pudiera dar por rescindido
administrativamente el presente conirato,

DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del
presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectiien a satisfaccion
de “El Municipio”, asf como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de fos materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademds de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se Heguen
a causar a “El Municipio” o a terceros. En cuyo caso se hard efectiva la garantfa otorgada para €l cumplimiento del contrato, ~

hasta el monto total de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicio \

causados. “El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucis \‘\\
alguna por ello, <
igualmente se obliga a “El contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma fransmitir a persona fisica o morl j

sus derechos y obligaciones derivadas de este conirato y sus anexos, con excepcidn de los derechos de cobro sobre 1
bienes o {rabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito de “Municipio”. E
los términos del Artfculo 53 de la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado d
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asimismo “El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las sigdierites deducciones:
A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como degfechospor el servicio de

vigilancia, inspeceidn y control,
B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

%
\
N

\

Y,

DECIMA SEXTA.-RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES

que le fueron encomendados y éste verificara que estén debidamente concluidos dentro de {lgs efnco dfas naturales siguientes

salvo que pacte expresamente otro plazo. La recepci6n de los trabajos se hard dentro de 185 diez dias naturales siguientes a

la fecha en que se haya constatado la terminacién de los trabajos. Solo podran Hevarse al cabo recepciones parciales de obra,

en los casos signientes:

A) Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y puede ser utilizada a
juicio de “El Municipio”. En este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.

B) Cuando “El Municipio” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso pagard a “El
Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension,

C) Cuando de comiin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato, en este caso la obra que se¢ reciba, se liquidard en la forma que las partes convengan, con base en los trabajos
gjecutados. - ' s

D} Cuando “El Municipio” rescinda ¢l contrato en los términos de Ia cldusula vigésima, en este caso la recepcidn parcial
quedara a juicio de “El Municipio” el que liguidara el importe de los trabajos que decida recibir.

E) “El Contratista” notificara a “El Municipio” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados, y este

verificaré que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.
Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores, se procederd a
recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave o de la fecha en que se presente, algunas
de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose at efecto el acta respectiva, y se procederd a formular
fa liquidacién que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacidn final existieren responsabilidades comprobadas para con “El

Municipio”, a cargo de “El Contratista”, ¢l importe de las mismas se deducirdn de las cantidades pendientes de cubrirse por

trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva de la fianza otorgady’por “El Contratista™,

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes do/resolverse, se decidird de i ato sobre las

mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepeién
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La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuardn sin perjuicio de las deducciones que deben hacerse por
concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato,

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

“El Municipio” podra suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratades por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “El Contratista”, donde se manifiesten dichas
causas.

El presente contrato podrd continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron su suspensién.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El Municipio”, este pagard los trabajos ejecutados
as{ como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacio
directamente con el presente contrato, el cual podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién.

Si los trabajos han de continuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan |
plazos, costos y montos de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA OCTAVA.- TERMINACION ANTICIPADA
De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés general que impo¥tbili
continnacién de las obras por parte de “El Contratista”, este deberd presentar ante “El Municipio” la solicitud de' . yﬁ
terminacién anticipada, con el fin de que éste evaltie y en su caso apruebe los trabajos realizados, procediendo éste a cubrir \ 3

la estimacion correspondiente y/o efectuar los ajustes procedentés; ademés, si es el caso, pagaré los gastos 1o 1ecuperables Bb
siempre que éstos scan razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra “?\:‘
objeto de este contrato. -

DECIMA NOVENA.-MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
Los materlales y equ1pos de mstahc:én permanente que en su caso “El Mun1c1p10” suministre a “El Conirata ta” © que es

debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién que proporcione a la residencia de supervision.

VIGESIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“El Municipio” podré4 en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o
cuando “El contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece Ia
Ley Naunero 825 de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
demés disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que
se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El Municipio”, independientemente de aplicar las penas
convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantfa otorgada para el cumplimiento de
mismo,

Cuando “El Municipio” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la decision se comunicara por
eserito a “El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste dentro del término de veinte
(20) dias hébiles contados a la fecha en que reciba la notificacién de rescisién. Manifieste lo que a su derecho convenga,
teniendo “El Municipio™ que dictar resolucion en los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiese recibido el
escrito de contestacion de “El Contratista”.

La rescision operard de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, en el caso de que “El Municipio™ asi lo
determine de conformidad con las causales, procedimientos y seftalamientos, mencionados en el presente conirato y en todo
lo relativo y aplicable del capitulo IV Bis del Codigo de Procedimientos Administratiyos para el Estado de Vgracruz.
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SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN

A} Si por causas imputables a “El Contratista” este no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la fecha en que
por escrito seffale “Eif Municipio”.

B) Si “El contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que “El
Municipio” hubiera rechazado por defectuoso, ne cumplir con los requisitos de calidad reportados por el laboratorio, o
por no ajustarse a lo convenido,

C) Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificadofio acata las
ordenes que por escrito le dé “El Municipio”.

D) Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El Municipio” el atraso guede difigultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E) Si “El Contratista” est4 sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

F) Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El Municipio”.

G) Si “El Coniratista” no proporciom a “El Municipio” y a las autoridades que tengan fagultad de iptervenir, las-.
facnhdades y datos necesarios para mspecclén v1g1lfmcm ¥ supervmlén de los materlaies y tra ajos

J) Si“El contratista” no presenta oportunamente a “El Municipio" las pélizas de fianza a que se'refiere la cldusula déc
primera del presente contrato, o cuando aun presentdndotas, éstas no satisfagan las condiciones estipuladas.

K) La violacién al secreto profesional o divalgacion a terceras personas de la informacion confidencial que “El Municipi
proporcione a “El Contratista”.

L) En general, por incumplimiento de parte de “El contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del present
contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o vioiacién por parte de “El Contratista de cualquiera de las estipuiaciones del contrato, “El

conforme al procedumento que se seftala en la cldusula vigdsima primera del presente contrato,

VIGESIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION S Sy
En caso de rescision “El Municipio” procederd a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los unpmw /
resultantes de trabajos ejecutados ain no liquidados, hasta que se otorguen el finiquito correspondiente, lo que deberd
efectuarse dentro de los treinta (30) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito

deberd preverse el sobrecosto de los trabajos no ejecutados y que se encuentren atrasados conforine al programa vigente, asi

como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, e hayan sido entregados; lo anterior es sin

perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Confratista” tiene el derecho de
inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez dias hdbiles siguientes de la fech
de recepcion de la notificacidn motivo de rescision, para lo cual deberd acompafiar las pruebas docuimentales que considere,

VIGESIMA SEGUNDA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA -
A fin de constatar que “El Contratista” ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, “El Municipio” compararéd mensualmente el avance de las mismas, conviniendo que la obra mal
ejecutada se tendré por no realizada.
Si por consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debio
realizarse, “El Municipio” procederd a hacer la retencion del 5 % multiplicado por el numero de meses transcurridos desde
la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revisién, por lo tanto, mensualmente se hard la retencidén o
devolucién que corresponda, a fin de que la retencidn tetal sea la indicada.
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente at dltimo mes del programa,
procede hacer alguna retencion, su bmporte se aplicard en beneficio del erario de “El Municipio” a titulo de pena
convencional, por ef simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”

Para determinar las retenciones v, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal
supuesto, “El Municipio” hara al programa las modificaciones relativas.
“El Municipio” verificard también la calidad de la obra y cuando los trabajoy no se hubieren apegado a las normas™y
especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacidn para dgteyininar, la reposicién de los trabajos ma}
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gjecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcién a las deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo en la
siguiente estimacién. Si se determina la reposicion, se aplicard una retencién det valor de los trabajos mal ejecutados, qug’ ™.
solo se devolveré si “El Contratista” cumple a satisfaccion con los trabajos contratados. \ﬁ

De acuerdo al Art. 79 y 81 de la Ley Numero 825 de Obras Pablicas y Servicios Relacionados 61 ellas del Estado d O
Veracruz de Ignacio de la Llave, se aplicard una multa del_10% del monto de contrate no ejecutado/ por incumplimiemg A }
al contrato y reincidencias que por desacato persistan, K@
Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tigfe “E! Municipio” para exigir\ %
el cumplimiento del contrato o rescindirlo, \\ \

AN N
VIGESIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS %

Los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato serdn solicitados a “EJ Contrgtista” por “El Municipio”
asentdndolo en la “Bitdcora de Obra”, y a partir de ia fecha en que se asiente, “El Cpntratigffa” dispone de cinco (5) dias
hébiles para presentar el costo de dichos trabajos, considerando lo establecido en el {Procgdimiento de Ajustes de Costos
estipulado en la cldusula tercera y en la normatividad que al respecto exista.

“El Municipio” comunicard a “El contratista” [a autorizacién para iniciar los trabaj
“Bitacora de Obra”.

extraordinarios asentindolo en la

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO”

“El Municipio” se obliga a realizar los trdmites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y
permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso de suelo, asi como las licencias de alineacién y niunero oficial o en
su defecto, documento de excepeidén de dichos tramites,

VIGESIMA QUINTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, ast como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece Ia Ley Ntimero
825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, y-disposiciones
administrativas que le sean aplicables a la materia. T
Para Ia interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no este expresamente e
en ¢l mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los Tribunales de! Distrito Judicial de Tu
Veracruz.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del contenido, alcance y
fuerza legal de las cldusulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesién, obligandose a no invatidarlo por
ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, el dia 17 DE AGOSTO DE 2016 lo ratifican y firman de
CONPOITIAAA, - e et e menman
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H. Ayuntamiento de Tuxpan, Veracmiz 1
2014-2017

DIREcciOE OBRAS PUBLICAS
LICITACIONES Y CONTRATOS

TUXPAN, VER. A 18 DE JULIC DE 2016
ASUNTO: Invitacion No. DOP_2016301890038_FISMDF__IR_021 para presentar Propuesta

ZUMAYA CORPORACION FISCAL Y CONSTRUCTIVA, S.A. DEC.V.
C.P. DANIEL ZUMAYA CRISTOBAL

(ADMINISTRADOR UNICO)

SAN ANDRES TUXTLA 117

FRACC. PALMAS, 93230

POZA RICA, VERACRUZ

PRESENTE

El H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Ver., a través de la Direccion de Obras Puiblicas, con base en los
Arficulos 22, 23, 24 Y 34 de La Ley No. 825 de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados con Eltas del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave, liene el agrado de invitar a usted a que presente una propuesta para la realizacion por contrato a
base de precios unitarios y tiempo determinado de la obra siguiente:

No. DE OBRA 2016301890038

DESCRIPCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL MURO

LOCALIDAD EL MURO

MODALIDAD INVITACION RESTRINGIDA

FONDO Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF}, EJERCICIO 2018.

La aceplacién por parte del contralista a esta invitacién lo obliga a presentar propuesta en el acto de recepcion y
apertura de las mismas, si por deferminadas causas, no estuviere en condiciones de entregar propuesla, debera hacerlo det
conocimiento de esta Direccion de Obras Publicas por escrito, exponiendo los motivos, cuando menos un dia habil anterior a
la fecha establecida para la verificacion de dicho acto.

a) Las bases del concurso se entregaran una vez realizado el pago correspondiente.

b} El periodo de gjecucién de los trabajos es de 45 DIAS calendario en dias nalurales.

¢) La Visita de Obra se llevara a cabo el dia 23 DE JULIO DE 20186 a las 9:00 HRS. E! punto de reunién ser4 en las
oficinas de la Direccion de Obras Publicas, ubicadas en Calle Escuela Medico Militar Esq. 5 de Mayo No. 2 de fa

Colonia Zapote Gordo, C.P. 92860, de esta ciudad y Puerto de Tuxpan, Veracruz.

d) LaJunta de Aclaraciones se efectuara inmediatamente después de la Visita de Obra.
¢) La presentacidn y Apertura de las Propuestas Técnica y Econdmica se llevara a cabo en punto de las 10:00

HRS. del dia 27 DE JULIO DE 2016 en la Direccién de Obras Publicas, del mismo domigitio.

f)y El Fallo y Adjudicacién se dard a conocer por escrito a los participantes, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la presentacion de las propuestas.

Debera presentar por escrito, en papel membretado y debidamente firmada por su representante, una carla de
aceplacion a la presente invitacion.

Los trabajos deberan ejecutarse de acuerdo con las especificaciones particulares, catalogo de conceplos y con lo
estipulado en las Bases de Concurso, las cuales se proporcionaran una vez realizado el pago de las mismas.

) ““A'la empresa que le sea adjudicado el conltrato, se le oforgara un anticipo del 30% del monto del mismo, previa
presentacion de las flanzas correspondientes.

Esta Direccion, con base en el analisis comparativo de fas propuestas, formulara el dictamen que servird come
fundamento para el fallo, mediante el cual, en su caso, el Subcomité de Adquisiciones y Conlratacion de Obra Publica de
este H. Ayuntamiento de Tuxpan, adjudicard el coniratc al licitante que, entre los proponentes, reuna tas condiciones
técnicas, economicas y garantice safisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones requeridas.

\Y ENTA ET E
ARQ. CESAR'MANUEL JUAREZ CHIMAL
DIRECTOR DE-QBRAS PUBLICAS

C.c.p. PROFR. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ.- REGIDOR PRIMERO.- PARA $U CONGCIMIENTO
C.c.p. LIC. ANA ALICIA PEREZ DIAZ.- CONTRALOR MUNICIPAL.- MISMO FIN.
C.c.p. ARCHIVO
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACIONES Y CONTRATOS
TUXPAN, VER. A 19 DE JULIO DE 2016

ASUNTO: Invitacién No, DOP_2016301890038_FISMDF__IR_021 para presentar Propuesta

COTEYMA, S.A.DE C.V.

ING. AGUSTIN MENDEZ Y ORTIZ
{ADMINISTRADOR UNICO)

UNO 35-A

JESUS REYES HEROLES, 92810
TUXPAN, VERACRUZ
PRESENTE

El H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Ver., a través de la Direccidn de Obras Publicas, con base en los
Articulos 22, 23, 24 Y 34 de La Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Liave, liene el agrado de invitar a usled a que presente una propuesta para la realizacién por contrato a
base de precios unitarios y tiempo determinado de la obra siguiente:

No. DE OBRA 2016301890038

DESCRIPCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL MURO

LOCALIDAD EL MURO

MODALIDAD INVITACION RESTRINGIDA

EONDO Fondo de Aportaciones para [a Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), EJERCICIO 2018,

La aceptacion por parte del contralista a esta invitacién lo obliga a presentar propuesta en el acto de recepcién y
apertura de las mismas, si por determinadas causas, no estuviere en condiciones de entregar propuesta, debera hacerlo del
conocimiento de esta Direccion de Obras Plblicas por escrito, exponiendo los motivos, cuando menos un dia habil anterior a
la fecha establecida para la verificacion de dicho acto.

a) Las bases del concurso se entregaran una vez realizado el pago correspondiente,

b} El periodo de ejecucién de los trabajos es de 45 DIAS calendario en dias naturafes.

¢) La Visita de Obra se llevard a cabo el dia 23 DE JULIO DE 2016 a fas 9:00 HRS. E! punto de reunién sera en las
oficinas de la Direccién de Obras Publicas, ubicadas en Calle Escuela Medico Mititar Esq. 5 de Mayo No. 2 de la

Colonia Zapote Gardo, C.P. 92860, de esta ciudad y Puerto de Tuxpan, Veracruz.

d} LaJunta de Aclaraciones se efectuard inmediatamente después de ia Visita de Cbra.
e) La presentacion y Apertura de las Propuestas Técnica y Econémica se llevara a cabo en punto de las 10:00

HRS. del dfa 27 DE JULIO DE 2016 en ta Direccion de Obras Publicas, dei mismo domigilio.

f)y Ei Fallo y Adjudicacidén se dard a conocer por escrifo a los participantes, dentro de los c¢inco dias habiles
siguientes a la presentacién de las prepuestas.

Debera presentar por escrito, en papel membrelado y debidamente firmada por su representante, una carta de
aceplacion a 1a presente invitacion.

’ Los trabajos deberan sjecutarse deacuerdo con las especificaciones pariiculares, catalogo de conceptos 'y con lo
estipulado en las Bases de Concurso, las cuales se proporcionardn una vez realizado el pago de las mismas.

A la empresa que le sea adjudicado el contrato, se le otorgara un anticipo del 30% del monto del mismo, previa
presentacién de las fianzas correspondientes.

Esta Direccidn, con base en el andlisis comparativo de las propuestas, formulara el dictamen que servira como
fundamento para el fallo, mediante el cual, en su caso, el Subcomité de Adquisiciones y Contratacién de Obra Pdblica de
este H. Ayuntamiento de Tuxpan, adjudicard el contrato al licitante que, enire los proponentes, reuna las condiciones
técnicas, economicas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones requeridas,

\_TENTamﬁzigx

ARQ, CESAR MAY
DIRECTOR DE ©

C.c.p. PROFR. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ.- REQIDOR PRIMERD.-. PARA 5U CONOGIMIENTO
C.c.p. LIC. ANA ALICIA PEREZ DIAZ - CONTRALOR MUNICIPAL.. MISMO FIN.
C.c.p. ARCHWO
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DIRECCION DE o PUBLICAS
LICITACIONES Y CONTRATOS

TUXPAN, VER. A 19 DE JULIO DE 2016
ASUNTO: Invitacién No. DOP_2016301890038_FISMDF__IR_021 para presentar Propuesta

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SUSSART, S.A.DE C.V.
ARQ. ALEJANDRO SUSTAITA SARMIENTO
{REPRESENTANTE LEGAL)

MOTOLINIA 126

COL. CAZONES

POZA RICA, VERACRUZ

PRESENTE

El H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Ver., a través de la Direccién de Obras Puablicas, con hase en los
Articulos 22, 23, 24 Y 34 de La Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, tiene el agrado de invitar a usted a que presente una propuesta para la realizacion por contrato a
base de precios unitarios y tiempo determinado de la obra siguiente:

No. DE OBRA 2016301890038

DESCRIPCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL MURO

LOCALIDAD EL MURO

MODALIDAD INVITACION RESTRINGIDA

EONDO Fondo de Aportaciones para a Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), EJERCICIO 2016,

La aceptacién por parte del contratista a esta invitacion lo obliga a presentar propuesta en el acto de recepcion y
apertura de las mismas, si por determinadas causas, no estuviere en condiciones de entregar propuesta, debera hacerlo del
conocimiento de esta Direccion de Obras Publicas por escrito, exponiendo los motivos, cuando menos un dia habil anterior a
la fecha establecida para la verificacién de dicho acto.

a) Las bases del concurso se entregaran una vez realizado el pago correspondiente.

b) El periodo de ejecucién de los trabajos es de 45 DIAS calendario en dias naturales.

¢) La Visita de Obra se llevara a cabo el dia 23 DE JULIO DE 2016 a las 9:00 HRS. Ei punlo de reunién serd en fas
oficinas de la Direccién de Obras Publicas, ubicadas en Calle Escuela Medico Militar Esq. 5 de Mayo No. 2 de la

Colonia Zapote Gordo, C.P. 92860, de esta ciudad y Puerto de Tuxpan, Veracruz.

dy LaJunta de Aclaraciones se efectuara inmediatamente después de la Visita de Obra.
@) La presentacién y Apertura de las Propuestas Técnica y Econémica se llevara a cabo en punto de las 10:00

HRS. del dia 27 DE JULIO DE 2016 en Ia Direccién de Obras Publicas, del mismo domigilio. ‘

f) El Fallo y Adjudicacién se dard a conocer por escrito a los participantes, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la presentacion de las propuestas.

Debera presentar por escrito, en papel membretado y debidamente firmada por su representante, una carta de
aceptacion a la presente invitacion,

Los trabajos deberan ejecutarse de acuerdo con las especificaciones pariculares, catalogo de conceptos y con o

~ estipulado en las Bases de Concurso, las cuales se proporcionaran una vez realizado ef pago de las mismas. CoomT

A la empresa que le sea adjudicado el contrato, se le otorgara un anticipo del 30% del monto del mismo, previa
presentacién de las fianzas correspondientes.

Esta Direccién, con base en el analisis comparalive de las propuestas, formulara el diclamen que servira como
fundamento para el fallo, mediante el cual, en su caso, el Subcomité de Adquisiciones y Contratacion de Obra Publica de
este H. Ayuntamiento de Tuxpan, adjudicard ¢l conlrato al licitante que, entre los proponentes, reuna las condiciones
técnicas, econdmicas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones requeridas.
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ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL
DIRECTOR DE OBRAS PUBMICAS
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¢,e.p. PROER. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ.- REGIDCR PRIMERO... PARA $1J) CONOCIMIENTO
C.e.p. LIC. ANA ALIGIA PEREZ DIAZ.- CONTRALOR MUNICIPAL.- MISMO FIN.
C.c.p. ARCHIVO
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