

CLIENTE: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, VER.
 OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, EN LA CALLE TERESA BENÍTEZ, ENTRE ANDADOR VIOLETA Y LA CALLE CLAVEL, DE LA COL. PAOLA SAMPERIO
 NÚMERO DE OBRA: 2014 301890012
 UBICACIÓN: ALTO LUCERO, LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.

Presupuesto



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
A	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, EN LA CALLE TERESA BENÍTEZ, ENTRE ANDADOR VIOLETA Y LA CALLE CLAVEL, DE LA COL. PAOLA SAMPERIO.				
A1	DESRAEME Y PODA DE ÁRBOLES QUE INTERFIERAN EN EL TRAZO DE LA LÍNEA ELÉCTRICA. INCLUYE MANIOBRAS, CARGA Y ACARREO DE DESPERDICIO FUERA DEL SITIO DE LA OBRA.	ML	150.00	\$ 114.99	\$ 17,248.50
A2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LONA DE VINIL DE 1.50 MTS DE ALTURA X 2.50 DE ANCHO COLOCADO SOBRE UN BASTIDOR DE MADERA Y ROTULADA DE ACUERDO A INDICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00	\$ 1,378.60	\$ 1,378.60
A3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 1BS	PZA	6.00	\$ 144.47	\$ 866.82
A4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2BS	PZA	10.00	\$ 197.90	\$ 1,979.00
A5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UC	PZA	4.00	\$ 153.95	\$ 615.80
A6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UL	PZA	10.00	\$ 133.75	\$ 1,337.50
A7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA ANILLO 127	PZA	1.00	\$ 272.16	\$ 272.16
A8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR CARRETE P/ACOMETIDA P-1341	PZA	26.00	\$ 81.64	\$ 2,122.64
A9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR CARRETE 1R P-1323	PZA	13.00	\$ 112.23	\$ 1,458.99
A10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR PARA RETENIDA 3R P-1353	PZA	8.00	\$ 202.37	\$ 1,618.96
A11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR TIPO ALFILER DE PORCELANA 13PC	PZA	12.00	\$ 640.54	\$ 7,686.48
A12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR SINTETICO ASUS II PARA 25 KV	PZA	8.00	\$ 464.22	\$ 3,713.76
A13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA CONICA DE CONCRETO C-1	PZA	4.00	\$ 121.96	\$ 487.84
A14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL 4 AWG	KGS	10.00	\$ 290.87	\$ 2,908.70
A15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B1	PZA	7.00	\$ 136.89	\$ 956.83
A16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B3	PZA	2.00	\$ 265.95	\$ 531.90
A17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE AG PARA RETENIDA 5/13"	ML	200.00	\$ 78.49	\$ 15,698.00

C.P. DANIEL ZUMAYA CRISTÓBAL
ADMINISTRADOR ÚNICO

CLIENTE: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, VER.
 OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, EN LA CALLE TERESA BENÍTEZ, ENTRE ANDADOR VIOLETA Y
 LA CALLE CLAVEL, DE LA COL. PAOLA SAMPERIO
 NÚMERO DE OBRA: 2014 301890012
 UBICACIÓN: ALTO LUCERO, LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
A18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CAL 1/0 AWG	ML	12.00	\$ 128.81	\$ 1,545.72
A19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE TWD CAL 8 AWG	ML	350.00	\$ 70.69	\$ 24,741.50
A20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1X30 AMP.	PZA	13.00	\$ 214.69	\$ 2,790.97
A21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR AAC CAL 1/0 AWG	KGS	120.00	\$ 156.82	\$ 18,818.40
A22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR ACC CAL 3/0 AWG	KGS	140.00	\$ 156.82	\$ 21,954.80
A23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BIMETALICO AC 1/0-1/0	PZA	2.00	\$ 61.16	\$ 122.32
A24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BIMETALICO AC 1/0-4	PZA	2.00	\$ 61.16	\$ 122.32
A25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BIMETALICO AC 3/0-3/0	PZA	2.00	\$ 61.16	\$ 122.32
A26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BIMETALICO AC 3/0-1/0	PZA	2.00	\$ 61.16	\$ 122.32
A27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BIMETALICO AC 3/0-4	PZA	4.00	\$ 61.16	\$ 244.64
A28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR DE COBRE TIPO C CAL 4-4	PZA	1.00	\$ 76.78	\$ 76.78
A29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO	PZA	4.00	\$ 159.57	\$ 638.28
A30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA	PZA	4.00	\$ 85.91	\$ 343.64
A31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PERICO	PZA	4.00	\$ 156.89	\$ 627.56
A32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR UDC CAL 1/0-8	PZA	26.00	\$ 91.17	\$ 2,370.42
A33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE 27 KV	PZA	2.00	\$ 1,254.11	\$ 2,508.22
A34	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PV-200	PZA	12.00	\$ 1,032.77	\$ 12,393.24
A35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESLABON FUSIBLE 1 A 24 A PARA 15 KV	PZA	2.00	\$ 82.95	\$ 165.90
A36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPA PARALELA GP1	PZA	12.00	\$ 91.82	\$ 1,101.84
A37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPA REMATE RAL-8	PZA	8.00	\$ 214.05	\$ 1,712.40
A38	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDACABO G1	PZA	4.00	\$ 60.74	\$ 242.96


C.P. DANIEL ZUMAYA CRISTÓBAL
ADMINISTRADOR ÚNICO

**CLIENTE: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, VER.
OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, EN LA CALLE TERESA BENÍTEZ, ENTRE ANDADOR VIOLETA Y LA CALLE CLAVEL, DE LA COL. PAOLA SAMPERIO
NÚMERO DE OBRA: 2014 301890012
UBICACIÓN: ALTO LUCERO, LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.**

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
A39	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRILLETE GA1	PZA	6.00	\$ 205.17	\$ 1,231.02
A40	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDALINEAS 1/0	PZA	4.00	\$ 109.55	\$ 438.20
A41	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDALINEAS 3/0	PZA	8.00	\$ 146.23	\$ 1,169.84
A42	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MENSULA BS	PZA	2.00	\$ 663.33	\$ 1,326.66
A43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OJO RE	PZA	8.00	\$ 112.04	\$ 896.32
A44	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO ANCLA 1PA	PZA	4.00	\$ 296.14	\$ 1,184.56
A45	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO DOBLE ROSCA 16 X 456 (5/8X18)	PZA	4.00	\$ 145.29	\$ 581.16
A46	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECTOR PARA RETENIDA R1	PZA	4.00	\$ 491.78	\$ 1,967.12
A47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO DOBLE ROSCA 16x405 (5/8 x 16)	PZA	16.00	\$ 140.75	\$ 2,252.00
A48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA 1AC	PZA	40.00	\$ 42.09	\$ 1,683.60
A49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA 2AC	PZA	4.00	\$ 52.62	\$ 210.48
A50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL PC-07-500	PZA	4.00	\$ 5,216.13	\$ 20,864.52
A51	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL PC-12-750	PZA	5.00	\$ 9,009.99	\$ 45,049.95
A52	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE PREFORMADO 1/0	PZA	4.00	\$ 119.45	\$ 477.80
A53	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE CV1	PZA	2.00	\$ 248.88	\$ 497.76
A54	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO MAQUINA 16 X 51	PZA	16.00	\$ 55.55	\$ 888.80
A55	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO MAQUINA 16 X 63	PZA	4.00	\$ 58.29	\$ 233.16
A56	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTE TORNAPUNTA T-2	PZA	10.00	\$ 463.77	\$ 4,637.70
A57	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTE H-1	PZA	1.00	\$ 284.87	\$ 284.87
A58	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSF. AUTOPROTEGIDO 25 KVA,2 BOQ.MET	PZA	1.00	\$ 37,724.51	\$ 37,724.51
A59	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA COPPERWELD	PZA	5.00	\$ 285.37	\$ 1,426.85
A60	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO OV-15. INCLUYE: BALASTRO, GABINETE, FOCO DE 100 W, FOTOCELDA, BRAZO DE 1.00 M DE 38 mm DE DIÁMETRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 2,408.36	\$ 2,408.36

**C.P. DANIEL ZUMAYA CRISTÓBAL
ADMINISTRADOR ÚNICO**



ZUMAYA CORPORACIÓN
FISCAL Y CONSTRUCTIVA SA DE CV

CLIENTE: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, VER.
OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, EN LA CALLE TERESA BENÍTEZ, ENTRE ANDADOR VIOLETA Y LA CALLE CLAVEL, DE LA COL. PAOLA SAMPERIO
NÚMERO DE OBRA: 2014 301890012
UBICACIÓN: ALTO LUCERO, LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
A61	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE DE CONCRETO PARA MEDICIÓN DE UN SERVICIO ACOMETIDA AÉREA.	PZA	13.00	\$ 1,917.04	\$ 24,921.52
Total de AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, EN LA CALLE TERESA BENÍTEZ, ENTRE ANDADOR VIOLETA Y LA CALLE CLAVEL, DE LA COL. PAOLA SAMPERIO.					\$ 306,005.79
** TRESCIENTOS SEIS MIL CINCO PESOS 79/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 306,005.79
** TRESCIENTOS SEIS MIL CINCO PESOS 79/100 M.N. **					
Impuesto					\$ 48,980.93
Total					\$ 354,986.72
** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. **					

C.P. DANIEL ZUMAYA CRISTÓBAL
ADMINISTRADOR ÚNICO