"
' todo
S SOMos -
g

= ohNR H. Ayuntamianto de Tuxpan, Varacruz "
;\\me 2014.2017 25
&g 20142017 iw :

DIRCCIO DE OBRAS PUBLICAS

Contrato de Obra Piblica 2016301890049

CONTRATO NO: BOP_2016301850049_FISMDF_IR 010 _C012

FONDO AL QUE Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
PERTENECE LA OBRA:  Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016.

DESCRIPCION DE LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA VILLA
OBRA: ROSITA II

PERIODO CONTRATO:  DEL 1 DE JULIO DE 2016 AL 29 DE AGOSTQ DE 2016.

TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TUXPAN,

UBICACION: VER
_ (SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE
IMPORTE: $748,714,75 PESOS 75/100M.N.)
) (CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
LV.A: $119,794.36 PESOS 36/100 M.N.)
_ , (OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE
TOTAL: $868,509.11 PESOS 11/100 M..)
D (DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS
ANTICIPO: $260,552.73 PESOS 73/100 MN.)
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR GSC, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE URSULO GALVAN No. 37 COL. ADOLFO RUIZ CORTINES TUXPAN BE

RODRIGUEZ CANO, YVERACRUZ
FIRMA DE CONTRATO: 29 DE JUNIO DE 2016,

Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran, por una parte el Honorabié
Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de la Llave, representado por el LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ, LIC.\
JAVIER BENITEZ PONCE Y LiC. JULIO CESAR VELAZQUEZ CAPITAN en su carécter de Presidente Municipal,
Sindico y Secretario, respectivamente, en lo sucesivo “El Municipio”; vy, por la otra, la empresa denominada GRUPQO
CONSTRUCTOR GSC, S.A. DE C.V., representada, en este acto, por ING., OMAR CRUZ CRUZ en su calidad de
APODERADO LEGAL, en lo sucesivo “El Contratista®, conirato que se sujetara al tenor de las sigujentes declaraciones
y cldusnlas:

DECLARACIONES

PRIMERA.- “EL. MUNICIPIO” DECLARA:

A} Que ¢l presente contrato tiene como finalidad la ejecucién de la obra 2016301890049 dey da CONSTRUCCION:,
DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA VILLA ROSITA II, conform proyecic ejecutivo que se
sefiala en el ANEXO 01 de este contrato. _

B) Que dicha obra, esta contemplada en la propuesta de inversién para el ejercicio 2016, de! Pomdo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF),
aprobada en Sesion del CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, en donde se/utorizé la inversion para cubrir
la erogacion de este conirato,

C) Que es5 una persona moral investida con personalidad juridica y patrimonio propid, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y que tiéfic capacidad plena para obligarse en
los términos del presente contrato con base en lo establecido por los articulos 2, péarrafo segundo, 36 fraccion VIy, 37
fraccién II de la Ley Orgénica del Municipio Libre y, asf como lo sefialado en el articulo 2539 y demas relativos y
aplicables del Cédigo Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

D) Que actia, representado por el LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ, EL LIC. JAVIER BENITEZ PONCE y LIC.
JULIO CESAR VELAZQUEZ CAPITAN, en su carficter de Presidente Municipal, Sindico y Secretario,
respectivamente, quienes suscriben el presente Contrato de conformidad con lo estipulado en los articulos 36, fraccion
VI; 37, fraccion 1If; 70, fraccidn V de la Ley Organica del Municipio Libre, vigente en el Esjado de Veracruz;
acreditando su personalidad, el Lic. Ratl Alberto Ruiz Diaz y el Lic./Javier Benitez Ponce, como Pygsidente Municipal
Constitucional y Sindico del H. Ayuntamiento de Tuxpan, con la copia fotostdtica, debidamente ceifificada de la Gaceta
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Oficial del Estado de Veracruz Nimero Ext. 006 de fecha 03 de enero de 2014, en la cual se publica la integracién de los
Ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, electos para fungir durante el periodo Constitucional de
2014-2017, que se anexa; y, el Secretario del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz de Ignacio de 1a Liave, acredita su
personalidad con la copia certificada de! punto de acuerdo No. 5 del Acta de Cabildo Ordinaria nimero 96, celebrada el
9 DE Diciembre DE 2015, que también se anexa, y la facultad para celebrar el presente contrato, conforme al punto de
acuerdo relativo al Acta del Consejo de Desarrolio Municipal Extraordinaria Ntmero 06, de fecha 05 de ABRIL de
2016, de la cual también se agrega a este documento copia, debidamente certificada.

E) Que el presente contrato se ADJUDICA MEDIANTE CONCURSO BAJO LA MODALIDAD DE INVITACION
RESTRINGIDA a “El Contratista” como resultado de la evaluacién del presupuesto por él presentado y por
considerarlo una propuesta econdmica solvente, y por reunir las condiciones técnicas y econdmicas que garantiza la
ejecucion de los trabajos objeto del prosente contrato. Con base en el Articulo 34 de la Ley Namero 825 de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

F) Que la realizacién del presente contrato, se ajusta a los objetivos y prioridades de los planes de desarrollo Estatal ¥
Municipal, y los programas sectoriales en coordinacién con el Plan Nacional de Desarrollo.

G) Que a “El Contratista”, se le puso en conocimiento previo, de los aleances, derechos, obligaciones y responsabilidades
que se deriven del presente contrato, conociendo el proyecto de la obra que se ejecutars, asi como su ubicacién, alcances
y comunidad en la que se realizars,

H) Que para todos sus efectos legales, tiene su domicilio en Avenida Judrez nimero 20, Col. Centro, C.P. 92800 de la
ciudad de Tuxpan, Veracruz. Con los siguientes datos fiscales: ,f“\

N b

NOMBRE: Municipio de Tuxpan R.F.C. MTUS850101H8A {( Y

SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

|
A) Que acredita la existencia de su Sociedad con la Eseritura Constitutiva Piblica No. 254 de fecha 28 DE OCTUBﬁE
DE 2010 otorgada ante la Fe del Notario Publico No. 10 de la ciudad de TUXPAN, VERACRUZ inscrita en é{\
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio con folio No.9150%6. Y\
El ING. OMAR CRUZ CRUZ acredita su personalidad como APODERADO LEGAL con el testimonio de la
Escritura Piblica No. 629 de fecha 8 DE DICIEMBRE DE 2011 Otorgada ante Fe de Notario Publico No. 10 de Ia \\
ciudad de TUXPAN, VERACRUZ, quien se identifica en este acto, mediante credencial de elector a su nombre, con .

folio NN -):dida por el Instituto Federal Electoral.
B) “El Contratista” declara ser de nacionalidad Mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir

,
N
considerdndose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere ¥ a no invocar fa proteccién de ningiin gobierno _&'\\
. , N\

extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién Mexicana, todo derecho derivado de este contrato. Sk '
C) Que tiene establecido su domicilio fiscal en: CALLE URSULO GALVAN No, 37 COL. ADOLFO T\I{S
0

CORTINES TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VERACRUZ. Mismo que seffala para todos los fines y efect\\:@jﬂ;

legales de este contrato,

D) Que cuenta con la Capacidad Juridica, Técnica y Financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los
objeto de este contrato y cuenta ademds, con la tecnologfa, organizacién y mano de obra especializada para ellg/

E) Que conoce ¢l contenido y los requisitos que establecen la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relact
ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y las Reglas Generales de la Contratacién y Ejecugion
Plblicas, y las demds disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y ¢ntidades de la
administracion piblica estatal y aplicables a los municipios, ¢l contenido de los anexos que, debidamente fifmados por
las partes, integran el presente Contrato. Consistentes en Ia descripcién  pormenorizada de | ra, planos,
especificaciones, programas y los presupuestos correspondientes, asi como las demds normas que regiNgh la ejecucidn
de los trabajos. -

F} Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todds los factores que
intervienen en su ejecucion, y que se ha considerado en el presupuesto acordado.

G) Que no se encuentra en ninguno de los supuestos que seflala el articulo 52 de la Ley Nimero 8
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio ge la Llave.
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H) Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES: I

REGISTRO PATRONAL ANTE EL

LM.S.S/INFONAVIT: G03 19090108
REGISTRO DE SEFIPLAN: 44204
REGISTRO DE PADRON DE

CONTRATISTAS MPIO. TUXPAN: 0014

TERCERA,-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A) Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos Mexicanos, de caricter
Federal, Estatal y Municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademés de la descripcion pormenorizada de la obra,
proyectos, planos, especificaciones, programas y los presupuestos correspondientes, las normas que regulan la ejecucion

de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo. // ”
C) Convienen en aceptar como anexo al presente contrato la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde ée N
registran todos los actos relacionades con la ejecucién de la obra. \ {

D) Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley Namero 825 de Obras Piblicas y Servicic}}; %
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Orgénica del Municipio Libre, de la§%§\
reglas, acuerdos y demds disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y cumplimiento del presente H,% '
contrato,

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, conviene en sujetarse al contenido de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

RODRIGUEZ CANO, municipio de Tuxpan, Veracruz,, y éste se obliga a realizarla hasta su fotal ferminacion, de
conformidad con las normas de Construccién vigentes en el fugar donde deban realizarse los fabajds, asl como las
especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este fontrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO
El importe total del presente contrato es por la cantidad de $748,714.75 (SETECIENTOS CU NTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS CATORCE PESOS 75/100M.N.) mas $119,794.36 (CIENTO DIECINUEVA MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.) correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, 1¢. daurrtotal de
$868,509.11 (OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS/11/100 M.N.) ¢ incluye la
remuneracion y pago total a “El Contratista” por todos los gastos directos ¢ indirectos que origifies los trabajos, la utilidad y
en su ¢aso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a “EI Contratista”.

Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segiin o establecido en
el Art. 59 de la Ley Niunero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, por lo que si “El Contratista” realiza obra por mayor valgr de lo indicado, indepgndientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentqf, no tendra derecho a regldmar pago alguno de
ello.
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TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS (NO APLICA)

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION

“El Contratista” se obliga, a iniciar las obras materia de este contrato el dfa 1 DE JULIO DE 2016 y a concluirlos el dia 29
DE AGOSTO DE 2016 (60 dias) de conformidad con el calendario de trabajo elaborado, convenido previamente con “El
Municipio®”,

QUINTA.-DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE ¥ DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “Ef Contratista”, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, asi como los dictAmenes, permisos, licencias, y demds autorizaciones que se requieran
para su realizacion,

SEXTA.- INICIO DE LOS TRABAJOS

“El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacién de los
mismos, un laboratorio de control de calidad; a un representante técnico permanente de construccién, el cual debera tener un
poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relative al cumplimiento de este contrato. “El Municipio” se
reserva el derecho de su aceptacion, el cual podrd ejercer en todo tiempo.

“El Contratista” y “El Municipio” a través de la Supervision, se comprometen a utilizar correctamente la bitcora de obra
como instrumento de control, durante la ejecucion de la obra. “El Municipio” a través de su representante técnico, verificars
los avances, cantidad de obra ejecutada, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizaré modificaciones

durante la ejecucién de la obra, asentando lo conducente en la biticora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que
considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones, y visto bueno de los trabajos realizados, hac1end(f ‘X

/’

las anotaciones que considere pertinentes.
“El Mumnicipio”, “El Contratista” y la Supervisidn, aceptan utilizar la biticora solo para los fines anteriores, la cual deberé

tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas, la custedia de la bitdcora quedara bajo 1aa¥
responsabilidad del residente de obra designado por “El Contratista”, no debe salir de la obra, y estar a disposicién, de las \
partes autorizadas en cualquier momento.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES

presentaren €n su 00ntra 0 en contra de "El Municipio”, en relacion con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, “El Municipio” otorgaré un anticlpo por ¢1 30 % (Treinta por
ciento) del monto de! presente Contrato, que importa la cantidad de: $260,552,73 (DOSGIENTOS SESENTA MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N.) L.V.A. INCLUIDO obligandbse “El Contratista” a
utilizarlos en los siguientes conceptos: construccidn en el sitio de los trabajos, de sus oficings, almacenes, bodegas e
instalaciones, y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion e ifiicio de trabajos; asi como
la compra y produccion de materiales de construccién, la adquisicion de equipos de instalation permanente y demds
inswmos,

“El Contratista” dentro de los quince dias naturales siguientes al dia en que se reciba copia del fallo de adjudicacién debera
presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El Municipio” ponga a disposicién de “El Contratista” dentro de los
diez dfas naturales siguientes a la presentacién de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la f ‘)'
presente cldusula, de conformidad con lo establecido en et Art. 58 fraccién I y 1 de la Ley Nimero 825 de Obras Piblicas k4
y Servicios Relacionades con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entregp del anticipo serd
motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucibn pactado y formalizar mediantg fonvenio la nueva
fecha de iniciacién de los trabajos; si “El Contratista” no entrega la farantia del anticipo dentro del plhzo estipulado, no

procederd el diferimiento de la fecha de inicio de lIa obra.
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El procedimiento de amortizacion del anticipo consistird en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se formulen
por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion
final, sujeténdose a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley Némero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescisién de este contrato, “El Contratista” se obliga a reintegrar a “El
Municipio” el saldo por amortizar de los anticipos en un término no mayor de 20 dias naturales contados a partir de la fecha
en que le sea comunicada la rescisién, para lo cual se le reconocerén los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicién debidamente comprobados mediante la exhibicién de la documentacion correspondiente, considerando los
precios, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida, y puedan
utilizarse en fa obra, y “El Contratista” se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos.

Una vez acordado el anticipo por “El Municipio”, “El Contratista” exhibird la factura y la péliza de fianza correspondiente
para su aprobacion.

La garantia subsistira hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, en cuyo caso “El Municipio” lo notificara por
escrito a la institucién afianzadora para su cancelacion. Si “El Contratista” no ha devueito ¢l saldo del anticipo no
amortizado, dentro de los diez dfas posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra, se hard efectiva la fianza,
incluyendo los gastos financieros y demds accesorios legales.

En caso de que “El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar a “El Municipio de Tuxpan™ gastos
financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga
para el pago de Crédito Fiscal, Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computardn por dias
calendario desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de “El Municipio”, f

NOVENA.- FORMA DE PAGO i

“E] Municipio” cubrira a “El Contratista” e! importe del presente contrato, mediante estimaciones que “Quincenalmente” \\
se formulen, en la que se consideraran los voliimenes de obra, tramos o etapas totalmente terminadas en todos sus concepto
q P pio
los informes de control de calidad correspondientes avalados por un laboratorio previamente aceptado por “El Municipio™
Y p p
en el periodo que comprenda cada estimacién conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones serén \
presentadas por “El Contratista” a la residencia de supervisién, que “El Municipio” debera establecer para tal efecto,

dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte, el plazo para ¢l pago respectivo serd de diez dias \\
naturales, . T K\\
“El Contratista” y “El Municipio” a través de la Supervisién, convienen en lo siguiente: N, » NN

A) “El contratista” estd obligado a solicitar autorizacién para las actividades preponderantes que se le ind
cualquier tramo de la obra, por medio de los formatos especificos que para tal fin se implementen, con |
poder realizar una supervisidon oportuna.

B) “El Contratista” se obliga a entregar copia de facturas cuando se indique algln material en particular
cumpla con las especificaciones adecuadas.

C) “Ei Contratista” debera entregar las pruebas de laboratorio que indique ¢l catdlogo de conceptos.

D) “El Contratista” se compromete a entregar las garantias de los trabajos, materiales o certjticadoy de calidad de
materiales que estén indicados en especificaciones.

E) El incumplimiento de cualquiera de los cuatro incisos anteriores, serd motivo suficiente pare
conceptos involucradoes hasta no comprobarse por laboratorio o perito especializado, que se
solicitada, para lo cual los gastos correrdn por cuenta de “Ei Contratista”. En su defecto “El Con
corregir los trabajos ejecutados en cuanto a materiales utilizados o procedimientos.

“El Contratista” cubrird a “El Municipio” y este retendrd, el cinco al millar sobre el imp

estimaciones de trabajo que formule “El Contratista®, por el servicio de vigilancia, inspeccién

con el Art. 65, parrato 5 de la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionad

Veracruz de Ignacio de la Liave.

Ni tas estimaciones, ni la liquidacién de estimacién final aunque hayan sido pagadas, se considerarn como aceptacion de la

obra, pues “El Municipio” se reserva expresadamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos

indebidos. St “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién tendrd un plazo de 60

(sesenta) dfas calendario a partir de la fecha que se haya efectuado la estinfacion o la liguidacién, para hacer por escrito la

reclamacién correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin eclamacu&n de “El Contrati§ih”, se considerard

definitivamente aceptadas por €l, la estimacién o liquidacion de que se trat derecho a ulterior recfar aci(’m.
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DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS

“E! Municipio” tendrd todo el tiempo el derecho de constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la
ejecucién de las obras se realice de acuerdo a las normas y especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las
estimaciones respecto a la obra realizada y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime
pertinentes. “El Municipio”, a su libre albedrio, pero de forma justificada podré ordenar la suspensién parcial o total de las
obras cuando considere que no se estin ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescisién del contrato conforme se establece en la
cldusula vigésima de este contrato,

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS (FIANZAS)

“F] Contratista” s¢ obliga a constituir en la forma, términos y disposiciones previstos por la Ley Niimero 825 de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demés disposiciones
administrativas en la materia, las garantfas a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

Para la formalizacion de este contrato se incluird la garantfa de seriedad, presentada por el contratista al momento dei

ConCurso.

“El Contratista” presentard a “El Municipio” dentro de los quince dfas naturales siguientes a la fecha del fallo del\

concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor del “Municipio de Tuxpan®, equivalente ;al \\

monto recibido del anticipo incluyendo el concepto del Impuesto al Yalor Agregado, y otra de cumplimiento por el 10% \

(diez por ciento), a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contraté W

impone a “El Contratista” en términos de lo establecido en el Artfculo 53 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas
rz‘:

Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,

La fianza subsistira hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente, en cuyo caso, el H. Ayuntamiento lo notifica
por escrito a la institucién afianzadora para su cancelacion. En caso de que la cantidad descontada en cada estimacién, para
efectos de amortizar el anticipo, sea menor que la suma entregada, al momento de pagar la ultima estimacion o finiquito de ‘x\
obra, “El Municipio” procederé a deducir el monto faltante de esta estimacién. .
Mientras “El Contratista” no otorgue las flanzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se leglttmara el contrato .

y por lo tanto no surtird efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el tercer parrafo de esta clausula “El Contratista” no ha otorgado las\ ianzas 3\ \
respectivas, “El Municipio” hard efectiva la garantia de seriedad de la propuesta del concurse, en concordancia™ on el
Articulo 53 de la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignac
de la Llave, ademds podra optar por no formalizar dicho contrato,

La fianza deberd ser otorgada por institucién mexicana legalmente autorizada para operar en la Repiblica Mexicana.
Concluldas las obras no obstante su recepc:én formal, “El Contlatlsta” quedara obhgado a responder de los def tos que

Veracruz, otorgando una fianza que garantice durante el plazo de doce meses la calidad de las obrgs ejeghtadas, “El
Contraiista” debera constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo

por instifucion
“El Contratista”

o

reparacién y/o adecuacién de las caracteristicas de la calidad contratada; dicha fianza deberd ser otor,

mexicana debidamente autorizada y a favor del “Municipio de Tuxpan®” y continuaré vigente hasta qu

corrija los defectos o vicios ocultos que se presentaren.

Transcurrido el plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista” solicitarg

Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzadora la cancelacién de la misma.

La poliza en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas

otorgue:

A) Se otorgue a favor del “Municipio de Tuxpan”,

B) Que se expide de conformidad con lo estipulado en ta Ley Nimero 825 de Obras Pliblicas y Servicios Relacionados con.
ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de ta Llave, el Reglamento dglla Ley de Obras Publicas para el Estado Libre y
Soberano de Veracruz-Llave, y de Servicios Relacionados con las Mjsfnas, de la Ley Orgénica del/Municipio Libre, de
las reglas, acuerdos y demds disposiciones legales que rigen fa co ién, ejecucion y cumplimpiento del presente
contrato.

por escrito a “El H.

e la instilucion que la /i
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C) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

D) Que en ¢l caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere la fianza, o
exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la cldusula cuarta de este contrato, su
vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera.

E) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, ain cuando parte de ellos se subcontraten,
siempre que “El Municipio” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo.

F) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artfculos 95, 95 bis y 118 de Ia Ley Federal de
Instituciones de Fianzas en vigor.

G) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado el debido cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para garantizar el pago de lo indebido que
en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio de “El Municipio®.

H) Que en tanto no se libere la fianza, “El Contratista” tendr4 Ia obligacion de pagar todas las firmas para la prorroga en su
vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por “El Municipio™ que asi o
indique,

) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacién de la fianza de garantia de
vicios ocultos y el acta de Enirega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

I} Cuando por situaciones no previstas originalmente en el confrato se tengan que pactar modificaciones al monto de
contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda, “El Contratista” se obliga a presentar un endoso a la fianzg

E
i
L
f

de cumplimiento por el 10% (diez por ciento} de dicha ampliacién sin incluir el concepto del Impuesto al Valo
Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citadoe convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES PRESUPUESTAL 1

Se podrd modificar el presupuesto contratado cuando: se presente la necesidad justificada de realizar trabajos 4
extraordinarios, se incrementen las cantidades de ftrabajo establecidas en el Catdlogo de conceptos; varien las \
especificaciones de aquellos conceptos de obra no visibles, que debieron determinarse mediante estuciios, prucbas de
laboratorio o consideraciones basadas en datos contenidos en documentos consultados; desaparecen, hay desabasto o varien
las caracteristicas de insumos y/o equipo de instalacién definitiva en la obra; se modifique el Proyecto ¢jecutivo sin que
implique variaciones sustanciales, por razones técnicamente fundadas; etc., siempre que se justitique y soporte técnicamente

N,

la situacidén o situaciones antes mencionadas. Sy

DECIMA TERCERA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS

“E] Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este conirato, mediante copfunigado
escrito al representante legal de “El Contratista” y asentarlo en la bitdcora de obra. Las modificaciones se cghsideyaran
incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ningéin motivo procederd a la ejecucién fuera del catilogo hasta en tanto se/auforigen las
modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la orden de ejecucion.

DECIMA CUARTA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION

Si a consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor no imputable a “El Contratista” llegare a producirse lajsuspension de los
trabajos, éste podria gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de conveRig/de ampliacion
en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir en tiempo pssa la realizacion
de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que deberd presentarse dentro de los primerds-einco dias
hébiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos,

“E} Municipio” resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dfas n
fecha de su recepeidn, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la ampliacion.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la ampliacién considerada procedente rebase el 15% (quince por
ciento) del plazo seftalado para la ejecucién de la obra, deberd formalizarse dicha ampliacién mediante un convenio de .,
ampliacién adicional de conformidad con lo establecido en el Art, 59 dgJa Ley Niimero 825 de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llaye.|Si la solicitud se presenta extgimporaneamente o
resulta improcedente, se considerard que “El Contratista” incurrié 1ora durante el tiempo de ka Auspension y se le

urales siguientes a la
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aplicardn las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “El Municipio” pudiera dar por rescindido
administrativamente el presente contrato.

DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del
presente contrato cunplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del frabajo se efectiien a satisfaccion
de “El Municipio”, asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los
defectos y errores, ademds de responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a “El Municipio” o a terceros. En cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta e! monto total de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su tofalidad los dafios y petjuicios
causados. “El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion
alguna por ello.
[gualmente se obliga a “El contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma fransmitir a persona fisica o moral
sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los
bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa autorizacién expresa y por escrito de “Municipio”. En
los términos del Articulo 53 de la Ley Ntimero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Asimismo “El Contratista” est4 de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes deducciones:
A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el servicio de
vigilancia, inspeccién y control,
B) La amortizacién de la parte propercional correspondiente al anticipo recibido,

DECIMA SEXTA.-RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES

“El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas
de acuerdo con las especificaciones convenidas. El contratista comunicard a “El Municipio” la terminacion de los trabajos
que le fueron encomendados y éste verificard que estén debidamente conchuidos dentro de los cinco dias naturales s:gmentes
salvo que pacte expresamente otro plazo. La recepeion de los trabajos se hard dentro de los diez dias naturales siguk ntes a o
la fecha en que se haya constatado Ia terminacion de los trabajos. Sole podrén llevarse al cabo recepeiones parciales de ra,
en los casos siguientes: \"\\M
A) Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y puede ser utili )
juicio de “El Municipio”. En este caso se liquidara al contratista el valor de la obra recibida.
B) Cuando “Fl Municipio” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este cag6é pagard/a “El
Contratista” el precio de lo ¢jecutado hasta la fecha de la suspension,

contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes convengan, ¢
ejecutados.
D) Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula vigésima, en este caso la recgheién parcial
quedara a juicio de “El Municipio” el que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.
E) “El Contratista” notificara a “El Municipio” la terminacién de los trabajos que le fueron\ encoméndados, y este
verificard que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado. .
Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anterjores, se procederd a
recibir fa obra de gue se trate, deniro del plazo que establece el artfculo 67 de la Ley Niimero 82 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave o de la fecha en que se presente, algunas
de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta respectiva, y/se procederd a tormular
ta liquidacidn que corresponda.
Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren respensabilidades comprobadas para con “El__
Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducirdn de las cantidades pendientes de cubrirse por
frabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva de la fianza gtorgada por “El Contratista™.
Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” penflentes de resolverse, se decidird

inmediato sobre las
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La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuardn sin petjuicio de las deducciones que deben hacerse por
concepto de retenciones o sanciones, en los térininos de este contrato.

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

“El Municipio” podrd suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por
causas justificadas o por razones de interés general, avisando por escrito a “E] Contratista”, donde se manifiesten dichas
causas,

El presente contrato podré continuar produciendo sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron su suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El Municipio”, este pagaré los trabajos ejecutados
asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato, el cual podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién.

Si los trabajos han de continuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos

plazos, costos y montos de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

, . { ‘
DECIMA OCTAVA,.- TERMINACION ANTICIPADA I

De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés general que imposibiliten ia

continuacion de las obras por parte de “El Contratista”, este deberd presentar ante “El Municipio” la solicitud d
terminacion anticipada, con el fin de que éste evaliie y en su caso apruebe los trabajos realizados, procediendo éste a cubriz,
la estimacién correspondiente y/o efectuar los ajustes procedentes; ademds, si es el caso, pagara los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados v se relacionen directamente con la obra %

1

objeto de este contrato. 5

DECIMA NOVENA,-MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
Los materiales y equipos de instalacién permanente que en su caso “El Municipio” suministre a “El Contratista” o que éste ]
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la cldusula primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de&\' .
este ultimo quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos; L

debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacion que proporcione a la residencia de supervision. ok

VIGESIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“El Municipio™ podrd en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés gepcéral o
cuando “El contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la
Ley Numero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con etlas del Estado de Veracruz de Ignacio d¢ la Llave
demnds disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obl{gaciones qué
se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El Municipio”, independientemente de apficar las penhs
convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el cymplimiento /del
mismo.
Cuando “El Municipio” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la decisién sq comunicafa por
escrito a “El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste dentro del tdrmino df veinte
(20) dias habiles contados a fa fecha en que reciba la notificacion de rescisién. Manifieste lo que a su dedecho gonvenga,
teniendo “El Municipio” que dictar resolucién en los diez (10) dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubidse ecibido el
escrito de contestacion de “El Contratista”. )

La rescision operard de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, en el caso de que “El Mugicipio” asf lo
determine de conformidad con las causales, procedimientos y sefialamientos, mencionados en el presente codtrato y en todo
lo refativo y aplicable del capitulo IV Bis del Cédigo de Procedimientos Administrativos para el Estadg de Aeracruz.

Paginafde |
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SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN

A) Si por causas imputables a “El Contratista” este no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en la fecha en que
por escrito sefiale “El Municipio”.

B) Si “El contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que “El
Municipio” hubiera rechazado por defectuoso, no cumplir con los requisitos de calidad reportados por ¢l laboratorio, o
por no ajustarse a lo convenido.

C) Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata las
drdenes que por escrite le dé “El Municipio”.

D) Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El Municipio” el atraso puede dificultar la
terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E) Si “El Contratista” estd sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El Municipio”,

G) Si “El Contratista” no proporciona a “El Municipio” y a las autoridades que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

H) Si cambi6 su nacionalidad mexicana por otra, o su siendo extranjero invoca la proteccién de su gobierno.

I} Si“El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del confrato sin la autorizacién de “El Municipio”. ]

J) Si “El contratista” no presenta oportunamente a “El Municipio” las pélizas de fianza a que se refiere la cléusula décirr{ #
primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones estipuladas. \ !

K) La violacién al secreto profesional o divulgacién a terceras personas de la informacién confidencial que “El Mumc:pio‘i
proporcione a “El Contratista”.

L) En general, por incumplimiento de parte de “El contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del presentea
contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del contrate, “El

Municipio” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y ¢l pago de las penas convenidas, o declarar la rescision | \\

conforme al procedimiento que se sefiala en Ia cldusula vigésima primera del presente contrato. \\ e

e
o

VIGESIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION
En caso de rescisién “El Municipio” procederd a hacer efectivas las garantfas absteniéndose de cubrir fos 1mpo
resultantes de trabajos ejecutados atin no liquidados, hasta que se otorguen el finiquito correspondiente, lo que deberéd
efectuarse dentro de los treinta (30) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de ia rescision. En dicho finiquito
deberé preverse el sobrecosto de los trabajos no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin
perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir. “El Confratista” tiene el derect

VIGESIMA SEGUNDA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA j
A fin de constatar que “El Contratista” ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y ¢

ejecutada se tendrd por no realizada.
Si por consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor <
realizarse, “El Municipio” procederd a hacer la retencion del 5 % multiplicado por el numero de meses transcurN
la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualinente se hard la ry
devolucién que corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.
Si de acuerdo con lo estiputado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al uitimo mes dgl programa,
procede hacer alguna refencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El Municipio” a tifulo de pena
convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” A

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualguier otra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal
supuesto, “El Municipio” hard al programa las modificaciones relativas.

“El Municipio” verificard también Ia calidad de la obra y cuando los trabg
especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacién para df
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ejecuiados o la aplicacidn de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo en la
siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicara una retencién del valor de los trabajos mal ejecutados, que
solo se devolverd si “El Contratista” cumple a satisfaccién con los trabajos contratados.

De acuerdo al Art. 79 y 81 de la Ley Nitmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, se aplicard una multa del_10% del monto de contrato no ejecutado, por incumplimiento
al contrato y reincidencias que por desacato persistan,

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “El Municipio” para exigir
el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

VIGESIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato serdn solicitados a “El Contratista” por “El Mumc1p10
asentdndolo en la “Bitdcora de Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de cinco (§) dfas
hébiles para presentar el costo de dichos trabajos, considerando lo establecido en el Procedimiento de Ajustes de Costos
estipulado en la clausula tercera y en la normatividad que al respecto exista,

“El Municipio” comunicard a “El contratista” la autorizacién para iniciar los trabajos extraordinarios asenténdolo en la
“Bitdcora de Obra”.

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO*

“El Municipio” se obliga a realizar los frdmites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y
permisos que demande la ejecucion de la obra, y de uso de suelo, asi como las licencias de alineacién y niimero oficial 0 en
su defecto, documento de excepeion de dichos tramites.

VIGESIMA QUINTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de a obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, as{ como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley Numero
823 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciongs-..
adminisirativas que le sean aplicables a Ia materia.

Para la mterpletac;on y cumplimiento del presente conirato, asi como para todo aquelio que no este expresamente‘q\snpulado
en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los Tribunales del Distrito Judicial de “Fyx kpan
Veracruz. R
En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del contenido, alcance y
fuerza legal de las cldusulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesién, obligdndose a no invalidarlo por
ninguna de dichas causas y previa lectura del mistno, el dia 29 DE JUNIO DE 2016 lo ratifican y firman de conformidad, --
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todos somos

H. Ayuntamianto de Tuxpan, Veracruz § & #4
2014-2017
2014-2017

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Contrato de Obra Piiblica 2016301890049

LOS CONTRATANTES

“EL MUNICIPIO”

C

RAUL ALBERTO RUIZ D LIC. JUth C . YELAZQUEZ CAPITAN
RESIDENTE MUNICIPAL SECI&ETARI EL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL J
E}
!
\u/

ING. OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO LEGAL
GRUPO CONSTRUCTOR GSC, S.A. DE C.V,

TESTIGOS:
S \::)‘ Y
ARQ. CESAR nL\NMJgARgZ CHINAL C.P. CARLOS XUGYISTO FLORES CORONA
DIRECTOR DE OBRASRUBLICAS TESOREHOQ MUNICIPAL
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