

H. Ayuntamiento de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz
Ave. Juárez No. 85 Col. Centro C.P. 92800
Tels. (783)8345361 - 8345362

JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN No. DOP_2020301890048_FIS MDF_INV3

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES del concurso por Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. DOP_2020301890048_FIS MDF_INV3, correspondiente a la Obra: **CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE HEROE DE NACUZARI.**

Tuxpan, Ver., siendo las **10:30** horas del día **28 de mayo de 2020** la Dirección de Obras Públicas, procede a levantar la minuta del concurso correspondiente.

LISTA DE PRESENTES

POR LAS EMPRESAS CONCURSANTES

**CONSORCIO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR
ASPEN, S.A. DE C.V.**



Nombre del Representante y Firma

MATERIALES OCONIT



Nombre del Representante y Firma

C. AGUSTÍN LARA GARCÍA




Nombre del Representante y Firma

POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ING. FRANCISCO JAVIER BLASCO JIMÉNEZ
COORDINADOR DE OBRAS PÚBLICAS

Firma

ING. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DEL ÁNGEL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



Firma



H. Ayuntamiento de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz
Ave. Juárez No. 85 Col. Centro C.P. 92800
Tels. (783)8345361 - 8345362


JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN No. DOP_2020301890048_FIS MDF_INV3

A).-EXPOSICIÓN DE DUDAS O PREGUNTAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES Y RESPUESTAS:

PREGUNTAS:

CONTESTACIONES:

Agustín Jara G.



H. Ayuntamiento de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz
Ave. Juárez No. 85 Col. Centro C.P. 92800
Tels. (783)8345361 - 8345362

JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN No. DOP_2020301890048_FISMDF_INV3

B).- ACLARACIONES GENERALES DE LA DEPENDENCIA A LOS PARTICIPANTES:

1. Deberá considerar en el cálculo de indirectos el señalamiento preventivo y restrictivo de la obra, pruebas de laboratorio o de resistencia de materiales y prever la seguridad de sus trabajadores, incluyendo la indumentaria apropiada (cascos y chalecos fosforescentes con el logotipo de la dependencia), los gastos para prever la protección civil (cintas, letreros, señalamientos de precaución, e iluminación), y gastos de seguridad social de los trabajadores, (se anexa formato para la elaboración del letrero informativo documento No. 10 punto No. 1). Todos los indirectos permanecerán fijos durante la ejecución de la obra hasta su terminación total.
2. El presupuesto de obra del documento número 9 y programas documento no. 11 deben de presentarse con fecha de inicio y término.
3. Los formatos y anexos deben entregarse debidamente rubricados en el documento numero 1.

Sin otro asunto que tratar, se procede a la firma y rubrica de todas las hojas al calce, y cierre de la presente minuta, siendo las 10:45 del día **28 de mayo de 2020**, la falta de alguna firma de los funcionarios antes mencionados no invalida los acuerdos tomados en la presente minuta.

Agustin Jara G.